CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA – TELEISLAS.”

INVITACIÓN PÚBLICA DE COTIZACIONES 013 DE 2023

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE OBRA CIVIL DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLANOS Y ANEXOS TÉCNICOS DADOS PARA LA SEDE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS - LTDA., TELEISLAS”.

PROPUESTA JURIDICA, TECNICA FINANCIERA Y ECONOMICA

PROPONENTE

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

R.L. **ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ**
DIRECCIÓN: Transversal No. 98-28 ofi 502
TELÉFONO: (1) 4553671-314 3020637
E-MAIL: GERENCIA@GEAGOR.COM

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

FORMATO- CARTA DE PRESENTACIÓN
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA INVITACIÓN

Fecha: 22 de diciembre de 2023

Señores:
SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA - TELEISLAS.

Asunto: **SOLICITUD DE COTIZACION No. 13 DE 2023**

ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía No. **1.077.968.979** de **Villeta**, actuando en calidad de representante legal del **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES** a nombre propio de presento la cotización que acompaña la presenta carta de presentación de acuerdo con lo establecido en la Solicitud Pública desagregando la siguiente información:

- El número del proceso: Solicitud de cotización No **013 DE 2023**
- Entidad: Sociedad de Televisión de las Islas LTDA - TELEISLAS
- Dirección de radicación: Estación Simón Bolívar, Shingle Hill, en San Andrés isla, Colombia.
- Objeto el proceso de contratación: Contratación para la construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas LTDA - TELEISLAS.

Así mismo desagregó los documentos que acompañan la presentación de la cotización:

No	DOCUMENTO APORTADO POR EL INVITADO
1	CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
2	CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LOS CONSORCIADOS
3	DOCUMENTO DE CONFORMACION DEL PROPONENTE PLURAL (CONSORCIO)
4	DOCUMENTOS DE LOS CONTADORES DE LOS CONSORCIADOS
5	CERTIFICACION DE PAGOS DE SERGURIDAD SOCIAL Y APORTES A PARAFISCALES DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO
5	REGISTROS UNICOS DE PROPONENTES DE LOS CONSORCIADOS
6	REGISTROS UNICOS TRIBUTARIOS DE LOS CONSORCIADOS
7	CEDULAS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES
8	ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS JUDICIALES Y RNMC DE LOS CONSORCIADOS
9	COMPROMISO ANTICORRUPCION SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO
10	CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
11	HOJA DE VIDA DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA A POSTULAR
12	HOJA DE VIDA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA A POSTULAR

De otra parte, manifiesto que:

1. La presentación de la cotización y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

2. Con la presentación de esta cotización manifiesto que conozco y acepto las obligaciones que me correspondan por ley o por los términos de la referencia y que cumple con todos y cada uno de los documentos y requisitos exigidos.

3. Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a ejecutar la totalidad de invitación presentada y evaluada por el Comité Evaluador, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las disposiciones establecidas en el contrato.

Así mismo, autorizo a la Sociedad de Televisión de las Islas LTDA - TELEISLAS, para que utilicen dichas invitaciones y/o documentación adjunta con el fin de corroborar la veracidad de la cotización y los análisis pertinente para la evaluación y calificación por parte del Comité de Evaluador.

4. Que no existe información engañosa, inexacta o que falte a la verdad en la documentación que conforma invitación y por ello acepto las consecuencias jurídicas y aquellas que conlleven la contravención de esta declaración.

5. Ninguna entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta cotización ni en el contrato probable de que ella se derive.

6. He leído cuidadosamente la invitación, me he enterado suficientemente de las condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la entidad suscribirá el contrato y, en términos generales, de las circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato los precios de la cotización.

7. No nos hallamos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición constitucional y/o legal establecida para contratar en la Constitución y en las Leyes.

8. No hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de entrega de la presente cotización.

9. A la fecha de presentación de la cotización no nos hallamos reportados en el boletín de responsables fiscales de competencia de las Contralorías, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000.

10. Nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo determinado en el mismo, con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, la aprobación de la garantía y/o demás requisitos de orden contractual exigidos para el inicio de su ejecución.

11. La Vigencia de nuestra cotización es por un término **de noventa (90) días** a partir de su fecha de presentación.

12. Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo, a publicarlo, a constituir su garantía única, y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de los términos señalados para ello.

13. El valor de la cotización es el establecido en el anexo de cotización económica.

14. El original de la cotización consta de seiscientos sesenta y tres (663) folios, debidamente numerados.

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

AUTORIZACIÓN EXPRESA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal y como representante legal de la persona jurídica proponente, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a la Sociedad de Televisión de las Islas LTDA – TELEISLAS para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de la información suministrada en el proceso de selección, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir, transmitir y administrar los datos personales suministrados en cada uno de los diferentes anexos solicitados.

Manifiesto que me informaron que en caso de recolección de información sensible tengo derecho a contestar

Atentamente,



Nombre o Razón Social del Invitado: **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES**
Nombre del Representante Legal: **ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ**
C. C: **1.077.968.979** de **Villeta**
Dirección: **Transversal 19 A No. 98-28**
Teléfonos: **4553671 – 3143456775**
Ciudad: **Bogotá D.C**

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

GEAGOR

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2399820521304

27 DE NOVIEMBRE DE 2023 HORA 15:43:04

AB23998205 PÁGINA: 1 DE 3

* *

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

****

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : GEAGOR S A S

SIGLA : GEAGOR S A S

N.I.T. : 900544313 1 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02242818 DEL 10 DE AGOSTO DE 2012

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :28 DE MARZO DE 2023

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023

ACTIVO TOTAL : 998,143,513

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : TRANSVERSAL 19A NO. 98 - 28 OFICINA 502 - EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL 9828

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : GERENCIA@GEAGOR.COM

DIRECCION COMERCIAL : TRANSVERSAL 19A NO. 98 - 28 OFICINA 502 - EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL 98-28

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : GERENCIA@GEAGOR.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE JULIO DE 2012, INSCRITA EL 10 DE AGOSTO DE 2012 BAJO EL NUMERO

01657227 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA GRUPO EMPRESARIAL AGUIRRE ORTIZ S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2016 BAJO EL NÚMERO 02167779 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: GRUPO EMPRESARIAL AGUIRRE ORTIZ S A S POR EL DE: GEAGOR S A S.

CERTIFICA:

SE ACLARA QUE POR ACTA NO. 001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2016 BAJO EL NÚMERO 02167779 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: GRUPO EMPRESARIAL AGUIRRE ORTIZ S A S POR EL DE: GEAGOR S A S. SIGLA GEAGOR S.A.S

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
001	2016/12/15	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2016/12/20	02167779
001	2015/07/06	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2016/12/21	02168444

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 29 DE JULIO DE 2052

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD SERA: 1. DISEÑO, CONSTRUCCION, INTERVENTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROGRAMACIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES, DE ARQUITECTURA O URBANISMO, TALES COMO CARRETERAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARCELACIONES, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA, DE RIEGO, ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS, PUENTES, CANALES, URBANIZACIONES, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS O GEODÉSICOS, ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE CONCRETO O DE MADERA, MONTAJES ELECTROMECÁNICOS, POZOS SUBTERRÁNEOS, BODEGAS, PAVIMENTOS, DEMOLICIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, ESTACIONES DE ; BOMBEO, INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPOS, EXPLOTACIÓN DE MATERIALES D CANTERAS, ASÍ COMO TAMBIÉN ESTUDIOS GEOGRÁFICOS, GEOTÉCNICOS GEOLÓGICOS, DE IMPACTO AMBIENTAL, DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS, EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO EN OPERACIÓN, ESTUDIOS HIDRÁULICOS Y/O SANITARIOS, Y EN GENERAL TODO CUANTO ESTÉ RELACIONADO CON DICHAS PROFESIONES, ASÍ COMO ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD. DE INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 2. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE INGENIERÍA REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. EN LOS CAMPOS DE APLICACIÓN ENUNCIADOS EN EL NUMERAL 1. 3. EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍAS TANTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES. 4. COMPRA VENTA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCIÓN 5. COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA. 6. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 7. REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES. 8. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE SISTEMAS DE OFICINA ABIERTA. 9. DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO. 10. COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES. 11. SUMINISTRO DE PERSONAL PARA ASEO, CAFETERÍA, SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES ENTRE OTROS Y EN GENERAL CELEBRAR TODO ACTO DE CONTRATO RELACIONADO CON SU OBJETO SOCIAL. 11. PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARA POR TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y CUANDO ASÍ LO REQUIERA Y ESTE AUTORIZADO, PARA LE DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD PODRÁ UTILIZAR TODO TIPO DE VEHÍCULOS PROPIOS O DE TERCEROS QUE ESTÉN DEBIDAMENTE HOMOLOGADOS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE U OTROS ORGANIMOS COMPETENTES PARA PRESTAR

ESTE SERVICIO. 12. IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE TODO TIPO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LICITAS CON LA AUTORIZACIÓN PERMISOS DE LOS ÓRGANOS QUE CONTROLAN LA ACTIVIDAD. EN EL DESARROLLO DE SUS OBJETOS PODRÁ ADQUIRIR LOS VIENE MUEBLES O INMUEBLES QUE REQUIERA PARA EL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE SUS ACTIVIDADES. 13. LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL LICITA.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)
OTRAS ACTIVIDADES:
4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)
4112 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: $800,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 80,000.00
VALOR NOMINAL	: $10,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: $45,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 4,500.00
VALOR NOMINAL	: $10,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	: $45,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 4,500.00
VALOR NOMINAL	: $10,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA ADMINISTRACIÓN INMEDIATA DE SUS BIENES Y NEGOCIOS SE DELEGAN POR LOS ACCIONISTAS EN UN GERENTE. EL GERENTE, SERÁ ELEGIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE JULIO DE 2012, INSCRITA EL 10 DE AGOSTO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01657227 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
AGUIRRE ORTIZ ELBER RAMIRO	C.C. 000001077968979

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL EJERCERA EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) REPRESENTAR ANTE LA SOCIEDAD Y LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O JURISDICCIONAL. B) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. C) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS, PÚBLICOS O PRIVADOS, QUE DEBEN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA COMPAÑÍA. D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SU PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL AÑO, UN BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO, CON UN INVENTARIO GENERAL, UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. E) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, CADA MES, EL BALANCE DE PRUEBA DEL MES ANTERIOR Y SUMINISTRARLE LOS INFORMES QUE ESTA LE SOLICITE EN RELACIÓN CON LA COMPAÑÍA Y LAS ACTIVIDADES SOCIALES. F) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ESTARÁN SOMETIDOS AL GERENTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS. G) TOMAR LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. H) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE NECESARIO O CUANDO SE LO SOLICITE UN NÚMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE NO MENOS DEL 70% DEL CAPITAL PAGADO. I) CUMPLIR OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS Y EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. J) MANEJAR LOS FONDOS SOCIALES, GIRAR, CANCELAR, RECIBIR, FIRMAR LETRAS, PAGARÉS, CHEQUES, GIROS, LIBRANZAS Y CUALESQUIERA OTROS TÍTULOS VALORES, ASÍ COMO NEGOCIARLOS, TOMARLOS, PAGARLOS. DESCONTARLOS ETC. K) EL GERENTE EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PODRÁ CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD. SIN LÍMITE DE CUANTÍA. L) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALEN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y AQUELLAS QUE LE SEAN PROPIAS DE ACUERDO CON LA LEY Y LOS ESTATUTOS, COMO ÓRGANOS EJECUTIVOS DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 28 DE MARZO DE 2017
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 21 DE ABRIL DE 2023

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
EL EMPRESARIO SE ACOGIO AL BENEFICIO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 7 DE LA LEY 1429 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010, Y QUE AL REALIZAR LA RENOVACION DE LA MATRICULA MERCANTIL INFORMO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO LOS SIGUIENTES DATOS:
EL EMPRESARIO GEAGOR S A S REALIZO LA RENOVACION EN LA FECHA: 28 DE MARZO DE 2023.
LOS ACTIVOS REPORTADOS EN LA ULTIMA RENOVACION SON DE: $ 998,143,513.
EL NUMERO DE TRABAJADORES OCUPADOS REPORTADO POR EL EMPRESARIO EN SU ULTIMA RENOVACION ES DE: 2.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $1,498,906,064

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 7,200

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE

COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

BALER
INGENIERÍA

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de diciembre de 2023 Hora: 14:46:18
Recibo No. AC23059968
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C230599686FC0E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: BALER INGENIERIA SAS
Nit: 900264015 8 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01866357
Fecha de matrícula: 3 de febrero de 2009
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 28 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Transversal 19A No. 98 - 28 Oficina 502 - Edificio Centro Empresarial 98-28
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: gerencia@baleringenieria.com
Teléfono comercial 1: 7031726
Teléfono comercial 2: 3143020637
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Transversal 19A No. 98 - 28 Oficina 502 - Empresa
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: gerencia@baleringenieria.com
Teléfono para notificación 1: 7031726
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones

personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 14 de enero de 2009 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 3 de febrero de 2009, con el No. 01272163 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada CIVING INGENIERIA LIMITADA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 005 de la Junta de Socios, del 03 de julio de 2018, inscrita el 9 de julio de 2018 bajo el Número 02355699 del Libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: BALER INGENIERIA SAS.

Por Acta No. 005 del 3 de julio de 2018 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 9 de julio de 2018, con el No. 02355699 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de CIVING INGENIERIA LIMITADA a BALER INGENIERIA SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

El objeto social de la Sociedad será: 1. Diseño, construcción, interventoría, asesoría, estudios de factibilidad y programación de toda clase de obras civiles, de arquitectura o urbanismo, tales como carreteras, movimiento de tierras, parcelaciones, líneas de conducción eléctrica, de riego, acueductos, alcantarillados, puentes,

canales, urbanizaciones, levantamientos topográficos o geodésicos, estructuras metálicas, de concreto o de madera, montajes electromecánicos, pozos subterráneos, bodegas, pavimentos, demoliciones, reparaciones locativas, estaciones de bombeo, instrumentación y equipos, explotación de materiales de canteras, así como también estudios geográficos, geotécnicos o geológicos, de impacto ambiental, de contaminación ambiental, de tratamiento de residuos sólidos, líquidos, evaluación de sistemas de tratamiento en operación, estudios hidráulicos y/o sanitarios, y en general todo cuanto esté relacionado con dichas profesiones, así como estudios de factibilidad, de inversión en obras públicas y privadas 2.Elaboración de estudios y diseños de proyectos de ingeniería realizados por otras empresas, en los campos de aplicación enunciados en el numeral 1. 3. Ejecución de interventorías tanto de estudios y diseños como de construcción de obras civiles. 4. Compra venta y alquiler de equipos para la construcción 5. Compra y venta de materiales de construcción y ferretería. 6. Explotación de minas y canteras. 7. Remodelación, mantenimiento, adecuación y/o ampliación de edificaciones. 8. Suministro, instalación, remodelación y/o adecuación de sistemas de oficina abierta. 9. Diseño, suministro e instalación de sistemas de cableado estructurado. 10. Compra y venta de bienes inmuebles. 11. Suministro de personal para aseo, cafetería seguridad y servicios generales entre otros y en general celebrar todo acto de contrato relacionado con su objeto social, y en general, celebrar todo acto o contrato relacionado con su objeto social. Desarrollar consultoría organizacional de empresas, análisis de riesgos, arquitectura empresarial. La sociedad podrá desarrollar cualquier actividad comercial o civil lícita.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $600.000.000,00
No. de acciones	: 60.000,00
Valor nominal	: $10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $200.000.000,00
No. de acciones	: 20.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de diciembre de 2023 Hora: 14:46:18
Recibo No. AC23059968
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C230599686FC0E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $200.000.000,00
No. de acciones : 20.000,00
Valor nominal : $10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración y representación legal de la Sociedad está en cabeza del Representante Legal, quien tendrá un suplente que podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Representante Legal ejercerá en especial las siguientes funciones: A) Representar ante la sociedad y los asociados, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo o jurisdiccional. B) Ejecutar todos los actos u operaciones comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. C) Autorizar con su firma todos los documentos, públicos o privados, que deben otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la compañía. D) presentar a la Asamblea General de Accionistas, en su primera reunión ordinaria del año, un Balance General de fin de ejercicio, un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades. E) Presentara la Asamblea General de Accionistas, suministrar los informes que esta le solicite en relación con la compañía y las actividades sociales. F) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción no correspondan a la Asamblea de Accionistas. Todos los empleados de la compañía, con excepción de los designados por la asamblea general de accionistas, estarán sometidos al Gerente en el desempeño de sus cargos. G) Tomar las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la sociedad e impartir las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. H) Convocar la Asamblea General de Accionistas a sus reuniones ordinarias y extraordinarias cuando lo juzgue necesario o cuando se lo solicite un

número de accionistas que represente no menos del 70% del capital pagado. I) Cumplir oportunamente los requisitos y exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y las actividades de la sociedad. J) Manejar los fondos sociales, girar, cancelar, recibir, firmar letras, pagarés, cheques, giros, libranzas y cualesquiera otros títulos valores, así como negociarlos, tomarlos, pagarlos, descontarlos etc. K) El Gerente en ejercicio de sus funciones podrá celebrar todos los actos y contratos para el normal desarrollo de la sociedad, sin límite de cuantía. L) Cumplir las demás funciones que le señalen la Asamblea General de Accionistas y aquellas que le sean propias de acuerdo con la ley y los estatutos, como órganos ejecutivos de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 005 del 3 de julio de 2018, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de julio de 2018 con el No. 02355699 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Lady Mercedes Aguirre Ortiz	C.C. No. 1022347445

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Blanca Ines Ortiz Carranza	C.C. No. 20654235

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta del 10 de marzo de 2014 de la Junta de Socios	01818482 del 20 de marzo de 2014 del Libro IX
Acta No. 005 del 3 de julio de	02355699 del 9 de julio de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de diciembre de 2023 Hora: 14:46:18
Recibo No. AC23059968
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C230599686FC0E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

2018 de la Junta de Socios 2018 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 7112
Otras actividades Código CIIU: 4330, 4390

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 1.190.966.783
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de diciembre de 2023 Hora: 14:46:18
Recibo No. AC23059968
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C230599686FC0E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 25 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 10 de octubre de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
****
****
****
****
****
****
****
****

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de diciembre de 2023 Hora: 14:46:18
Recibo No. AC23059968
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C230599686FC0E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

GRUPO CONSTRUCTORES JL S.A.S.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: C23072191942D7

14 DE DICIEMBRE DE 2023 HORA 17:18:23

AC23072191 PÁGINA: 1 DE 2

* *

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

****

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
N.I.T. : 900726494 6 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02447248 DEL 30 DE ABRIL DE 2014

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :11 DE ABRIL DE 2023
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023
ACTIVO TOTAL : 1,204,413,199

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONDOMINIO KUBIK VERDE CASA 9 2A
MUNICIPIO : SOPÓ (CUNDINAMARCA)
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : AL-ROBIN@HOTMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL : CONDOMINIO KUBIK VERDE CASA 9 2A
MUNICIPIO : SOPÓ (CUNDINAMARCA)
EMAIL COMERCIAL : AL-ROBIN@HOTMAIL.COM

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ACCIONISTA

UNICO DEL 30 DE ABRIL DE 2014, INSCRITA EL 30 DE ABRIL DE 2014 BAJO EL NUMERO 01830819 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS.

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES, A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA, SIGUIENDO LAS DISPOSICIONES DE LEY ESTABLECIDAS; PRESTAR TODA CLASE DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CUENTA PROPIA O A TRAVÉS DE TERCEROS; CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, LA EJECUCIÓN DE ACTOS JURÍDICOS Y REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES MERCANTILES Y PROFESIONALES, YA SEA A NOMBRE PROPIO O A TRAVÉS DE TERCEROS, ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS EN TODO EL TERRITORIO COLOMBIANO Y EN EL EXTERIOR; PARTICIPAR EN EL OBJETO SOCIAL DE SOCIEDADES MERCANTILES NACIONALES O EXTRANJERAS, SUSCRIBIR, COMPRAR O VENDER ACCIONES Y TÍTULOS VALORES DE CUALQUIER CLASE. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
7730 (ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P.)
OTRAS ACTIVIDADES:
4923 (TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: $5,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 100.00
VALOR NOMINAL	: $50,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: $5,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 100.00
VALOR NOMINAL	: $50,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	: $5,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 100.00
VALOR NOMINAL	: $50,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN NO TENDRÁ SUPLENTES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ACCIONISTA UNICO DEL 30 DE ABRIL DE 2014, INSCRITA EL 30 DE ABRIL DE 2014 BAJO EL NUMERO 01830819

DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
LOPEZ AVENDAÑO ROBINSON	C.C. 000000079822974

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $910,556,623

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4290

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 7,200

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



DOCUMENTO DE CONFORMACION DEL PROPONENTE PLURAL

CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Fecha: **22** de diciembre de 2023

Señores:
SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA - TELEISLAS.

Asunto: **SOLICITUD DE COTIZACION No. 013 DE 2023**

Estimados señores:

Los suscritos, **ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ**, **LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ** y debidamente **ROBINSON LOPEZ AVENDAÑO** autorizados para actuar en nombre y representación de **GEAGOR S.A.S** identificada con NIT: **900.544.313-1**, **BALER INGENIERIA S.A.S**, identificada con NIT: **900.264.015-8 y GRUPO CONSTRUCTORES JL S.A.S** identificada con NIT: **900.726.494-6** respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) (1)
GEAGOR S.A.S	50%
BALER INGENIERIA S.A.S	49%
GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS	1%
TOTAL	**100%**

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES.**

3. El objeto del consorcio es: presentar una propuesta para el proceso de selección **INVITACIÓN PÚBLICA DE COTIZACIONES 013 DE 2023**, que tiene por objeto "**Interventoría Financiera, Técnica, Administrativa y Ambiental para la ejecución de las obras de construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas - Ltda., TELEISLAS**", y posteriormente en caso de ser adjudicatario suscribir, perfeccionar y ejecutar el contrato.

1. La duración de este consorcio es: la duración no será inferior a la del plazo del contrato y 1 año más.

2. El representante del Consorcio es **ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía **1.077.968.979** de **Villeta**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

3. El representante suplente del Consorcio es: **LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ** identificada con cédula de ciudadanía **1.022.347.445 de Bogotá** quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato,

firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

4. El señor **ELBER AGUIRRE ORTIZ** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES**

5. En caso de resultar adjudicatario, la facturación la realizará: **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES.**

6. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo: **Transversal 19 A No. 98-28**
Dirección electrónica: **gerencia@geagor.com**
Teléfono: **7031726 – 3143020637**
Ciudad: **Bogotá D.C**


En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los **22** días del mes de **diciembre** de **2023.**



ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
C.C 1.077.968.979 de Villeta
Rep. Legal **GEAGOR S.A.S**




ROBINSON LOPEZ AVENDAÑO
C.C 79.822.974 **de Bogotá D.C**
Rep. Legal **GRUPO CONSTRUCTORES JL S.A.S**




LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
C.C 1.022.347.445 de **Bogotá**
Rep. Legal **BALER INGENIERIA S.A.S**

Aceptamos:



ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
C.C 1.077.968.979 de Villeta
Rep. Legal **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES**



LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
C.C 1.022.347.445 de **Bogotá**
Rep. Legal suplente **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES**

DOCUMENTO DE LOS CONTADORES

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

GEAGOR



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.372.721

SOSA PEÑALOSA

APELLIDOS

SANDRA YASMIN

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-ENE-1978

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA

O+ G.S. RH


F SEXO

08-ABR-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00134662-F-0052372721-20081207 0007624324A 2 1390009848



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

164900-T

SANDRA YASMIN
SOSA PEÑALOSA
C.C. 52372721
RESOLUCION INSCRIPCION 012 FECHA 16/02/2012
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 176073



FIRMA DEL TITULAR 91788

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 4 3 A 4 9 6 2 C 2 1 1 1 2 9 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA YASMIN SOSA PEÑALOSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52372721 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 164900-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

BALER
INGENIERÍA




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.372.721
SOSA PEÑALOSA
APELLIDOS
SANDRA YASMIN
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-ENE-1978
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
08-ABR-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00134662-F-0052372721-20081207 0007624324A 2 1390009848



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

164900-T

SANDRA YASMIN
SOSA PEÑALOSA
C.C. 52372721
RESOLUCION INSCRIPCION 012 FECHA 16/02/2012
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 176073



FIRMA DEL TITULAR 91788

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 4 3 A 4 9 6 2 C 2 1 1 1 2 9 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA YASMIN SOSA PEÑALOSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52372721 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 164900-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

GRUPO CONSTRUCTORES JL S.A.S.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 3.080.203
SERRATO MONTERO
APELLIDOS
JOSE WILSON
NOMBRES
FIRMA


09-NOV-1970
LA PALMA
(CUNDINAMARCA)
1.67
O+
M
30-DIC-1988 LA PALMA



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

82014-T

JOSE WILSON
SERRATO MONTERO
C.C. 3080203
RESOLUCION INSCRIPCION 143 FECHA 08/11/01
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE
JAIME A. HERNANDEZ V.

91289

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0999363E1223BBC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE WILSON SERRATO MONTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 3080203 de LA PALMA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 82014-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACION DE PAGOS DE SERGURIDAD SOCIAL Y APORTES A PARAFISCALES

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

GEAGOR

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ, identificado con **1.077.968.979** de **Villeta**, en mi condición de representante legal de **GEAGOR S.A.S** identificada con Nit **900.544.313-1**, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en **Bogotá D.C**, a los **22** días del mes de **diciembre** de **2023.**

Atentamente,



Nombre del Proponente: **GEAGOR S.A.S**
Nombre del representante legal: **ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ**
Cedula de Ciudadanía. **1.077.968.979 de Villeta**
Dirección: **Transversal 19 A # 98-28, oficina 502**
Correo electrónico: **gerencia@geagor.com**
Ciudad: **Bogotá D.C**

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

BALER
INGENIERÍA

FORMATO 5 – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES


ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ identificado con C. C. 1.022.347.445 de Bogotá D.C en mi condición de representante legal de BALER INGENIERIA S.A.S identificada con el NIT 900.264.015-8, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en **Bogotá D.C**, a los **22** días del mes de **diciembre** de **2023.**

Atentamente,



_____

Nombre del integrante: **BALER INGENIERIA S.A.S**
Nombre: **LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ**
C. C. **1.022.347.445** de **Bogotá D.C**
Dirección: **Transversal 19 A No. 98-28 OF 502**
Correo electrónico: **GERENCIA@BALERINGENIERIA.COM**
Ciudad: **Bogotá D.C**

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

GRUPO CONSTRUCTORES JL S.A.S.

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

ROBINSON LOPEZ AVENDAÑO, identificado con **79.822.974** de **Bogotá D.C**, en mi condición de representante legal de **GRUPO CONSTRUCTORES JL S.A.S** identificada con Nit **900.726.494-6**, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en **Bogotá D.C**, a los **22** días del mes de **diciembre** de **2023.**

Atentamente,



ROBINSON LOPEZ AVENDAÑO
C.C **79.822.974** de **Bogotá D.C**
Rep. Legal **GRUPO CONSTRUCTORES JL S.A.S**

Código		**Versión**	

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

GEAGOR

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23998205AA346

27 DE NOVIEMBRE DE 2023 HORA 15:43:04

AB23998205 PÁGINA: 1 DE 68

* *

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: GEAGOR S A S
NIT: 900544313 1
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00053849

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2013/05/15
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2023/03/30

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE JULIO DE 2012, INSCRITA EL 10 DE AGOSTO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01657227 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA GRUPO EMPRESARIAL AGUIRRE ORTIZ S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE DICIEMBRE DE

2016, INSCRITA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2016 BAJO EL NÚMERO 02167779 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: GRUPO EMPRESARIAL AGUIRRE ORTIZ S A S POR EL DE: GEAGOR S A S.
SE ACLARA QUE POR ACTA NO. 001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2016 BAJO EL NÚMERO 02167779 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: GRUPO EMPRESARIAL AGUIRRE ORTIZ S A S POR EL DE: GEAGOR S A S. SIGLA GEAGOR S.A.S
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 29 DE JULIO DE 2052

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA ADMINISTRACIÓN INMEDIATA DE SUS BIENES Y NEGOCIOS SE DELEGAN POR LOS ACCIONISTAS EN UN GERENTE. EL GERENTE, SERÁ ELEGIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE JULIO DE 2012, INSCRITA EL 10 DE AGOSTO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01657227 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION	GERENTE
AGUIRRE ORTIZ ELBER RAMIRO	C.C. 000001077968979	

FACULTADES:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL EJERCERA EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) REPRESENTAR ANTE LA SOCIEDAD Y LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O JURISDICCIONAL. B) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. C) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS, PÚBLICOS O PRIVADOS, QUE DEBEN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA COMPAÑÍA. D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SU PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL AÑO, UN BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO, CON UN INVENTARIO GENERAL, UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. E) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, CADA MES, EL BALANCE DE PRUEBA DEL MES ANTERIOR Y SUMINISTRARLE LOS INFORMES QUE ESTA LE SOLICITE EN RELACIÓN CON LA COMPAÑÍA Y LAS ACTIVIDADES SOCIALES. F) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ESTARÁN SOMETIDOS AL GERENTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS. G) TOMAR LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. H) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE NECESARIO O CUANDO SE LO SOLICITE UN NÚMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE NO MENOS DEL 70% DEL CAPITAL PAGADO. I) CUMPLIR OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS Y EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. J) MANEJAR LOS FONDOS SOCIALES, GIRAR, CANCELAR, RECIBIR, FIRMAR LETRAS, PAGARÉS, CHEQUES, GIROS, LIBRANZAS Y CUALESQUIERA OTROS TÍTULOS VALORES, ASÍ COMO NEGOCIARLOS, TOMARLOS, PAGARLOS. DESCONTARLOS ETC. K) EL GERENTE EN EJERCICIO DE SUS

FUNCIONES PODRÁ CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD. SIN LÍMITE DE CUANTÍA. L) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALEN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y AQUELLAS QUE LE SEAN PROPIAS DE ACUERDO CON LA LEY Y LOS ESTATUTOS, COMO ÓRGANOS EJECUTIVOS DE LA SOCIEDAD.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
TRANSVERSAL 19A NO. 98 - 28 OFICINA 502 - EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL 98-28
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICÓ NORTE
TELEFONO 1: 7031726
CELULAR: 3143456775
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@GEAGOR.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
TRANSVERSAL 19A NO. 98 - 28 OFICINA 502 - EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL 9828
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICÓ NORTE
TELEFONO 1: 7031726
CELULAR: 3143456775
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@GEAGOR.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2022
ACTIVO CORRIENTE: $788.694.943,00
ACTIVO TOTAL: $998.143.513,00
PASIVO CORRIENTE: $131.392.119,00
PASIVO TOTAL: $369.143.795,00
PATRIMONIO: $628.999.718,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: $218.076.390,00
GASTOS DE INTERESES: $1.221.237,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE: $778.136.083,00
ACTIVO TOTAL: $792.941.132,00
PASIVO CORRIENTE: $140.097.237,00
PASIVO TOTAL: $303.552.258,00
PATRIMONIO: $489.388.874,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: $184.037.882,00
GASTOS DE INTERESES: $11.243.981,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: $606.641.976,00
ACTIVO TOTAL: $617.233.001,00
PASIVO CORRIENTE: $121.826.517,00
PASIVO TOTAL: $246.832.640,00
PATRIMONIO: $370.400.361,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: $135.338.832,00
GASTOS DE INTERESES: $3.546.285,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022:

INDICE DE LIQUIDEZ: 6,00
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,36
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 178,57

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 5,55
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,38
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 16,36

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 4,97
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,39
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 38,16

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,34
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,21

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,37
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,23

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,36
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,21

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	12	16	00	MADERA
12	16	15	00	INDICADORES Y REACTIVOS
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN

12	16	50	00	AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	17	41	00	SISTEMAS DE TEJADO
25	17	42	00	SISTEMA DE DIRECCIÓN
25	17	44	00	SISTEMAS DEL INTERIOR DE VEHÍCULOS
26	11	19	00	EMBRAGUES
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
26	13	16	00	EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
26	13	17	00	EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
26	13	18	00	EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	12	16	00	PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	23	00	PERFILES

30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO

30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO

30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
40	15	15	00	BOMBAS
40	16	17	00	SEPARADORES
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO

41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	19	00	MUEBLES INDUSTRIALES
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71	11	22	00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA AB AJO
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PET ROLÍFERO
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	18	00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	21	00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PET ROLERO
71	12	22	00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	24	00	SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71	12	28	00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
71	12	29	00	APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	13	10	00	SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO
71	13	11	00	SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ
71	13	12	00	SERVICIOS DE NITRÓGENO DEL CAMPO PETROLÍFER

				O
71	13	13	00	OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	13	14	00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
71	14	10	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71	14	12	00	SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO
71	15	10	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	12	00	SERVICIOS DE MODELO ECONÓMICO Y DE RIESGO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
71	16	10	00	SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	11	00	GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	12	00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT

				LÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA
73	11	16	00	PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL

73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	17	15	00	MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	12	00	SERVICIOS DE FORMADO
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	21	00	SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE
76	12	22	00	SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
76	13	15	00	TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR
76	13	16	00	LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS

76	13	17	00	LIMPIEZA DE DERRAMES DE PETRÓLEO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78	14	16	00	INSPECCIÓN
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	15	00	SERVICIOS DE DERECHO PENAL
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	12	18	00	SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA
80	12	19	00	SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL

80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80	13	17	00	SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	14	17	00	DISTRIBUCIÓN
80	14	18	00	SERVICIOS DE CORREO
80	14	19	00	EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO
80	15	16	00	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80	16	17	00	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD

81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
82	14	15	00	SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
82	14	16	00	SERVICIOS DE EXHIBICIÓN GRÁFICA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83	12	15	00	BIBLIOTECAS
83	12	16	00	CENTROS DE INFORMACIÓN
83	12	17	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	12	17	00	ASESORÍA DE INVERSIONES
84	12	18	00	SERVICIOS DE MERCADOS DE TÍTULOS VALORES Y

				COMMODITIES
84	13	15	00	SERVICIOS DE SEGUROS PARA ESTRUCTURAS Y PROPIEDADES Y POSESIONES
84	14	15	00	AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL
86	13	15	00	BELLAS ARTES
90	10	15	00	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
92	10	15	00	SERVICIOS DE POLICÍA
92	10	17	00	SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES
92	11	19	00	POLICÍA MILITAR
92	11	23	00	BASES MILITARES
92	12	15	00	SERVICIOS DE GUARDIAS
92	12	18	00	SERVICIOS DE CARROS BLINDADOS Y TRANSPORTE DE VALORES
92	12	19	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
93	13	17	00	PROGRAMAS DE SALUD
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	17	00	CULTURA
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
94	12	15	00	CLUBES DEPORTIVOS
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEAGOR-CIVING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	41	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00

30 / 24 / 16 / 00	30 / 26 / 22 / 00	30 / 26 / 23 / 00
30 / 26 / 53 / 00	30 / 26 / 59 / 00	30 / 26 / 63 / 00
32 / 13 / 10 / 00	39 / 10 / 16 / 00	39 / 11 / 15 / 00
39 / 11 / 16 / 00	39 / 11 / 17 / 00	39 / 12 / 13 / 00
70 / 13 / 15 / 00	70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00
70 / 15 / 19 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 17 / 00
70 / 17 / 18 / 00	72 / 10 / 21 / 00	72 / 12 / 11 / 00
72 / 12 / 12 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 14 / 00	72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00
72 / 15 / 16 / 00	72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 24 / 00
72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 35 / 00
72 / 15 / 36 / 00	72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00
72 / 15 / 43 / 00	76 / 11 / 15 / 00	76 / 11 / 16 / 00
77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00	77 / 12 / 16 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 16 / 15 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 14 / 15 / 00	83 / 12 / 17 / 00	93 / 14 / 20 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 19 / 00	95 / 12 / 17 / 00
95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 24 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEAGOR - CIVING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	41	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	13	00

70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 19 00	70 17 15 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 21 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 14 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 43 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 12 16 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 14 15 00	83 12 17 00	93 14 20 00
95 10 17 00	95 10 19 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 24 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEAGOR - CIVING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	41	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	13	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	17	15	00		70	17	17	00

70 17 18 00	72 10 21 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 14 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 43 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 12 16 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 14 15 00	83 12 17 00	93 14 20 00
95 10 17 00	95 10 19 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 24 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEAGOR - CIVING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
12	16	49	00
12	16	50	00
20	12	11	00
22	10	15	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
25	17	41	00
26	12	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	26	22	00
30	26	23	00
30	26	53	00
30	26	59	00
30	26	63	00
32	13	10	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	12	13	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	19	00
70	17	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	21	00
72	12	11	00

72	12	12	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	14	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	43	00	76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	12	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	12	17	00	93	14	20	00
95	10	17	00	95	10	19	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEAGOR - CIVING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	41	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	13	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	17	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	21	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	14	00		72	15	14	00		72	15	15	00

72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	43	00		76	11	15	00		76	11	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	12	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	14	15	00		83	12	17	00		93	14	20	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEAGOR - CIVING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	19	00		30	16	20	00

30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	18	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	16	00
30	26	22	00		30	26	23	00		30	26	53	00
30	26	59	00		30	26	63	00		32	13	10	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	12	13	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	19	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	21	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	14	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	43	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	12	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	14	15	00
83	12	17	00		93	14	20	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEAGOR - CIVING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	26	22	00
30	26	23	00
30	26	53	00
30	26	59	00
30	26	63	00
32	13	10	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	12	13	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	19	00
70	17	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	21	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	14	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00

72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	43	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	12	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	14	15	00
83	12	17	00		93	14	20	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIVING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	41	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 17 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 26 22 00	30 26 23 00
30 26 53 00	30 26 59 00	30 26 63 00
32 13 10 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 17 00	39 12 13 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 19 00	70 17 15 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00

72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	43	00		76	11	15	00		76	11	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	12	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	14	15	00
83	12	17	00		92	10	15	00		92	10	17	00
92	11	19	00		92	11	23	00		92	12	19	00
93	14	20	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	24	00		95	12	27	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEAGOR S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DESARROLO LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	15	00		12	16	49	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	41	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00

30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	18	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	16	17	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	18	00
30	24	15	00		30	24	16	00		30	26	20	00
30	26	23	00		30	26	53	00		30	26	59	00
30	26	63	00		32	13	10	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	17	00
39	12	13	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	19	00		70	17	15	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00

72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 15 | 00
76 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 12 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 12 | 17 | 00
92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 17 | 00	92 | 11 | 19 | 00
92 | 11 | 23 | 00	92 | 12 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEAGOR - CIVING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 12 | 16 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
25 | 17 | 41 | 00	26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 19 | 00

* *

27 / 11 / 22 / 00	27 / 11 / 32 / 00	30 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00
30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00
30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00
30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00
30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 15 / 00
30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00
30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00
30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00
30 / 17 / 16 / 00	30 / 17 / 18 / 00	30 / 17 / 19 / 00
30 / 17 / 20 / 00	30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00
30 / 18 / 17 / 00	30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	30 / 26 / 22 / 00	30 / 26 / 23 / 00
30 / 26 / 53 / 00	30 / 26 / 59 / 00	30 / 26 / 63 / 00
32 / 13 / 10 / 00	39 / 10 / 16 / 00	39 / 11 / 15 / 00
39 / 11 / 16 / 00	39 / 11 / 17 / 00	39 / 12 / 13 / 00
70 / 13 / 15 / 00	70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00
70 / 15 / 19 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 17 / 00
70 / 17 / 18 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 21 / 00

72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	43	00		76	11	15	00		76	11	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	12	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	14	15	00
83	12	17	00		93	14	20	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	24	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS VIALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NIMAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	23	00		39	11	24	00		39	11	25	00
56	12	13	00		72	10	15	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	15	14	00		72	15	15	00

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 35 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
93 14 20 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS VIALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NIMAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
39 11 23 00	39 11 24 00	39 11 25 00
56 12 13 00	72 10 15 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00

72 | 15 | 35 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 342,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 37,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 12 | 16 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
25 | 17 | 41 | 00	26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 19 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 19 | 00

30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	13	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	17	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	43	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 12 | 17 | 00
92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 17 | 00	92 | 11 | 19 | 00
92 | 11 | 23 | 00	92 | 12 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGECIVILES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 12 | 16 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
25 | 17 | 41 | 00	26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 19 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00

30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	13	00
39	12	18	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	19	00		70	17	15	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	35	00

72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 43 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 12 | 17 | 00	92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 17 | 00
92 | 11 | 19 | 00	92 | 11 | 23 | 00	92 | 12 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-CIVILES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 111,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 12 | 16 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
25 | 17 | 41 | 00	26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 19 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00

30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	13	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	17	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00

72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 43 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00
83 | 12 | 17 | 00	92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 17 | 00
92 | 11 | 19 | 00	92 | 11 | 23 | 00	92 | 12 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES SANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 330,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 12 | 16 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
25 | 17 | 41 | 00	26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 19 | 00

27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	18	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	16	00
30	26	22	00		30	26	23	00		30	26	53	00
30	26	59	00		30	26	63	00		32	13	10	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	12	13	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	19	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00

72 14 14 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 43 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 12 17 00	92 10 15 00
92 10 17 00	92 11 19 00	92 11 23 00
92 12 18 00	93 14 20 00	95 10 17 00
95 10 19 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 24 00	95 12 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO META
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VILLAVICENCIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	12 16 49 00	12 16 50 00
20 12 11 00	22 10 15 00	22 10 17 00

22 / 10 / 18 / 00	22 / 10 / 19 / 00	22 / 10 / 20 / 00
25 / 17 / 41 / 00	26 / 12 / 16 / 00	27 / 11 / 19 / 00
27 / 11 / 22 / 00	27 / 11 / 32 / 00	30 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00	30 / 12 / 19 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00
30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 15 / 00	30 / 15 / 16 / 00
30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00
30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 19 / 00	30 / 16 / 20 / 00
30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00	30 / 17 / 16 / 00
30 / 17 / 18 / 00	30 / 17 / 19 / 00	30 / 17 / 20 / 00
30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00	30 / 18 / 17 / 00
30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 16 / 00
30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00	30 / 24 / 16 / 00
30 / 26 / 22 / 00	30 / 26 / 23 / 00	30 / 26 / 53 / 00
30 / 26 / 59 / 00	30 / 26 / 63 / 00	32 / 13 / 10 / 00
39 / 10 / 16 / 00	39 / 11 / 15 / 00	39 / 11 / 16 / 00
39 / 11 / 17 / 00	39 / 12 / 13 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 19 / 00

70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	43	00		76	11	15	00
76	11	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	12	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		83	12	17	00
92	10	15	00		92	10	17	00		92	11	19	00
92	11	23	00		92	12	18	00		93	14	20	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	24	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEAGOR S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	41	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	16	00		30	16	17	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	18	00
30	24	15	00		30	24	16	00		30	26	22	00
30	26	23	00		30	26	53	00		30	26	59	00
30	26	63	00		32	13	10	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	17	00
39	12	13	00		70	13	15	00		70	13	16	00

70 13 17 00	70 15 19 00	70 17 15 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 43 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 12 17 00	92 10 15 00	92 10 17 00
92 11 19 00	92 11 23 00	92 12 18 00
93 14 20 00	95 10 17 00	95 10 19 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIGECON 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
12	16	49	00
12	16	50	00
20	12	11	00
22	10	15	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	20	00
25	17	41	00
26	12	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	26	22	00
30	26	23	00
30	26	53	00
30	26	59	00

30	26	63	00		32	13	10	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	17	00
39	12	13	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	19	00		70	17	15	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	43	00		76	11	15	00		76	11	16	00
77	10	15	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	12	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		83	12	17	00
92	10	15	00		92	10	17	00		92	11	19	00
92	11	23	00		92	12	18	00		93	14	20	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	24	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEAGOR S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	20	00		25	17	41	00
26	12	16	00		27	11	19	00		27	11	22	00
27	11	32	00		30	10	17	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00

32 | 13 | 10 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 43 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 12 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 12 | 17 | 00
92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 17 | 00	92 | 11 | 19 | 00
92 | 11 | 23 | 00	92 | 12 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CULTURA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	20	00		25	17	41	00
26	12	16	00		27	11	19	00		27	11	22	00
27	11	32	00		30	10	17	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00

30	24	16	00
30	26	53	00
32	13	10	00
39	11	16	00
70	13	15	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	15	14	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	39	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
92	10	15	00
92	11	23	00
95	10	17	00
95	12	18	00
95	12	27	00

30	26	22	00
30	26	59	00
39	10	16	00
39	11	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
76	11	16	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	14	15	00
92	10	17	00
92	12	18	00
95	10	19	00
95	12	19	00
77	10	16	00

30	26	23	00
30	26	63	00
39	11	15	00
39	12	13	00
70	13	17	00
70	17	17	00
72	10	21	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	36	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	10	17	00
83	12	17	00
92	11	19	00
93	14	20	00
95	12	17	00
95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEBAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	41	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00

30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	16	00
30	26	53	00
32	13	10	00
39	11	16	00
70	13	15	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	15	14	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	39	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
90	10	15	00
92	11	23	00
95	10	17	00

30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	18	00
30	26	22	00
30	26	59	00
39	10	16	00
39	11	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
76	11	16	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	14	15	00
92	10	17	00
92	12	18	00
95	10	19	00

30	18	16	00
30	19	15	00
30	24	15	00
30	26	23	00
30	26	63	00
39	11	15	00
39	12	13	00
70	13	17	00
70	17	17	00
72	10	21	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	36	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	10	17	00
83	12	17	00
92	11	19	00
93	14	20	00
95	12	17	00

95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGECIVILES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL MARITIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
81 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00
22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00	25 | 17 | 41 | 00
26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 22 | 00
27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 24 | 00

30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	26	22	00
30	26	23	00
30	26	53	00
30	26	59	00
30	26	63	00
32	13	10	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	12	13	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	19	00
70	17	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	43	00
76	11	15	00
76	11	16	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	12	17	00
92	10	15	00
92	10	17	00
92	11	19	00
92	11	23	00
92	12	18	00
93	14	20	00

95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	84 | 11 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEAGOR S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 12 | 16 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
25 | 17 | 41 | 00	26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 19 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 15 | 00

30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	13	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	17	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	43	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	12	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		83	12	17	00

92	10	15	00	92	10	17	00	92	11	19	00
92	11	23	00	92	12	18	00	93	14	20	00
95	10	17	00	95	10	19	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	24	00
95	12	27	00	72	10	29	00	72	10	33	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEAGOR S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOSCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	12	16	49	00	12	16	50	00
20	12	11	00	22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
25	17	41	00	26	12	16	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	32	00	30	10	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	17	00	30	10	28	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	18	00	30	15	19	00

| 30 | 15 | 20 | 00 |

| 30 | 15 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 18 | 18 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 22 | 00 |

| 30 | 26 | 23 | 00 |

| 30 | 26 | 53 | 00 |

| 30 | 26 | 59 | 00 |

| 30 | 26 | 63 | 00 |

| 32 | 13 | 10 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 70 | 15 | 19 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 21 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 43 | 00 |

| 76 | 11 | 15 | 00 |

| 76 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 12 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

81 | 14 | 15 | 00	83 | 12 | 17 | 00	92 | 10 | 15 | 00
92 | 10 | 17 | 00	92 | 11 | 19 | 00	92 | 11 | 23 | 00
92 | 12 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEBAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 12 | 16 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
25 | 17 | 44 | 00	26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 19 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00

30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	26	22	00
30	26	23	00
30	26	53	00
30	26	59	00
30	26	63	00
32	13	10	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	12	13	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	19	00
70	17	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	43	00
76	11	15	00
76	11	16	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00

77	10	20	00	77	12	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	83	12	17	00
92	10	15	00	92	10	17	00	92	11	19	00
92	11	23	00	92	12	18	00	93	14	20	00
95	10	17	00	95	10	19	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEAGOR S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	12	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	83	12	17	00
92	10	15	00	92	10	17	00	92	11	19	00
92	11	23	00	92	12	18	00	93	14	20	00
95	10	17	00	95	10	19	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	24	00

95	12	27	00
94	12	15	00
12	16	49	00
22	10	15	00
22	10	19	00
26	12	16	00
27	11	32	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	18	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	18	00
30	26	22	00
30	26	59	00
39	10	16	00
39	11	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
72	10	15	00

84	11	16	00
95	12	23	00
12	16	50	00
22	10	17	00
22	10	20	00
27	11	19	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	24	15	00
30	26	23	00
30	26	63	00
39	11	15	00
39	12	13	00
70	13	17	00
70	17	17	00
72	10	21	00

81	12	15	00
11	12	16	00
20	12	11	00
22	10	18	00
25	17	42	00
27	11	22	00
30	10	23	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	16	00
30	26	53	00
32	13	10	00
39	11	16	00
70	13	15	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	12	11	00

72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	43	00		76	11	15	00
76	11	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
72	10	29	00		72	10	33	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-OBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00

25	17	41	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	13	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	17	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00

72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 43 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 12 | 17 | 00
92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 17 | 00	92 | 11 | 19 | 00
92 | 11 | 23 | 00	92 | 12 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGECIVILES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

11	12	16	00
20	12	11	00
22	10	18	00
25	17	41	00
27	11	22	00
30	10	23	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	16	00
30	26	53	00
32	13	10	00
39	11	16	00
70	13	15	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	12	15	00

12	16	49	00
22	10	15	00
22	10	19	00
26	12	16	00
27	11	32	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	18	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	18	00
30	26	22	00
30	26	59	00
39	10	16	00
39	11	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	12	12	00
72	14	11	00

12	16	50	00
22	10	17	00
22	10	20	00
27	11	19	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	24	15	00
30	26	23	00
30	26	63	00
39	11	15	00
39	12	13	00
70	13	17	00
70	17	17	00
72	10	21	00
72	12	14	00
72	14	14	00

72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	43	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	12	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		83	12	17	00
92	10	15	00		92	10	17	00		92	11	19	00
92	11	23	00		92	12	18	00		93	14	20	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	24	00
95	12	27	00		72	10	29	00		72	10	33	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEAGOR S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
30	17	20	00
30	12	15	00
30	11	16	00
22	10	18	00
30	17	15	00
30	16	17	00
27	11	22	00
39	11	18	00
56	11	19	00
30	16	16	00
30	15	19	00
30	11	18	00
30	10	17	00
30	16	19	00
27	11	32	00
30	12	19	00
30	26	22	00
30	15	21	00
72	12	11	00
30	19	16	00
72	14	14	00
72	15	14	00
30	26	23	00
30	19	18	00
72	15	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
27	11	19	00
30	16	15	00
30	13	15	00
30	12	16	00
22	10	19	00
30	15	18	00
30	13	17	00
56	10	17	00
56	11	22	00
12	16	50	00
30	18	16	00
30	15	20	00
22	10	20	00
22	10	15	00
30	17	18	00
30	15	15	00
70	17	15	00
30	18	18	00
72	15	23	00
30	19	15	00
72	15	29	00
72	15	30	00
70	17	17	00
70	13	16	00
30	26	53	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	16	00
22	10	17	00
12	16	49	00
30	16	24	00
30	13	16	00
30	12	17	00
30	18	15	00
39	10	19	00
56	11	15	00
30	17	16	00
30	11	17	00
20	12	11	00
30	18	17	00
30	12	18	00
30	11	19	00
25	17	41	00
30	17	19	00
72	15	18	00
32	13	10	00
30	16	20	00
39	12	13	00
70	13	15	00
39	11	15	00
72	15	19	00
39	10	16	00
70	17	18	00

72	12	14	00	72	15	25	00	30	26	59	00
72	10	15	00	72	15	21	00	72	15	15	00
72	15	32	00	39	11	16	00	72	12	15	00
39	11	17	00	30	24	15	00	70	13	17	00
72	15	16	00	72	15	35	00	30	24	16	00
70	15	19	00	72	15	17	00	72	15	36	00
77	12	16	00	30	26	63	00	72	10	21	00
72	15	22	00	72	15	39	00	81	10	15	00
72	14	11	00	72	15	27	00	77	10	15	00
92	12	15	00	72	15	43	00	81	10	17	00
95	12	18	00	80	10	16	00	93	14	20	00
77	10	17	00	92	10	17	00	72	15	40	00
81	10	16	00	95	12	19	00	92	11	19	00
95	10	17	00	95	12	24	00	81	11	16	00
95	10	19	00	77	10	20	00	92	11	23	00
76	11	15	00	81	10	22	00	95	12	27	00
81	16	15	00	95	12	17	00	77	10	18	00
76	11	16	00	81	14	15	00	95	10	16	00
95	10	15	00	72	10	33	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS BGC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	44	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	13	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00

70 / 15 / 19 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 17 / 00
70 / 17 / 18 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 21 / 00
72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00	72 / 12 / 14 / 00
72 / 12 / 15 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 14 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 17 / 00
72 / 15 / 18 / 00	72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00
72 / 15 / 21 / 00	72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 23 / 00
72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 26 / 00
72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00
72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 36 / 00
72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00	72 / 15 / 43 / 00
76 / 11 / 15 / 00	76 / 11 / 16 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00
77 / 10 / 20 / 00	77 / 12 / 16 / 00	80 / 10 / 16 / 00
80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 22 / 00	81 / 14 / 15 / 00	83 / 12 / 17 / 00
92 / 10 / 15 / 00	92 / 10 / 17 / 00	92 / 11 / 19 / 00
92 / 11 / 23 / 00	92 / 12 / 18 / 00	93 / 14 / 20 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 19 / 00	95 / 12 / 17 / 00
95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 24 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCADE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	42	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00

39 - 11 - 16 - 00	39 - 11 - 17 - 00	39 - 12 - 13 - 00
70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 16 - 00	70 - 13 - 17 - 00
70 - 15 - 19 - 00	70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 17 - 00
70 - 17 - 18 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 21 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 14 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00
72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 43 - 00
76 - 11 - 15 - 00	76 - 11 - 16 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 12 - 16 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 14 - 15 - 00	83 - 12 - 17 - 00
92 - 10 - 15 - 00	92 - 10 - 17 - 00	92 - 11 - 19 - 00
92 - 11 - 23 - 00	92 - 12 - 18 - 00	93 - 14 - 20 - 00
95 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 19 - 00	95 - 12 - 17 - 00

| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCEIBA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	44	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00

30 26 53 00	30 26 59 00	30 26 63 00
32 13 10 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 17 00	39 12 13 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 19 00	70 17 15 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 43 00
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 16 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	83 12 17 00
92 10 15 00	92 10 17 00	92 11 19 00

92	11	23	00		92	12	18	00		93	14	20	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIGECON 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LOTERIA DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	44	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00

30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 26 22 00	30 26 23 00
30 26 53 00	30 26 59 00	30 26 63 00
32 13 10 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 17 00	39 12 13 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 19 00	70 17 15 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 43 00
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 16 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00

81	10	22	00		81	14	15	00		83	12	17	00
92	10	15	00		92	10	17	00		92	11	19	00
92	11	23	00		92	12	18	00		93	14	20	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCULTURA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	44	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00

30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	13	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	17	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		70	10	15	00		72	10	21	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	43	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	12	16	00		80	10	16	00

80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 12 | 17 | 00
92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 17 | 00	92 | 11 | 19 | 00
92 | 11 | 23 | 00	92 | 12 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 24 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-CIVILES GB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 12 | 16 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
25 | 17 | 44 | 00	26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 19 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 15 | 00

30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 16 22 00	30 26 23 00
30 26 53 00	30 26 59 00	30 26 63 00
32 13 10 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 17 00	39 12 13 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 19 00	70 17 15 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 43 00

76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	12	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		83	12	17	00
92	10	15	00		92	10	17	00		92	11	19	00
92	11	23	00		92	12	18	00		93	14	20	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEAGOR S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	44	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00

30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	13	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	17	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	43	00

76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 16 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	83 12 17 00
92 10 15 00	92 10 17 00	92 11 19 00
92 11 23 00	92 12 18 00	93 14 20 00
95 10 17 00	95 10 19 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 24 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEAGOR S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	12 16 49 00	12 16 50 00
20 12 11 00	22 10 15 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
25 17 44 00	26 12 16 00	27 11 19 00
27 11 22 00	27 11 32 00	30 10 17 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 17 00	30 15 15 00

30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	13	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	17	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00

72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 43 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 12 | 17 | 00
92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 17 | 00	92 | 11 | 19 | 00
92 | 11 | 23 | 00	92 | 12 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 24 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEAGOR S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 12 | 16 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
25 | 17 | 44 | 00	26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 19 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00

30 15 16 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 26 22 00	30 26 23 00
30 26 53 00	30 26 59 00	30 26 63 00
32 13 10 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 17 00	39 12 13 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 19 00	70 17 15 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00

72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	43	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	12	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		83	12	17	00
92	10	15	00		92	10	17	00		92	11	19	00
92	11	23	00		92	12	18	00		93	14	20	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA FASE II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ACACIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	44	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00

30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00
30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 15 / 00
30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00
30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00
30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00
30 / 17 / 16 / 00	30 / 17 / 18 / 00	30 / 17 / 19 / 00
30 / 17 / 20 / 00	30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00
30 / 18 / 17 / 00	30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	30 / 26 / 22 / 00	30 / 26 / 23 / 00
30 / 26 / 53 / 00	30 / 26 / 59 / 00	30 / 26 / 63 / 00
32 / 13 / 10 / 00	39 / 10 / 16 / 00	39 / 11 / 15 / 00
39 / 11 / 16 / 00	39 / 11 / 17 / 00	39 / 12 / 13 / 00
70 / 13 / 15 / 00	70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00
70 / 15 / 19 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 17 / 00
70 / 17 / 18 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 21 / 00
72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00	72 / 12 / 14 / 00
72 / 12 / 15 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 14 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 17 / 00
72 / 15 / 18 / 00	72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00
72 / 15 / 21 / 00	72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 23 / 00

72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	43	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	12	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		83	12	17	00
92	10	15	00		92	10	17	00		92	11	19	00
92	11	23	00		92	12	18	00		93	14	20	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONEXIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 254,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00		81	10	22	00		95	11	16	00
81	10	15	00		12	16	23	00		12	16	50	00
20	10	18	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	19	00		25	10	16	00		27	11	22	00
27	11	27	00		30	11	15	00		30	11	19	00
30	12	17	00		41	10	17	00		41	11	46	00

72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	40	00	73	12	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER DINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ACACIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	12	16	49	00	12	16	50	00
20	12	11	00	22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
25	17	44	00	26	12	16	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	32	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	18	00	30	15	19	00

30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	16	00
30	26	53	00
32	13	10	00
39	11	16	00
70	13	15	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	15	14	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	39	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	17	00
81	10	15	00

30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	18	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	18	00
30	26	22	00
30	26	59	00
39	10	16	00
39	11	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
76	11	16	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	11	16	00
81	10	16	00

30	16	15	00
30	16	19	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	24	15	00
30	26	23	00
30	26	63	00
39	11	15	00
39	12	13	00
70	13	17	00
70	17	17	00
72	10	21	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	36	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	10	17	00

81	10	22	00	81	14	15	00	83	12	17	00
92	10	15	00	92	10	17	00	92	11	19	00
92	11	23	00	92	12	18	00	93	14	20	00
95	10	17	00	95	10	19	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CBG INTERVENTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	72	10	15	00	72	14	11	00
77	10	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	12	19	00	80	14	15	00
80	14	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	11	18	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
84	11	16	00	84	14	15	00	93	13	17	00
93	14	20	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER OBRAS GB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
12	16	49	00
12	16	50	00
20	12	11	00
22	10	15	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
25	17	44	00
26	12	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	32	00
30	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	12	17	00
92	10	15	00
92	10	17	00
92	11	19	00
70	15	19	00
70	17	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	43	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	15	00

30 17 16 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
39 12 13 00	39 11 17 00	39 11 16 00
30 13 17 00	30 14 17 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-CIVILES GB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL -CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	12 16 49 00	12 16 50 00
20 12 11 00	22 10 15 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
25 17 44 00	26 12 16 00	27 11 19 00
27 11 22 00	27 11 32 00	30 10 17 00

30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	95 | 10 | 17 | 00	77 | 12 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00
83 | 12 | 17 | 00	92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 17 | 00
92 | 11 | 19 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 24 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGECIVILES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
12	16	49	00
12	16	50	00
20	12	11	00
22	10	15	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
25	17	44	00
26	12	16	00
27	11	19	00
22	10	17	00
27	11	22	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	17	16	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	26	22	00
30	26	23	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00

72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	43	00
77	10	20	00		77	12	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
92	10	15	00		92	10	17	00		92	11	19	00
92	11	23	00		92	12	18	00		93	14	20	00
95	10	17	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	24	00		95	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CENTENARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR - FIDUCOLDEX S.A VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO - FONDO NACIONAL DEL TURIMO- FONTUR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.155,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00		40	16	17	00		55	12	19	00
72	10	15	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	15	13	00
77	10	19	00		78	14	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	14	15	00		83	10	15	00
81	10	22	00		41	10	17	00		72	15	40	00
22	10	16	00		22	10	17	00		27	11	22	00

30	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEAGOR S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD CONTRALORIA CONVENIO 33
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	12	16	49	00	12	16	50	00
20	12	11	00	22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
25	17	44	00	26	12	16	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	32	00	30	10	17	00
30	13	17	00	30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	26	22	00	30	26	23	00

30 26 53 00	30 26 59 00	30 26 63 00
32 13 10 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 17 00	39 12 13 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 19 00	70 17 15 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 43 00
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 16 00	80 10 16 00
80 10 17 00	81 10 16 00	81 10 17 00
80 11 16 00	80 16 15 00	80 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	83 12 17 00
92 10 15 00	92 10 17 00	92 11 19 00
92 11 23 00	92 12 18 00	93 14 20 00
95 10 17 00	95 10 19 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 24 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEAGOR S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00		72	10	15	00		72	14	11	00
77	10	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	12	19	00		80	14	15	00
80	14	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	10	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
84	11	16	00		84	14	15	00		93	13	17	00
93	14	20	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	19	00
81	11	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REPARACIONES BOGOTÁ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 740,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

81	10	21	00		11	12	16	00		12	16	49	00
12	16	50	00		20	12	11	00		22	10	15	00
22	10	17	00		22	10	18	00		22	10	19	00
22	10	20	00		25	17	44	00		26	11	19	00
27	11	22	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	15	00
27	11	32	00		30	10	17	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	19	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	17	00		72	15	18	00

72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	43	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	16	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	12	17	00	92	10	15	00
92	10	17	00	92	11	19	00	92	11	23	00
92	12	18	00	93	14	20	00	95	10	17	00
95	10	19	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	24	00	30	13	17	00
30	14	17	00	30	15	15	00	30	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRACULTURAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 358,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
12	16	50	00
22	10	17	00
22	10	20	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	24	15	00
30	26	23	00
30	26	63	00
39	11	15	00
39	12	13	00
70	13	17	00
70	17	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
20	12	11	00
22	10	18	00
25	17	44	00
27	11	19	00
30	10	23	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	16	00
30	26	53	00
32	13	10	00
39	11	16	00
70	13	15	00
70	15	19	00
70	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	49	00
22	10	15	00
22	10	19	00
26	12	16	00
27	11	22	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	18	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	18	00
30	26	22	00
30	26	59	00
39	10	16	00
39	11	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
72	10	15	00

72 / 10 / 21 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00	72 / 14 / 11 / 00
72 / 14 / 14 / 00	72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00
72 / 15 / 17 / 00	72 / 15 / 18 / 00	72 / 15 / 19 / 00
72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 21 / 00	72 / 15 / 22 / 00
72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00
72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00
72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 35 / 00
72 / 15 / 36 / 00	72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00
72 / 15 / 43 / 00	76 / 11 / 15 / 00	76 / 11 / 16 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 12 / 16 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 16 / 00
80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 22 / 00	81 / 14 / 15 / 00	83 / 12 / 17 / 00
92 / 10 / 15 / 00	92 / 10 / 17 / 00	92 / 11 / 19 / 00
92 / 11 / 23 / 00	92 / 12 / 18 / 00	93 / 14 / 20 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 19 / 00	95 / 12 / 17 / 00
95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 24 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUNDINAMARCA 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE

CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 746,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	15	00
27	11	32	00		30	10	17	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	19	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	43	00		76	11	15	00
76	11	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00

77 / 12 / 16 / 00	80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00
81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00
81 / 14 / 15 / 00	83 / 12 / 17 / 00	92 / 10 / 15 / 00
92 / 10 / 17 / 00	92 / 11 / 19 / 00	92 / 11 / 23 / 00
92 / 12 / 18 / 00	93 / 14 / 20 / 00	95 / 10 / 17 / 00
95 / 10 / 19 / 00	95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 24 / 00	30 / 13 / 17 / 00
30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 15 / 00	30 / 15 / 16 / 00
81 / 10 / 21 / 00	11 / 12 / 16 / 00	12 / 16 / 49 / 00
12 / 16 / 50 / 00	20 / 12 / 11 / 00	22 / 10 / 15 / 00
22 / 10 / 17 / 00	22 / 10 / 18 / 00	22 / 10 / 19 / 00
22 / 10 / 20 / 00	25 / 17 / 44 / 00	26 / 11 / 19 / 00
27 / 11 / 22 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00
30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00
30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00
30 / 17 / 16 / 00	30 / 17 / 18 / 00	30 / 17 / 19 / 00
30 / 17 / 20 / 00	30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00
30 / 18 / 17 / 00	30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BAL 021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
12	16	49	00
12	16	50	00
20	12	11	00
22	10	15	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
25	17	44	00
26	12	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
92	10	15	00
92	10	17	00
92	11	19	00
92	11	23	00
92	12	18	00
93	14	20	00
95	10	17	00
95	10	19	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	24	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	18	15	00
30	18	16	00

30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	13	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	17	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	43	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	12	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00

81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-AULAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA-PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD ESAP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 12 | 16 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
25 | 17 | 44 | 00	26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 19 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00

30 - 24 - 16 - 00	30 - 26 - 22 - 00	30 - 26 - 23 - 00
30 - 26 - 53 - 00	30 - 26 - 59 - 00	30 - 26 - 63 - 00
32 - 13 - 10 - 00	39 - 10 - 16 - 00	39 - 11 - 15 - 00
39 - 11 - 16 - 00	39 - 11 - 17 - 00	39 - 12 - 13 - 00
70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 16 - 00	70 - 13 - 17 - 00
70 - 15 - 19 - 00	70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 17 - 00
70 - 17 - 18 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 21 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 14 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00
72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 43 - 00
76 - 11 - 15 - 00	76 - 11 - 16 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 12 - 16 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 14 - 15 - 00	83 - 12 - 17 - 00

92	10	15	00		92	10	17	00		92	11	19	00
92	11	23	00		92	12	18	00		93	14	20	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER OBRAS GB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL-AEROCIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 237,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	44	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		76	11	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	12	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	14	15	00
83	12	17	00		92	10	15	00		92	10	17	00
92	11	19	00		92	11	23	00		92	12	18	00
93	14	20	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	24	00		30	10	17	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	11	15	00

30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	18	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	16	00
30	26	22	00		30	26	23	00		30	26	53	00
30	26	59	00		30	26	63	00		32	13	10	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	12	13	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	19	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	17	00		72	15	18	00

72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 43 - 00	76 - 11 - 15 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER PUTUMAYO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD
81 - 10 - 21 - 00	11 - 12 - 16 - 00	12 - 16 - 49 - 00
12 - 16 - 50 - 00	20 - 12 - 11 - 00	22 - 10 - 15 - 00
22 - 10 - 17 - 00	22 - 10 - 18 - 00	22 - 10 - 19 - 00
22 - 10 - 20 - 00	25 - 17 - 44 - 00	26 - 11 - 19 - 00
27 - 11 - 22 - 00	30 - 15 - 18 - 00	30 - 15 - 19 - 00
30 - 15 - 20 - 00	30 - 15 - 21 - 00	30 - 16 - 15 - 00
30 - 16 - 16 - 00	30 - 16 - 17 - 00	30 - 16 - 19 - 00
30 - 16 - 20 - 00	30 - 16 - 24 - 00	30 - 17 - 15 - 00
30 - 17 - 16 - 00	30 - 17 - 18 - 00	30 - 17 - 19 - 00
30 - 17 - 20 - 00	30 - 18 - 15 - 00	30 - 18 - 16 - 00
30 - 18 - 17 - 00	30 - 18 - 18 - 00	30 - 19 - 15 - 00
30 - 19 - 16 - 00	30 - 19 - 18 - 00	30 - 24 - 15 - 00
30 - 24 - 16 - 00	30 - 26 - 22 - 00	30 - 26 - 23 - 00

30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	15	00
27	11	32	00		30	10	17	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	19	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	43	00		76	11	15	00
76	11	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00

77 12 16 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 12 17 00	92 10 15 00
92 10 17 00	92 11 19 00	92 11 23 00
92 12 18 00	93 14 20 00	95 10 17 00
95 10 19 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 24 00	30 13 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIGECON INTERVENTORES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 524,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
30 26 22 00	30 26 23 00	30 26 53 00
30 26 59 00	30 26 63 00	32 13 10 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 17 00	39 12 15 00	27 11 32 00
30 10 17 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00

30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 19 00	70 17 15 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 43 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 16 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 12 17 00	92 10 15 00	92 10 17 00
92 11 19 00	92 11 23 00	92 12 18 00

93	14	20	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	24	00		30	13	17	00		30	14	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		81	10	21	00
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	44	00		26	11	19	00		27	11	22	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	19	00		30	16	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER- AULAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – FONDO PAZ, EN ADELANTE FONDO PAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	21	00		11	12	16	00		12	16	49	00
12	16	50	00		20	12	11	00		22	10	15	00
22	10	17	00		22	10	18	00		22	10	19	00
22	10	20	00		25	17	44	00		26	11	19	00
27	11	22	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00

30 17 20 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 26 22 00	30 26 23 00
30 26 53 00	30 26 59 00	30 26 63 00
32 13 10 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 17 00	39 12 15 00
27 11 32 00	30 10 17 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 19 00
70 17 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00

72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	43	00		76	11	15	00
76	11	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	12	16	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	14	15	00		83	12	17	00		92	10	15	00
92	10	17	00		92	11	19	00		92	11	23	00
92	12	18	00		93	14	20	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	24	00		30	13	17	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00440265 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00468890 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2014.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00521209 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00551125 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00577299 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00594880 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00609686 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2017.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626809 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00651924 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00662649 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00687566 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE AGOSTO

DE 2019.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00697169 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00709317 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00737950 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00770337 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2022.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE AGOSTO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00792489 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE AGOSTO DE 2022.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00804950 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2023.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00827356 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-068-2021
FECHA DE ADJUDICACION: 2021/02/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 341.407.866,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/02/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00735636

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 3257-20
FECHA INICIO: 2020/12/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 96.298.823,00
CLASIFICACION CONTRATO
72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734530
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 273-2019
FECHA INICIO: 2019/12/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 139.864.128,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/02/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00701669
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10036-15
FECHA INICIO: 2015/04/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 132.856.001,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/07/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00532551
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10080-15
FECHA INICIO: 2015/06/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 205.000.000,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/07/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00532694
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 242 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/12/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 42.400.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00643003
ENTIDAD CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 202-00-A-COFAC-DIFRA-2019
FECHA INICIO: 2019/12/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 45.355.462,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/12/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00698565
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 4649-21
FECHA INICIO: 2021/12/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 335.069.252,00
CLASIFICACION CONTRATO
72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/01/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00767691
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 405-2022
FECHA INICIO: 2022/12/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 446.343.097,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/12/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00799251

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: AO-127-2013
FECHA INICIO: 2013/11/11
FECHA TERMINACION: 2013/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 2.250.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00459033
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 100210227-168-59-2014
FECHA INICIO: 2014/10/01
FECHA TERMINACION: 2014/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 37.965.979,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 14.237.242,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/05/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00566268
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: COACO NO 050-2014
FECHA INICIO: 2014/10/29
FECHA TERMINACION: 2015/11/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 6.983.200,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 6.983.200,00
CLASIFICACION CONTRATO
72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00501052
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: COACO NO 051-2014
FECHA INICIO: 2014/10/29
FECHA TERMINACION: 2015/11/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 9.013.200,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 9.013.200,00
CLASIFICACION CONTRATO
72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00501054
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL

DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 321/2019
FECHA INICIO: 2019/10/01
FECHA TERMINACION: 2019/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 99.048.460,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/11/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00764308

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 62,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

BALER
INGENIERÍA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: C23059968DADDE

12 DE DICIEMBRE DE 2023 HORA 14:46:18

AC23059968 PÁGINA: 1 DE 93

* *

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: BALER INGENIERIA SAS
NIT: 900264015 8
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00044553

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/05/27
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2023/04/03

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ENERO DE 2009 DE JUNTA DE SOCIOS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 3 DE FEBRERO DE 2009, CON EL NO. 01272163 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA CIVING INGENIERIA LIMITADA.
POR ACTA NO. 005 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 03 DE JULIO DE 2018, INSCRITA EL 9 DE JULIO DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02355699 DEL LIBRO IX,

LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: BALER INGENIERIA SAS.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ EN CABEZA DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE QUE PODRÁ REEMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.
POR ACTA NO. 005 DEL 3 DE JULIO DE 2018, DE JUNTA DE SOCIOS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 9 DE JULIO DE 2018 CON EL NO. 02355699 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ	C.C. NO. 1022347445

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	BLANCA INES ORTIZ CARRANZA	C.C. NO. 20654235

FACULTADES:
EL REPRESENTANTE LEGAL EJERCERÁ EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) REPRESENTAR ANTE LA SOCIEDAD Y LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O JURISDICCIONAL. B) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. C) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS, PÚBLICOS O PRIVADOS, QUE DEBEN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA COMPAÑÍA. D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SU PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL AÑO, UN BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO, UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. E) PRESENTARA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, SUMINISTRAR LOS INFORMES QUE ESTA LE SOLICITE EN RELACIÓN CON LA COMPAÑÍA Y LAS ACTIVIDADES SOCIALES. F) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ESTARÁN SOMETIDOS AL GERENTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS. G) TOMAR LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. H) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE NECESARIO O CUANDO SE LO SOLICITE UN NÚMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE NO MENOS DEL 70% DEL CAPITAL PAGADO. I) CUMPLIR OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS Y EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. J) MANEJAR LOS FONDOS SOCIALES, GIRAR, CANCELAR, RECIBIR, FIRMAR LETRAS, PAGARÉS, CHEQUES, GIROS, LIBRANZAS Y CUALESQUIERA OTROS TÍTULOS

VALORES, ASÍ COMO NEGOCIARLOS, TOMARLOS, PAGARLOS, DESCONTARLOS ETC. K) EL GERENTE EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PODRÁ CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. L) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALEN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y AQUELLAS QUE LE SEAN PROPIAS DE ACUERDO CON LA LEY Y LOS ESTATUTOS, COMO ÓRGANOS EJECUTIVOS DE LA SOCIEDAD.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
TRANSVERSAL 19A NO. 98 - 28 OFICINA 502 - EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL 98-28
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICÓ NORTE
TELEFONO 1: 7031726
TELEFONO 2: 3143020637
CELULAR: 3143020637
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@BALERINGENIERIA.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
TRANSVERSAL 19A NO. 98 - 28 OFICINA 502 - EDIFICIO CENTRO EMPRESA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICÓ NORTE
TELEFONO 1: 7031726
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@BALERINGENIERIA.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2022
ACTIVO CORRIENTE:	$603.506.891,00
ACTIVO TOTAL:	$853.250.275,00
PASIVO CORRIENTE:	$95.797.383,00
PASIVO TOTAL:	$95.797.383,00
PATRIMONIO:	$757.452.892,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$193.173.336,00
GASTOS DE INTERESES:	$986.548,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	$730.767.947,00
ACTIVO TOTAL:	$806.426.802,00
PASIVO CORRIENTE:	$68.447.332,00
PASIVO TOTAL:	$173.447.332,00
PATRIMONIO:	$632.979.470,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$221.618.080,00
GASTOS DE INTERESES:	$6.821.179,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	$614.519.573,00
ACTIVO TOTAL:	$709.093.119,00
PASIVO CORRIENTE:	$146.961.418,00
PASIVO TOTAL:	$203.152.932,00
PATRIMONIO:	$505.940.187,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$124.938.944,00
GASTOS DE INTERESES:	$2.448.907,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022:

INDICE DE LIQUIDEZ:	6,29
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,11
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	195,80

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	10,67
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,21
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	32,48

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,18
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,28
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	51,01

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,25
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,22

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,35
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,27

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,24
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,17

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
11	10	15	00	MINERALES
11	10	16	00	MINERALES METÁLICOS
11	10	17	00	METALES DE BASE

11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	12	16	00	MADERA
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12	16	50	00	AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	17	41	00	SISTEMAS DE TEJADO
25	17	44	00	SISTEMAS DEL INTERIOR DE VEHÍCULOS
26	11	19	00	EMBRAGUES
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30	10	15	00	ÁNGULOS

30	10	17	00	VIGAS
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS

30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS

30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIO

				S
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I BI
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUB OS
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, ME TALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES
46	20	10	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD PÚBLIC A
53	11	19	00	CALZADO DEPORTIVO
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
56	10	15	00	MUEBLES
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN A
56	11	19	00	MUEBLES INDUSTRIALES
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS

56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	15	00	INDUSTRIA LECHERA
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO

71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	18	00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	21	00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71	12	22	00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C

				ARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO

72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA
73	11	16	00	PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	13	15	00	PROCESAMIENTO DE BEBIDAS
73	13	16	00	PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS
73	13	19	00	PROCESAMIENTO DE GRANOS Y AZÚCAR Y ACEITES Y GRASAS
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73	16	16	00	MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
73	17	15	00	MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
73	17	16	00	MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	12	00	SERVICIOS DE FORMADO
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR

73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	21	00	SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE
76	12	22	00	SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
76	13	15	00	TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR
76	13	16	00	LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS
76	13	17	00	LIMPIEZA DE DERRAMES DE PETRÓLEO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE

77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	15	00	SERVICIOS DE DERECHO PENAL
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	12	18	00	SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA
80	12	19	00	SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80	13	17	00	SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	14	17	00	DISTRIBUCIÓN

80	14	18	00	SERVICIOS DE CORREO
80	14	19	00	EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80	16	17	00	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	12	16	00	CENTROS DE INFORMACIÓN
83	12	17	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	13	15	00	SERVICIOS DE SEGUROS PARA ESTRUCTURAS Y PROPIEDADES Y POSESIONES
84	13	16	00	SEGUROS DE VIDA, SALUD Y ACCIDENTES
84	14	15	00	AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL
86	14	17	00	TECNOLOGÍA EDUCACIONAL
91	10	17	00	CUIDADO DEL PELO
92	10	15	00	SERVICIOS DE POLICÍA
92	10	17	00	SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES
92	11	17	00	CIENCIA E INVESTIGACIÓN MILITAR
92	11	18	00	PERSONAL Y DISCIPLINA MILITAR
92	11	19	00	POLICÍA MILITAR
92	11	23	00	BASES MILITARES
92	12	15	00	SERVICIOS DE GUARDIAS
92	12	18	00	SERVICIOS DE CARROS BLINDADOS Y TRANSPORTE DE VALORES
93	13	17	00	PROGRAMAS DE SALUD
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS

94	11	19	00	SERVICIOS MISIONEROS
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGEPROYECTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 389,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	16	00		11	12	16	00		20	10	15	00
20	12	11	00		27	11	22	00		27	11	32	00
30	10	24	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	24	00
30	17	17	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	19	15	00		30	19	16	00		56	10	15	00
56	10	17	00		70	11	17	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00

72 | 12 | 10 | 00		72 | 12 | 11 | 00		72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 40 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 16 | 00	11 | 12 | 16 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 19 | 00
25 | 17 | 41 | 00	27 | 11 | 22 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00

30	16	15	00		30	16	16	00		30	16	17	00
30	16	18	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	16	21	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	26	23	00
39	10	16	00		56	10	15	00		56	10	17	00
56	11	19	00		70	13	16	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	40	00		73	18	19	00		76	11	15	00
76	12	15	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	12	15	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUOBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 955,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		20	10	15	00		22	10	15	00
25	17	41	00		27	11	22	00		27	11	32	00
30	10	24	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	18	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	18	00
30	26	63	00		31	21	17	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	12	17	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	19	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00

72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		73	18	19	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	12	15	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	12	15	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTOS 10
NOMBRE DEL CONTRATANTE: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		20	10	15	00		22	10	15	00
25	17	41	00		27	11	22	00		27	11	32	00
30	10	24	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	15	15	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	16	15	00

30	16	18	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	16	21	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	20	00
30	18	17	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	18	00		30	26	63	00		31	21	17	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	12	17	00		56	10	15	00
56	10	17	00		56	11	19	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
73	18	19	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	12	15	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INPEC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	12	16	00		20	10	15	00		22	10	15	00
25	17	41	00		27	11	22	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	15	15	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	16	15	00
30	16	17	00		30	16	18	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	21	00		30	17	16	00
30	17	19	00		30	18	17	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	26	63	00		31	21	17	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	12	17	00
56	10	15	00		56	10	19	00		56	11	15	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
73	18	19	00		76	11	15	00		76	11	16	00

76 | 12 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGECONSTRUCCIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 825,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 12 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 19 | 00
25 | 17 | 41 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 26 | 63 | 00	31 | 21 | 17 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 11 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00

72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	73	18	19	00
76	11	15	00	76	11	16	00	76	12	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIGECON 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	16	00	11	12	16	00	30	17	20	00
30	11	15	00	30	15	16	00	27	11	19	00
22	10	17	00	30	12	15	00	30	16	15	00
12	16	49	00	30	11	16	00	26	12	16	00
30	13	15	00	30	16	24	00	22	10	18	00

30	12	16	00
22	10	19	00
30	15	18	00
30	13	17	00
39	11	18	00
30	17	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	10	17	00
30	16	19	00
30	15	21	00
72	12	11	00
30	14	17	00
30	12	19	00
30	26	22	00
39	12	13	00
30	19	16	00
72	15	30	00
70	17	17	00
70	13	16	00
72	15	24	00
72	12	14	00
72	10	15	00
72	15	32	00
72	15	26	00
72	15	16	00
70	15	19	00
77	12	16	00

30	13	16	00
30	12	17	00
30	18	15	00
39	10	19	00
56	10	17	00
30	16	16	00
30	15	19	00
30	15	20	00
22	10	20	00
22	10	15	00
30	18	18	00
72	15	23	00
30	17	18	00
30	15	15	00
70	17	15	00
72	14	14	00
70	13	15	00
39	11	15	00
72	15	19	00
39	10	16	00
30	26	53	00
72	15	25	00
72	15	21	00
70	13	17	00
72	15	20	00
72	15	35	00
72	15	17	00
30	26	63	00

30	17	15	00
30	16	17	00
27	11	22	00
39	11	16	00
56	11	15	00
12	16	50	00
20	12	11	00
30	18	17	00
30	12	18	00
30	11	19	00
32	13	10	00
27	11	32	00
25	17	41	00
30	17	19	00
72	15	18	00
72	15	29	00
72	15	14	00
30	26	23	00
30	19	18	00
72	12	12	00
70	17	18	00
30	26	59	00
72	15	15	00
72	12	15	00
30	24	15	00
30	24	16	00
72	15	36	00
72	10	21	00

72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 39 | 00	81 | 10 | 15 | 00
39 | 11 | 17 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 27 | 00
95 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	83 | 12 | 17 | 00
92 | 12 | 18 | 00	77 | 10 | 16 | 00	92 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 43 | 00	81 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
80 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	77 | 10 | 17 | 00
92 | 10 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00	80 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 24 | 00
80 | 11 | 16 | 00	95 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
81 | 14 | 15 | 00	76 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
95 | 12 | 27 | 00	81 | 16 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	92 | 11 | 19 | 00	76 | 11 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 12 | 16 | 00	20 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
25 | 17 | 41 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00

30	10	24	00
30	11	16	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	17	16	00
30	18	17	00
30	19	18	00
39	10	16	00
56	10	15	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	10	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	39	00
76	11	15	00
80	12	17	00
81	12	15	00
95	12	21	00

30	10	36	00
30	11	17	00
30	13	16	00
30	15	17	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	16	24	00
30	17	19	00
30	19	15	00
30	26	63	00
39	11	15	00
56	10	19	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
76	11	16	00
81	10	15	00
95	12	17	00
95	12	23	00

30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	17	00
30	15	18	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	17	15	00
30	17	20	00
30	19	16	00
31	21	17	00
39	12	17	00
56	11	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	36	00
73	18	19	00
76	12	15	00
81	10	17	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		20	10	15	00		22	10	15	00
25	17	41	00		27	11	22	00		27	11	32	00
30	10	24	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	15	15	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	16	15	00
30	16	18	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	16	21	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	18	00
30	26	63	00		31	21	17	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	12	17	00		56	10	15	00
56	10	19	00		56	11	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00

72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		73	18	19	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	12	15	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	12	15	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDEAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		20	10	15	00		22	10	15	00
25	17	41	00		27	11	22	00		27	11	32	00
30	10	24	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	15	15	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00

30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	18	00
30	26	63	00		39	11	15	00		39	12	17	00
56	10	15	00		56	10	19	00		56	11	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		73	18	19	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	12	15	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	12	15	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
20	10	15	00
22	10	15	00
25	17	41	00
27	11	22	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	26	63	00
31	21	17	00
39	11	15	00
39	12	17	00
56	10	15	00
56	10	19	00
56	11	15	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	17	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	21	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		20	10	15	00		22	10	15	00
25	17	41	00		27	11	22	00		27	11	32	00
30	10	24	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	17	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	18	15	00		30	18	17	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	26	63	00
31	21	17	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	12	17	00		56	10	15	00		56	10	19	00
56	11	15	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00

72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		73	18	19	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	12	15	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	12	15	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		20	10	15	00		22	10	15	00
25	17	41	00		27	11	22	00		27	11	32	00
30	10	24	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00

30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	26	63	00
31	21	17	00	39	10	16	00	39	11	15	00
39	12	17	00	56	10	15	00	56	10	19	00
56	11	15	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00	72	15	40	00
73	18	19	00	76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	21	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		20	10	15	00		22	10	15	00
25	17	41	00		27	11	22	00		27	11	32	00
30	10	24	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	17	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	18	15	00		30	18	17	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	26	63	00
31	21	17	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	12	17	00		56	10	15	00		56	10	19	00
56	11	15	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
73 18 19 00	76 11 15 00	76 11 16 00
76 12 15 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 12 15 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	20 10 15 00	22 10 15 00
25 17 41 00	27 11 22 00	27 11 32 00
30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00

30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	17	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	18	15	00		30	18	17	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	26	63	00
31	21	17	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	12	17	00		56	10	15	00		56	10	19	00
56	11	15	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
73	18	19	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	12	15	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	12	16	00	20	10	15	00	22	10	15	00
25	17	41	00	27	11	22	00	27	11	32	00
30	10	24	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	26	63	00
31	21	17	00	39	10	16	00	39	11	15	00
39	12	17	00	56	10	15	00	56	10	19	00
56	11	15	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00

72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 12 | 16 | 00	20 | 10 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 26 | 63 | 00
31 | 21 | 17 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 12 | 17 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 19 | 00	56 | 11 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	40	00		73	18	19	00		76	11	16	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	12	15	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES CIVILES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00		72	10	15	00		72	14	11	00
77	10	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00

80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	12	19	00		80	14	15	00
80	14	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
84	11	16	00		84	14	15	00		93	13	17	00
93	14	20	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES CIVILES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00		72	10	15	00		72	14	11	00
77	10	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	12	19	00		80	14	15	00
80	14	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
84	11	16	00		84	14	15	00		93	13	17	00
93	14	20	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEMINARIO IPIALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00		72	10	15	00		72	14	11	00
77	10	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	12	19	00		80	14	15	00
80	14	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
84	11	16	00		84	14	15	00		93	13	17	00
93	14	20	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00		72	10	15	00		72	14	11	00
77	10	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00

80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 12 19 00	80 14 15 00
80 14 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 11 18 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
84 11 16 00	84 14 15 00	93 13 17 00
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 17 15 00	72 10 15 00	72 14 11 00
77 10 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 12 19 00	80 14 15 00
80 14 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 11 18 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
84 11 16 00	84 14 15 00	93 13 17 00
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00		72	10	15	00		72	14	11	00
77	10	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	12	19	00		80	14	15	00
80	14	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
84	11	16	00		84	14	15	00		93	13	17	00
93	14	20	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEAGOR - CIVING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00		72	10	15	00		72	14	11	00
77	10	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00

80 12 17 00	80 12 19 00	80 14 15 00
80 14 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 11 18 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
84 11 16 00	84 14 15 00	93 13 17 00
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEAGOR-CIVING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 17 15 00	72 10 15 00	72 14 11 00
77 10 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 12 19 00	80 14 15 00
80 14 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 11 18 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
84 11 16 00	84 14 15 00	93 13 17 00
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDEPORTES ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	12	19	00
80	14	15	00
80	14	17	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
84	14	15	00
93	13	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	17	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDEPORTES ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	12	19	00
80	14	15	00

80 14 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 11 18 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
84 11 16 00	84 14 15 00	93 13 17 00
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 17 15 00	72 10 15 00	72 14 11 00
77 10 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 12 19 00	80 14 15 00
80 14 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 11 18 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
84 11 16 00	84 14 15 00	93 13 17 00
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

70 | 17 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
77 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 12 | 19 | 00	80 | 14 | 15 | 00
80 | 14 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 14 | 15 | 00	93 | 13 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 12 | 16 | 00	20 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00
25 | 17 | 41 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00

30	15	19	00		30	16	15	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	17	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	18	15	00		30	18	17	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	26	63	00
31	21	17	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	12	17	00		56	10	15	00		56	10	19	00
56	11	15	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		73	18	19	00		76	11	15	00
76	11	16	00		76	12	15	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	12	15	00
93	13	17	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
20	10	15	00
22	10	15	00
25	17	41	00
27	11	22	00
27	11	32	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	26	63	00
31	21	17	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	12	17	00
56	10	15	00
56	10	19	00
56	11	15	00
56	11	19	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00

72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
73 18 19 00	76 11 15 00	76 11 16 00
76 12 15 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 12 15 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AF INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 368,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	20 10 15 00	22 10 15 00
25 17 41 00	27 11 22 00	27 11 32 00
30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 15 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 21 00	30 16 15 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 18 17 00

30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	63	00	31	21	17	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	12	17	00
56	10	15	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	19	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00	72	15	40	00
73	18	19	00	76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	21	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO COMERCIAL AV VILLAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
20	10	15	00
22	10	15	00
25	17	41	00
27	11	22	00
27	11	32	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	26	63	00
31	21	17	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	12	17	00
56	10	15	00
56	10	19	00
56	11	15	00
56	11	19	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00

72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00
76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIVING FORERO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
77 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 12 | 19 | 00	80 | 14 | 15 | 00
80 | 14 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 14 | 15 | 00	93 | 13 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00

| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DASARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00		72	14	11	00		77	10	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	12	19	00		80	14	15	00		80	14	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		84	11	16	00
84	14	15	00		93	13	17	00		93	14	20	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00		72	10	15	00		72	14	11	00
77	10	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	12	19	00		80	14	15	00
80	14	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00

81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 14 | 15 | 00	93 | 13 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
11 | 12 | 16 | 00	20 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00
25 | 17 | 41 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00

30	19	18	00		30	26	63	00		31	21	17	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	12	17	00		56	10	15	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	19	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		73	18	19	00		76	11	15	00
76	11	16	00		76	12	15	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	12	15	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEAGOR CIVING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

70	17	15	00	72	10	15	00	72	14	11	00
77	10	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	12	19	00	80	14	15	00
80	14	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	11	18	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
84	11	16	00	84	14	15	00	93	13	17	00
93	14	20	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	20	10	15	00	22	10	15	00
25	17	41	00	27	11	22	00	27	11	32	00
30	10	24	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	21	00	30	16	15	00

30	16	18	00	30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	17	00	30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	63	00	31	21	17	00
39	10	16	00	39	11	15	00	39	11	16	00
39	12	17	00	53	11	19	00	56	10	15	00
56	10	19	00	56	11	15	00	56	11	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	73	18	19	00
76	11	15	00	76	11	16	00	76	12	15	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	12	15	00	95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEAGOR CIVING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -

DIAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00		72	10	15	00		72	14	11	00
77	10	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	12	19	00		80	14	15	00
80	14	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
84	11	16	00		84	14	15	00		93	13	17	00
93	14	20	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEAGOR CIVING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECIARIO - ICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00		72	10	15	00		77	10	16	00

80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 12 | 19 | 00	80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 13 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 12 | 16 | 00	20 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00
31 | 21 | 17 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 19 | 00	56 | 11 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00

72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	76 | 11 | 15 | 00
76 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 12 | 16 | 00	20 | 10 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00
31 | 21 | 17 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 19 | 00

56	11	15	00		56	11	19	00		70	10	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		73	18	13	00		73	18	19	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	12	15	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	27	00		81	12	15	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	14	15	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	16	15	00		30	16	19	00		30	16	21	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	17	00
30	17	20	00		30	19	16	00		30	19	18	00
31	21	17	00		56	10	15	00		56	10	19	00

56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 19 | 00	70 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	73 | 18 | 13 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 12 | 16 | 00	20 | 10 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00

27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	14	15	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	16	15	00
30	16	18	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	16	21	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	20	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	26	63	00
31	21	17	00		56	10	15	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	19	00		70	10	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	39	00		73	18	13	00
73	18	19	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	12	15	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FONTUR IPIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE TURISMO-FONTUR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 931,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	16	00		11	12	16	00		20	10	15	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	19	00
25	17	41	00		27	11	22	00		27	11	32	00
30	10	17	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	18	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	21	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	15	00
30	18	17	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	18	00		30	26	63	00		31	21	17	00
39	10	16	00		56	10	15	00		56	10	19	00

56	11	15	00		56	11	19	00		70	10	15	00
70	13	16	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
73	18	13	00		73	18	19	00		76	11	15	00
76	11	16	00		76	12	15	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	12	15	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	16	00		12	16	49	00		20	10	15	00
20	10	19	00		20	12	11	00		25	17	41	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	24	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00

30	13	16	00		30	13	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	16	17	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	19	18	00		31	21	17	00
56	10	15	00		56	10	19	00		56	11	15	00
70	13	16	00		70	17	17	00		71	12	30	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	44	00		76	11	15	00
76	12	15	00		80	10	15	00		81	10	15	00
81	10	17	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL SIMIJACA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	12	19	00
80	14	15	00
80	14	17	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
84	14	15	00
93	13	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	17	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
20	10	15	00
22	10	15	00
25	17	41	00
27	11	22	00
27	11	32	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00

30 17 19 00	30 17 20 00	30 18 17 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
30 26 63 00	31 21 17 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 12 17 00
56 10 15 00	56 10 19 00	56 11 15 00
56 11 19 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
73 18 19 00	76 11 15 00	76 11 16 00
76 12 15 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 12 15 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO COMERCIAL AV VILLAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		20	10	15	00		22	10	15	00
25	17	41	00		27	11	22	00		27	11	32	00
30	10	24	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	18	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	18	00
30	26	63	00		31	21	17	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	12	17	00
56	10	15	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	19	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00

72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00	72	15	40	00
73	18	19	00	76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	21	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEAGOR CIVING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	72	10	15	00	72	14	11	00
77	10	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	12	19	00	80	14	15	00
80	14	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	11	18	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
84	11	16	00	84	14	15	00	93	13	17	00

93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIVING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	12	16	49	00	12	16	50	00
20	10	18	00	20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00	22	10	20	00
25	17	41	00	26	12	16	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	32	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00

30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	13	00
70	12	15	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	19	00		70	17	15	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	43	00		76	11	15	00
76	11	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	14	15	00

83 | 12 | 17 | 00	92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 17 | 00
92 | 11 | 19 | 00	92 | 11 | 23 | 00	92 | 12 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIVIL 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACIÓN, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 506,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 12 | 16 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
25 | 17 | 41 | 00	26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 19 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00

30 17 16 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 26 22 00	30 26 23 00
30 26 53 00	30 26 59 00	30 26 63 00
32 13 10 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 17 00	39 12 13 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 19 00	70 17 15 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 14 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 43 00
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00

77	10	20	00		77	12	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	18	00
81	11	20	00		81	14	15	00		83	12	17	00
93	14	20	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	24	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		20	10	15	00
22	10	15	00		25	17	41	00		27	11	22	00
27	11	32	00		30	10	24	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	15	15	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	21	00
30	16	18	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	18	00
30	26	63	00		31	21	17	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	12	17	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	19	00

72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		73	18	19	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	12	15	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	12	15	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BALER AVELLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.488,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
72	11	10	00
30	16	15	00
30	15	17	00
56	11	15	00
30	17	16	00
30	16	19	00
39	11	15	00
72	12	10	00
30	26	63	00
30	11	16	00
27	11	22	00
30	17	20	00
30	16	24	00
72	15	11	00
31	21	17	00
72	15	39	00
72	12	14	00
72	15	12	00
72	14	14	00
72	15	19	00
72	15	32	00
95	12	19	00
72	14	15	00
95	12	23	00
72	15	21	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	15	00
30	11	19	00
39	10	16	00
30	11	18	00
30	10	24	00
56	11	19	00
39	11	16	00
30	15	18	00
25	17	41	00
72	12	11	00
30	16	20	00
30	15	21	00
72	10	29	00
30	18	17	00
72	15	29	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
80	12	17	00
95	12	21	00
72	15	20	00
72	15	14	00
72	15	22	00
76	11	15	00
81	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	19	15	00
27	11	32	00
20	10	15	00
30	17	15	00
30	16	18	00
30	11	15	00
72	11	11	00
30	19	18	00
30	15	19	00
30	13	17	00
39	12	17	00
30	13	16	00
30	11	17	00
72	10	33	00
95	12	17	00
72	15	16	00
56	10	19	00
76	12	15	00
72	15	40	00
81	10	15	00
72	15	13	00
72	15	30	00
73	18	19	00
72	15	35	00
76	11	16	00
72	15	10	00
72	15	26	00

81 - 10 - 17 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 36 - 00
39 - 10 - 19 - 00	39 - 11 - 18 - 00	56 - 10 - 17 - 00
56 - 11 - 22 - 00	95 - 10 - 16 - 00	95 - 12 - 27 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 10 - 22 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 20 - 00	95 - 10 - 19 - 00	81 - 16 - 15 - 00
95 - 10 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00	72 - 15 - 43 - 00
92 - 10 - 17 - 00	95 - 12 - 24 - 00	92 - 12 - 15 - 00
77 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 16 - 00
93 - 14 - 20 - 00	92 - 11 - 19 - 00	92 - 12 - 18 - 00
80 - 10 - 16 - 00	83 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 18 - 00
81 - 10 - 16 - 00	30 - 24 - 16 - 00	12 - 16 - 49 - 00
12 - 16 - 50 - 00	20 - 12 - 11 - 00	22 - 10 - 15 - 00
22 - 10 - 17 - 00	22 - 10 - 18 - 00	22 - 10 - 19 - 00
22 - 10 - 20 - 00	26 - 12 - 16 - 00	27 - 11 - 19 - 00
30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 23 - 00	30 - 10 - 28 - 00
30 - 12 - 15 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 12 - 17 - 00
30 - 12 - 18 - 00	30 - 12 - 19 - 00	30 - 14 - 17 - 00
30 - 16 - 17 - 00	30 - 18 - 15 - 00	30 - 18 - 16 - 00
30 - 18 - 18 - 00	30 - 19 - 16 - 00	30 - 24 - 15 - 00
30 - 26 - 22 - 00	30 - 26 - 23 - 00	30 - 26 - 53 - 00
30 - 26 - 59 - 00	32 - 13 - 10 - 00	39 - 11 - 17 - 00
39 - 12 - 13 - 00	70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 16 - 00

70	13	17	00		70	15	19	00		70	17	15	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	21	00
70	12	15	00		72	15	17	00		72	15	18	00
92	10	15	00		77	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAC POPAYAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 218,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		20	10	15	00		22	10	15	00
25	17	41	00		27	11	22	00		27	11	32	00
30	10	24	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	18	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	18	00
30	26	63	00		31	21	17	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	12	17	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	19	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00

72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS VIALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NIMAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 12 | 16 | 00	12 | 16 | 49 | 00
12 | 16 | 50 | 00	20 | 10 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00

22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00
22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00	25 | 17 | 41 | 00
26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 22 | 00
27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00
30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00
30 | 26 | 22 | 00	30 | 26 | 23 | 00	30 | 26 | 53 | 00
30 | 26 | 59 | 00	30 | 26 | 63 | 00	32 | 13 | 10 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 35 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00

72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00
72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 43 - 00
76 - 11 - 15 - 00	76 - 11 - 16 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 12 - 16 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 10 - 17 - 00	80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 11 - 16 - 00	81 - 14 - 15 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 12 - 17 - 00	92 - 10 - 15 - 00	92 - 10 - 17 - 00
92 - 11 - 19 - 00	92 - 11 - 23 - 00	92 - 12 - 18 - 00
93 - 14 - 20 - 00	95 - 10 - 15 - 00	95 - 10 - 17 - 00
95 - 10 - 19 - 00	95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 18 - 00
95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 27 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NIMAIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
12	16	49	00
12	16	50	00
20	12	11	00
22	10	15	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
25	17	41	00
26	12	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	26	22	00
30	26	23	00
30	26	53	00
30	26	59	00
30	26	63	00
32	13	10	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	12	13	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	19	00
70	17	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	21	00
72	12	11	00

72	12	12	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	43	00	76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	12	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	12	17	00	92	10	15	00	92	10	17	00
92	11	19	00	92	11	23	00	92	12	18	00
93	14	20	00	95	10	17	00	95	10	19	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	24	00	95	12	27	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
20	12	11	00
22	10	18	00
25	17	41	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	16	00
30	26	53	00
32	13	10	00
39	11	16	00
70	13	15	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	49	00
22	10	15	00
22	10	19	00
26	12	16	00
27	11	32	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	18	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	18	00
30	26	22	00
30	26	59	00
39	10	16	00
39	11	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	12	12	00
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	50	00
22	10	17	00
22	10	20	00
27	11	19	00
30	10	17	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	24	15	00
30	26	23	00
30	26	63	00
39	11	15	00
39	12	13	00
70	13	17	00
70	17	17	00
72	10	21	00
72	12	14	00
72	14	14	00

72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00	72 / 15 / 17 / 00
72 / 15 / 18 / 00	72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00
72 / 15 / 21 / 00	72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 23 / 00
72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 26 / 00
72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00
72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 36 / 00
72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00	72 / 15 / 43 / 00
76 / 11 / 15 / 00	76 / 11 / 16 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00
77 / 10 / 20 / 00	77 / 12 / 16 / 00	80 / 10 / 16 / 00
80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 22 / 00	81 / 14 / 15 / 00	83 / 12 / 17 / 00
92 / 10 / 15 / 00	92 / 10 / 17 / 00	92 / 11 / 19 / 00
92 / 11 / 23 / 00	92 / 12 / 18 / 00	93 / 14 / 20 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 19 / 00	95 / 12 / 17 / 00
95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 24 / 00
95 / 12 / 27 / 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS VIALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NIMAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	10	15	00		20	10	18	00		20	12	11	00
22	10	15	00		22	10	17	00		22	10	18	00
26	12	16	00		27	11	19	00		27	11	22	00
27	11	32	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	14	17	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	17	20	00		30	18	16	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	18	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	63	00		32	13	10	00
39	11	16	00		39	12	13	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	22	00		40	17	15	00
40	17	19	00		40	17	25	00		40	17	35	00
40	17	46	00		40	17	53	00		55	12	17	00
70	10	15	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	19	00		70	17	15	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	15	00		72	15	17	00

72 / 15 / 18 / 00	72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00
72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 36 / 00
72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00	72 / 15 / 43 / 00
76 / 11 / 15 / 00	76 / 11 / 16 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00
77 / 10 / 20 / 00	77 / 12 / 16 / 00	78 / 10 / 18 / 00
80 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00
81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00
81 / 14 / 15 / 00	83 / 10 / 15 / 00	83 / 12 / 17 / 00
92 / 10 / 15 / 00	92 / 10 / 17 / 00	92 / 11 / 19 / 00
92 / 11 / 23 / 00	92 / 12 / 18 / 00	93 / 14 / 20 / 00
95 / 10 / 15 / 00	95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 19 / 00
95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00
95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 27 / 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NIMAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	12	16	00
20	10	18	00
22	10	17	00
27	11	19	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	15	19	00
30	16	17	00
30	17	20	00
30	19	16	00
30	26	22	00
30	26	63	00
39	12	13	00
40	17	16	00
40	17	25	00
40	17	53	00
70	13	15	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	18	00
72	15	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
12	16	49	00
20	12	11	00
22	10	18	00
27	11	22	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	20	00
30	16	19	00
30	18	16	00
30	19	18	00
30	26	23	00
32	13	10	00
40	14	22	00
40	17	17	00
40	17	35	00
55	12	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
12	16	50	00
22	10	15	00
26	12	16	00
27	11	32	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	17	00
30	15	21	00
30	16	20	00
30	19	15	00
30	24	16	00
30	26	53	00
39	11	16	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	46	00
70	10	15	00
70	13	17	00
70	17	17	00
72	10	21	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	27	00

72	15	29	00	72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	43	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	16	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	83	12	17	00	92	10	15	00
92	10	17	00	92	11	19	00	92	11	23	00
92	12	18	00	93	14	20	00	95	10	15	00
95	10	17	00	95	10	19	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	24	00	95	12	27	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEAGOR-CIVING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	12	16	49	00	12	16	50	00

20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	41	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	13	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	17	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00

72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 43 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 16 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 16 15 00
83 12 17 00	92 10 17 00	92 11 19 00
92 11 23 00	92 12 15 00	92 12 18 00
93 14 20 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 19 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 12 27 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 342,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 37,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
12	16	49	00
12	16	50	00
20	12	11	00
22	10	15	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
25	17	41	00
26	12	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	26	22	00
30	26	23	00
30	26	53	00
30	26	59	00
30	26	63	00
32	13	10	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	12	13	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	19	00
70	17	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	21	00

72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00	72 / 12 / 14 / 00
72 / 12 / 15 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 14 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00
72 / 15 / 17 / 00	72 / 15 / 18 / 00	72 / 15 / 22 / 00
72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00
72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00
72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 35 / 00
72 / 15 / 36 / 00	72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00
72 / 15 / 43 / 00	76 / 11 / 15 / 00	76 / 11 / 16 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 12 / 16 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 16 / 00
80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 14 / 15 / 00
83 / 12 / 17 / 00	92 / 10 / 15 / 00	92 / 10 / 17 / 00
92 / 11 / 19 / 00	92 / 11 / 23 / 00	92 / 12 / 18 / 00
93 / 14 / 20 / 00	95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 19 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00
95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 27 / 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IC INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 797,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
72	11	10	00
30	16	15	00
30	15	17	00
56	11	15	00
30	17	16	00
30	16	19	00
39	11	15	00
72	12	10	00
30	26	63	00
30	11	16	00
27	11	22	00
30	17	20	00
30	16	24	00
72	15	11	00
31	21	17	00
72	15	39	00
72	12	14	00
72	15	12	00
72	14	14	00
72	15	19	00
72	15	32	00
95	12	19	00
72	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	15	00
30	11	19	00
39	10	16	00
30	11	18	00
30	10	24	00
56	11	19	00
39	11	16	00
30	15	18	00
25	17	41	00
72	12	11	00
30	16	20	00
30	15	21	00
72	10	29	00
30	18	17	00
72	15	29	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
80	12	17	00
95	12	21	00
72	15	20	00
72	15	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	19	15	00
27	11	32	00
20	10	15	00
30	17	15	00
30	16	18	00
30	11	15	00
72	11	11	00
30	19	18	00
30	15	19	00
30	13	17	00
39	12	17	00
30	13	16	00
30	11	17	00
72	10	33	00
95	12	17	00
72	15	16	00
56	10	19	00
76	12	15	00
72	15	40	00
81	10	15	00
72	15	13	00
72	15	30	00
73	18	19	00
72	15	35	00

95 - 12 - 23 - 00	72 - 15 - 22 - 00	76 - 11 - 16 - 00
72 - 15 - 21 - 00	76 - 11 - 15 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 27 - 00	81 - 12 - 15 - 00	72 - 15 - 26 - 00
81 - 10 - 17 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 36 - 00
39 - 10 - 19 - 00	39 - 11 - 18 - 00	56 - 10 - 17 - 00
56 - 11 - 22 - 00	95 - 10 - 16 - 00	95 - 12 - 27 - 00
93 - 14 - 20 - 00	92 - 11 - 19 - 00	92 - 12 - 18 - 00
80 - 10 - 16 - 00	83 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 18 - 00
81 - 10 - 16 - 00	30 - 24 - 16 - 00	12 - 16 - 49 - 00
12 - 16 - 50 - 00	20 - 12 - 11 - 00	22 - 10 - 15 - 00
22 - 10 - 17 - 00	22 - 10 - 18 - 00	22 - 10 - 19 - 00
22 - 10 - 20 - 00	26 - 12 - 16 - 00	27 - 11 - 19 - 00
30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 23 - 00	30 - 10 - 28 - 00
30 - 12 - 15 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 12 - 17 - 00
30 - 12 - 18 - 00	30 - 12 - 19 - 00	30 - 14 - 17 - 00
30 - 16 - 17 - 00	30 - 18 - 15 - 00	30 - 18 - 16 - 00
30 - 18 - 18 - 00	30 - 19 - 16 - 00	30 - 24 - 15 - 00
30 - 26 - 22 - 00	30 - 26 - 23 - 00	30 - 26 - 53 - 00
30 - 26 - 59 - 00	32 - 13 - 10 - 00	39 - 11 - 17 - 00
39 - 12 - 13 - 00	70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 16 - 00
70 - 13 - 17 - 00	70 - 15 - 19 - 00	70 - 17 - 15 - 00
70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00	72 - 10 - 21 - 00

72	12	15	00		72	15	17	00		72	15	18	00
92	10	15	00		77	12	16	00		81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	41	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00

30 26 53 00	30 26 59 00	30 26 63 00
32 13 10 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 17 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 20 10 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 19 00
70 17 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 43 00	76 11 15 00
76 11 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 12 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	83 12 17 00

92	10	15	00		92	10	17	00		92	11	17	00
92	11	19	00		92	11	23	00		92	12	18	00
93	14	20	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	24	00		95	12	27	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGECIVILES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	41	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00

30 17 16 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 26 22 00	30 26 23 00
30 26 53 00	30 26 59 00	30 26 63 00
32 13 10 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 17 00	39 12 13 00
39 12 18 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 19 00	70 17 15 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 43 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00

77	10	18	00		77	10	20	00		77	12	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	14	18	00		83	12	17	00		92	10	15	00
92	10	17	00		92	11	19	00		92	11	23	00
92	12	18	00		93	14	20	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	27	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-CIVILES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 111,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	41	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00

30 15 16 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 26 22 00	30 26 23 00
30 26 53 00	30 26 59 00	30 26 63 00
32 13 10 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 17 00	39 12 13 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 19 00	70 17 15 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00

72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	43	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	12	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	14	15	00
83	12	17	00		92	10	15	00		92	10	17	00
92	11	19	00		92	11	23	00		92	12	18	00
93	14	20	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	24	00		95	12	27	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES SANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 330,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	41	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00

30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
30 26 22 00	30 26 23 00	30 26 53 00
30 26 59 00	30 26 63 00	32 13 10 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 17 00	39 12 13 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 19 00
70 17 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00

72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	43	00		76	11	15	00
76	11	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	12	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		83	12	17	00
92	10	15	00		92	10	17	00		92	11	19	00
92	11	23	00		92	12	18	00		93	14	20	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	24	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CULTURA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	41	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00

30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00
30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00
30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00
30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00
30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 15 / 00
30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00
30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00
30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00
30 / 17 / 16 / 00	30 / 17 / 18 / 00	30 / 17 / 19 / 00
30 / 17 / 20 / 00	30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00
30 / 18 / 17 / 00	30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	30 / 26 / 22 / 00	30 / 26 / 23 / 00
30 / 26 / 53 / 00	30 / 26 / 59 / 00	30 / 26 / 63 / 00
32 / 13 / 10 / 00	39 / 10 / 16 / 00	39 / 11 / 15 / 00
39 / 11 / 16 / 00	39 / 11 / 17 / 00	39 / 12 / 13 / 00
70 / 13 / 15 / 00	70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00
70 / 15 / 19 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 17 / 00
70 / 17 / 18 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 21 / 00
72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00	72 / 12 / 14 / 00

72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	43	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	12	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	18	00
81	14	15	00		83	12	17	00		84	13	16	00
93	14	20	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	24	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVING INGENIERIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	41	00		26	12	16	00		27	11	19	00

27 / 11 / 22 / 00	27 / 11 / 32 / 00	30 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00
30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00
30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00
30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00
30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 15 / 00
30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00
30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00
30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00
30 / 17 / 16 / 00	30 / 17 / 18 / 00	30 / 17 / 19 / 00
30 / 17 / 20 / 00	30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00
30 / 18 / 17 / 00	30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	30 / 26 / 22 / 00	30 / 26 / 23 / 00
30 / 26 / 53 / 00	30 / 26 / 59 / 00	30 / 26 / 63 / 00
32 / 13 / 10 / 00	39 / 10 / 16 / 00	39 / 11 / 15 / 00
39 / 11 / 16 / 00	39 / 11 / 17 / 00	39 / 12 / 13 / 00
70 / 13 / 15 / 00	70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00
70 / 15 / 19 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 17 / 00
70 / 17 / 18 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 21 / 00

72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	43	00		76	11	15	00		76	11	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	12	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	16	00
81	11	18	00		81	14	15	00		83	12	17	00
84	13	16	00		93	14	20	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	24	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEBAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00

20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	44	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	13	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	17	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	17	00

72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 43 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 12 | 17 | 00
92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 17 | 00	92 | 11 | 19 | 00
92 | 11 | 23 | 00	92 | 12 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 24 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO CACHIPAY
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CACHIPAY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 12 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 19 | 15 | 00
72 | 11 | 10 | 00	30 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 32 | 00
30 | 16 | 15 | 00	39 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 15 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 17 | 15 | 00

56	11	15	00		30	10	24	00		30	16	18	00
30	17	16	00		56	11	19	00		30	11	15	00
30	16	19	00		39	11	16	00		72	11	11	00
30	13	15	00		30	17	19	00		72	10	15	00
39	11	15	00		22	10	15	00		30	15	18	00
30	19	18	00		72	12	10	00		25	17	41	00
30	15	19	00		30	26	63	00		72	12	11	00
30	13	17	00		30	11	16	00		30	16	20	00
39	12	17	00		27	11	22	00		30	15	21	00
30	13	16	00		30	17	20	00		72	10	29	00
30	11	17	00		30	16	24	00		30	18	17	00
72	10	33	00		72	15	11	00		72	15	29	00
95	12	17	00		31	21	17	00		72	12	12	00
72	15	16	00		72	15	39	00		72	14	11	00
56	10	19	00		72	12	14	00		72	15	23	00
76	12	15	00		72	15	12	00		72	15	24	00
72	15	40	00		72	14	14	00		72	15	25	00
81	10	15	00		72	15	19	00		80	12	17	00
72	15	13	00		72	15	32	00		95	12	21	00
72	15	30	00		95	12	19	00		72	15	20	00
73	18	19	00		72	14	15	00		72	15	14	00
72	15	35	00		95	12	23	00		72	15	22	00
76	11	16	00		72	15	21	00		76	11	15	00

72 15 10 00	72 15 27 00	81 12 15 00
72 15 26 00	81 10 17 00	72 15 15 00
72 15 36 00	12 16 49 00	12 16 50 00
20 12 11 00	22 10 17 00	22 10 18 00
22 10 19 00	22 10 20 00	26 12 16 00
27 11 19 00	30 10 17 00	30 10 23 00
30 10 28 00	30 14 17 00	30 15 16 00
30 15 20 00	30 16 16 00	30 16 17 00
95 12 18 00	95 12 24 00	92 12 18 00
93 14 20 00	92 10 15 00	92 11 19 00
81 10 22 00	81 14 15 00	83 12 17 00
81 10 16 00	77 12 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 10 16 00	77 10 15 00
77 11 16 00	72 15 43 00	39 11 17 00
39 12 13 00	70 13 15 00	70 13 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEBAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	12 16 49 00	12 16 50 00
20 12 11 00	22 10 15 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
25 17 44 00	26 12 16 00	27 11 19 00

27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	13	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	17	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00

72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 43 00
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 16 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	83 12 17 00
92 10 15 00	92 10 17 00	92 11 19 00
92 11 23 00	92 12 18 00	93 14 20 00
95 10 17 00	95 10 19 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 24 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CYC BELLAVISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	12 16 49 00	12 16 50 00
20 12 11 00	22 10 15 00	22 10 17 00

22 / 10 / 18 / 00	22 / 10 / 19 / 00	22 / 10 / 20 / 00
25 / 17 / 41 / 00	26 / 12 / 16 / 00	27 / 11 / 19 / 00
27 / 11 / 22 / 00	27 / 11 / 32 / 00	30 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00
30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00
30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00
30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00
30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 15 / 00
30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00
30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00
30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00
30 / 17 / 16 / 00	30 / 17 / 18 / 00	30 / 17 / 19 / 00
30 / 17 / 20 / 00	30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00
30 / 18 / 17 / 00	30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	30 / 26 / 22 / 00	30 / 26 / 23 / 00
30 / 26 / 53 / 00	30 / 26 / 59 / 00	30 / 26 / 63 / 00
32 / 13 / 10 / 00	39 / 10 / 16 / 00	39 / 11 / 15 / 00
39 / 11 / 16 / 00	39 / 11 / 17 / 00	39 / 12 / 13 / 00
70 / 13 / 15 / 00	70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00

70	15	19	00		70	17	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	43	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	12	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		83	12	17	00
92	10	15	00		92	10	17	00		92	11	19	00
92	11	23	00		92	11	18	00		93	14	20	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	24	00
95	12	27	00		72	10	29	00		72	10	33	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGECIVILES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA - CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
20	12	11	00
22	10	18	00
25	17	41	00
27	11	22	00
30	10	23	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	16	00
30	26	53	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	49	00
22	10	15	00
22	10	19	00
26	12	16	00
27	11	32	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	18	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	18	00
30	26	22	00
30	26	59	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	50	00
22	10	17	00
22	10	20	00
27	11	19	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	24	15	00
30	26	23	00
30	26	63	00

32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	13	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	17	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	43	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	12	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		83	12	17	00
92	10	15	00		92	10	17	00		92	11	19	00
92	11	23	00		92	12	18	00		93	14	20	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	24	00
95	12	27	00		72	10	29	00		72	10	33	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BALER INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO

NACIONAL - APOYO LOGÍSTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
70	17	17	00
72	15	40	00
95	12	15	00
81	14	18	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	16	00
72	12	14	00
93	14	20	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
70	17	18	00
76	12	17	00
95	12	18	00
72	15	29	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
22	10	19	00
72	15	32	00
84	13	15	00
95	12	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00
71	12	25	00
83	10	15	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	11	16	00
72	10	15	00
76	11	16	00
95	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEAGOR - CIVING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	12	16	00
20	12	11	00
22	10	18	00
25	17	44	00
27	11	32	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
70	13	17	00
70	17	17	00
72	10	21	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
77	10	20	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00

12	16	49	00
22	10	15	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
70	13	15	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	15	14	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
77	12	16	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	14	15	00

12	16	50	00
22	10	17	00
22	10	20	00
27	11	19	00
30	10	23	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	16	16	00
70	13	16	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	10	17	00
83	12	17	00

92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 17 | 00	92 | 11 | 19 | 00
92 | 11 | 23 | 00	92 | 12 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 24 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGECIVILES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL MARITIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
11 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 17 | 20 | 00	27 | 11 | 19 | 00	22 | 10 | 17 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 16 | 15 | 00	12 | 16 | 49 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 16 | 24 | 00
22 | 10 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 17 | 15 | 00	22 | 10 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 18 | 15 | 00
27 | 11 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00	39 | 10 | 19 | 00
39 | 11 | 18 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 22 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 16 | 16 | 00	12 | 16 | 50 | 00	30 | 11 | 17 | 00

30	15	19	00
30	11	18	00
30	10	17	00
30	16	19	00
30	16	20	00
27	11	32	00
30	12	19	00
30	26	22	00
30	15	21	00
30	19	16	00
72	14	14	00
30	26	23	00
30	19	18	00
72	15	26	00
72	15	24	00
72	12	14	00
72	10	15	00
72	15	32	00
39	11	17	00
72	15	16	00
70	15	19	00
77	12	16	00
72	15	22	00
72	14	11	00
92	12	15	00
95	12	18	00
77	10	17	00
81	10	16	00

30	18	16	00
30	15	20	00
22	10	20	00
22	10	15	00
72	15	23	00
30	17	18	00
30	15	15	00
70	17	15	00
30	18	18	00
30	19	15	00
72	15	29	00
70	17	17	00
70	13	16	00
72	15	20	00
30	26	53	00
72	15	25	00
72	15	21	00
39	11	16	00
30	24	15	00
72	15	35	00
72	15	17	00
30	26	63	00
72	15	39	00
72	15	27	00
72	15	43	00
80	10	16	00
92	10	17	00
95	12	19	00

20	12	11	00
30	18	17	00
30	12	18	00
30	11	19	00
72	12	11	00
25	17	41	00
30	17	19	00
72	15	18	00
32	13	10	00
39	12	13	00
73	13	15	00
72	15	19	00
39	10	16	00
72	12	12	00
70	17	18	00
30	26	59	00
72	15	15	00
72	12	15	00
70	13	17	00
30	24	16	00
72	15	36	00
72	10	21	00
81	10	15	00
77	10	15	00
81	10	17	00
93	14	20	00
72	15	40	00
92	11	19	00

95 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 24 | 00	81 | 11 | 16 | 00
95 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	92 | 11 | 23 | 00
76 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	95 | 12 | 27 | 00
81 | 16 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
76 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARGEU
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.326,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 12 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 19 | 15 | 00
72 | 11 | 10 | 00	30 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 32 | 00
30 | 16 | 15 | 00	39 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 15 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 17 | 15 | 00
56 | 11 | 15 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 17 | 16 | 00	56 | 11 | 19 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 16 | 19 | 00	39 | 11 | 16 | 00	72 | 11 | 11 | 00
39 | 11 | 15 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00
72 | 12 | 10 | 00	25 | 17 | 41 | 00	30 | 15 | 19 | 00

30	26	63	00
30	11	16	00
27	11	22	00
30	17	20	00
30	16	24	00
72	15	11	00
31	21	17	00
72	15	39	00
72	12	14	00
72	15	12	00
72	14	14	00
72	15	19	00
72	15	32	00
95	12	19	00
72	14	15	00
95	12	23	00
72	15	21	00
72	15	27	00
81	10	17	00
39	10	19	00
56	11	22	00
81	14	15	00
77	10	20	00
95	10	15	00
92	10	17	00
77	10	17	00
93	14	20	00
80	10	16	00

72	12	11	00
30	16	20	00
30	15	21	00
72	10	29	00
30	18	17	00
72	15	29	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
80	12	17	00
95	12	21	00
72	15	20	00
72	15	14	00
72	15	22	00
76	11	15	00
81	12	15	00
72	15	15	00
39	11	18	00
95	10	16	00
81	10	22	00
95	10	19	00
81	11	16	00
95	12	24	00
95	10	17	00
92	11	19	00
83	12	17	00

30	13	17	00
39	12	17	00
30	13	16	00
30	11	17	00
72	10	33	00
95	12	17	00
72	15	16	00
56	10	19	00
76	12	15	00
72	15	40	00
81	10	15	00
72	15	13	00
72	15	30	00
73	18	19	00
72	15	35	00
76	11	16	00
72	15	10	00
72	15	26	00
72	15	36	00
56	10	17	00
95	12	27	00
77	10	18	00
81	16	15	00
72	15	43	00
92	12	15	00
77	10	16	00
92	12	18	00
95	12	18	00

81 / 10 / 16 / 00	30 / 24 / 16 / 00	12 / 16 / 49 / 00
12 / 16 / 50 / 00	20 / 12 / 11 / 00	22 / 10 / 15 / 00
22 / 10 / 17 / 00	22 / 10 / 18 / 00	22 / 10 / 19 / 00
22 / 10 / 20 / 00	26 / 12 / 16 / 00	27 / 11 / 19 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 28 / 00
30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 14 / 17 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00
30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 16 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 26 / 22 / 00	30 / 26 / 23 / 00	30 / 26 / 53 / 00
30 / 26 / 59 / 00	32 / 13 / 10 / 00	39 / 11 / 17 / 00
39 / 12 / 13 / 00	70 / 13 / 15 / 00	70 / 13 / 16 / 00
70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 19 / 00	70 / 17 / 15 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	72 / 10 / 21 / 00
72 / 12 / 15 / 00	72 / 15 / 17 / 00	72 / 15 / 18 / 00
92 / 10 / 15 / 00	77 / 12 / 16 / 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS BGC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
20	12	11	00
22	10	18	00
25	17	44	00
27	11	22	00
30	10	23	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	16	00
30	26	53	00
32	13	10	00
39	11	16	00
70	13	15	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	12	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	49	00
22	10	15	00
22	10	19	00
26	12	16	00
27	11	32	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	18	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	18	00
30	26	22	00
30	26	59	00
39	10	16	00
39	11	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	12	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	50	00
22	10	17	00
22	10	20	00
27	11	19	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	24	15	00
30	26	23	00
30	26	63	00
39	11	15	00
39	12	13	00
70	13	17	00
70	17	17	00
72	10	21	00
72	12	14	00

72-12-15-00	72-14-11-00	72-14-14-00
72-15-14-00	72-15-15-00	72-15-17-00
72-15-18-00	72-15-19-00	72-15-20-00
72-15-21-00	72-15-22-00	72-15-23-00
72-15-24-00	72-15-25-00	72-15-26-00
72-15-27-00	72-15-29-00	72-15-30-00
72-15-32-00	72-15-35-00	72-15-36-00
72-15-39-00	72-15-40-00	72-15-43-00
76-11-15-00	76-11-16-00	77-10-15-00
77-10-16-00	77-10-17-00	77-10-18-00
77-10-20-00	77-12-16-00	80-10-16-00
80-10-17-00	80-11-16-00	80-16-15-00
81-10-15-00	81-10-16-00	81-10-17-00
81-10-22-00	81-14-15-00	83-12-17-00
92-10-15-00	92-10-17-00	92-11-19-00
92-11-23-00	92-12-18-00	93-14-20-00
95-10-17-00	95-10-19-00	95-12-17-00
95-12-18-00	95-12-19-00	95-12-24-00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCADE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	44	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	13	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00

70	15	19	00		70	17	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	43	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	12	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		83	12	17	00
92	10	15	00		92	10	17	00		92	11	19	00
92	11	23	00		92	12	18	00		93	14	20	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCEIBA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	44	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00

39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	13	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	17	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	43	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	12	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		91	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		83	12	17	00
92	10	15	00		92	10	17	00		92	11	19	00
92	11	23	00		92	12	18	00		93	14	20	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIGECON 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LOTERIA DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	44	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00

30	26	53	00	30	26	59	00	30	26	63	00
32	13	10	00	39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00	39	12	13	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	19	00	70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	21	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	43	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	83	12	17	00
92	10	15	00	92	10	17	00	92	11	19	00
92	11	23	00	92	12	18	00	93	14	20	00

95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 24 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONOSRCIO INTERCULTURA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 12 | 16 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
25 | 17 | 44 | 00	26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 19 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00

30 - 19 - 16 - 00	30 - 19 - 18 - 00	30 - 24 - 15 - 00
30 - 24 - 16 - 00	30 - 26 - 22 - 00	30 - 26 - 23 - 00
30 - 26 - 53 - 00	30 - 26 - 59 - 00	30 - 26 - 63 - 00
32 - 13 - 10 - 00	39 - 10 - 16 - 00	39 - 11 - 15 - 00
39 - 11 - 16 - 00	39 - 11 - 17 - 00	39 - 12 - 13 - 00
70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 16 - 00	70 - 13 - 17 - 00
70 - 15 - 19 - 00	70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 17 - 00
70 - 17 - 18 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 21 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 14 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00
72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 43 - 00
76 - 11 - 15 - 00	76 - 11 - 16 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 12 - 16 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00

81	10	22	00		81	14	15	00		83	12	17	00
92	10	15	00		92	10	17	00		92	11	19	00
92	11	23	00		92	12	18	00		93	14	20	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-CIVILES GB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	44	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00

30 17 16 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 26 22 00	30 26 23 00
30 26 53 00	30 26 59 00	30 26 63 00
32 13 10 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 17 00	39 12 13 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 19 00	70 17 15 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 43 00
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 16 00	80 10 16 00

80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 12 | 17 | 00
92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 17 | 00	92 | 11 | 19 | 00
92 | 11 | 23 | 00	92 | 12 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 24 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVICHADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VICHADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 283,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 12 | 16 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
25 | 17 | 44 | 00	26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 19 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 15 | 00

30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	13	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	17	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	43	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	15	00

77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 16 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	83 12 17 00
92 10 15 00	92 10 17 00	92 11 19 00
92 11 23 00	92 12 18 00	93 14 20 00
95 10 17 00	95 10 19 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 24 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BAL 021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	12 16 49 00	12 16 50 00
20 12 11 00	22 10 15 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
25 17 44 00	26 12 16 00	27 11 19 00
27 11 22 00	27 11 32 00	30 10 17 00
30 10 23 00	30 14 17 00	30 10 28 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00

30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
30 26 22 00	30 26 23 00	30 26 53 00
30 26 63 00	32 13 10 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 17 00
39 12 13 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 19 00	70 17 15 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 35 00

72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	43	00		76	11	15	00		76	11	16	00
77	10	15	00		77	11	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	16	00		77	12	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	10	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	14	15	00		83	12	17	00		92	10	15	00
92	10	17	00		92	11	19	00		92	11	23	00
92	12	18	00		93	14	20	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	24	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONEXIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 254,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00		81	10	22	00		95	11	16	00
81	10	15	00		12	16	50	00		20	10	18	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	19	00
27	11	22	00		27	11	27	00		30	12	18	00
72	15	18	00		81	10	16	00		30	26	23	00
80	10	15	00		80	10	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CBG INTERVENTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00		72	10	15	00		72	14	11	00
77	10	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	12	19	00		80	14	15	00
80	14	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
84	11	16	00		84	14	15	00		93	13	17	00
93	14	20	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-CIVILES GB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
20	12	11	00
22	10	18	00
25	17	44	00
27	11	22	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	16	00
30	26	53	00
32	13	10	00
39	11	16	00
70	13	15	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	15	14	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	49	00
22	10	15	00
22	10	19	00
26	12	16	00
27	11	32	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	18	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	18	00
30	26	22	00
30	26	59	00
39	10	16	00
39	11	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	22	00
72	15	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	50	00
22	10	17	00
22	10	20	00
27	11	19	00
30	10	17	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	24	15	00
30	26	23	00
30	26	63	00
39	11	15	00
39	12	13	00
70	13	17	00
70	17	17	00
72	10	21	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	20	00
72	15	17	00
72	15	23	00
72	15	26	00

72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 43 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 12 | 17 | 00
92 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 17 | 00	92 | 11 | 19 | 00
92 | 11 | 23 | 00	92 | 12 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 24 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONBAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
77 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00

80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 12 19 00	80 14 15 00
80 14 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 11 18 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
84 11 16 00	84 14 15 00	93 13 17 00
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGECIVILES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	12 16 49 00	12 16 50 00
20 12 11 00	22 10 15 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
25 17 44 00	26 12 16 00	27 11 19 00
27 11 22 00	27 11 32 00	30 10 17 00
30 13 17 00	30 10 24 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 18 15 00	30 18 16 00

30 - 18 - 17 - 00	30 - 18 - 18 - 00	30 - 19 - 15 - 00
30 - 19 - 16 - 00	30 - 19 - 18 - 00	30 - 24 - 15 - 00
30 - 24 - 16 - 00	30 - 26 - 22 - 00	30 - 26 - 23 - 00
30 - 26 - 53 - 00	30 - 26 - 59 - 00	30 - 26 - 63 - 00
32 - 13 - 10 - 00	39 - 10 - 16 - 00	39 - 11 - 15 - 00
39 - 11 - 16 - 00	39 - 11 - 17 - 00	39 - 12 - 13 - 00
70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 16 - 00	70 - 13 - 17 - 00
70 - 15 - 19 - 00	70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 17 - 00
70 - 17 - 18 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 21 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 14 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00
72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00	76 - 11 - 15 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 43 - 00
76 - 11 - 16 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 22 - 00	95 - 10 - 17 - 00	95 - 12 - 17 - 00
81 - 14 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00

| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER OBRAS GB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
25	17	44	00		26	12	16	00		27	11	19	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	13	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	17	15	00		70	17	17	00

70 - 17 - 18 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 21 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 14 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00
72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 43 - 00
76 - 11 - 15 - 00	76 - 11 - 16 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 12 - 16 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 14 - 15 - 00	83 - 12 - 17 - 00
92 - 10 - 15 - 00	92 - 10 - 17 - 00	92 - 11 - 19 - 00
92 - 11 - 23 - 00	92 - 12 - 18 - 00	93 - 14 - 20 - 00
95 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 19 - 00	95 - 12 - 17 - 00
95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 24 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEMOLICIÓN INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 568,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	14	11	00
81	10	15	00
70	11	17	00
73	13	19	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	13	15	00
80	13	18	00
81	10	23	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	11	17	00
81	11	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	14	18	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00
72	14	15	00
95	11	16	00
73	13	15	00
73	16	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	18	00
80	13	16	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	11	18	00
81	11	21	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	27	00
11	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
72	15	39	00
70	11	15	00
73	13	16	00
73	16	16	00
80	10	17	00
80	12	16	00
80	12	19	00
80	13	17	00
80	14	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	15	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	14	19	00
11	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS AGB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.520,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		30	15	15	00		30	19	15	00
72	11	10	00		30	11	19	00		27	11	32	00
30	16	15	00		39	10	16	00		20	10	15	00
30	15	17	00		30	11	18	00		30	17	15	00
56	11	15	00		30	10	24	00		30	16	18	00
30	17	16	00		56	11	19	00		30	11	15	00
30	16	19	00		39	11	16	00		72	11	11	00
39	11	15	00		30	15	18	00		30	19	18	00
72	12	10	00		25	17	41	00		30	15	19	00
30	26	63	00		72	12	11	00		30	13	17	00
30	11	16	00		30	16	20	00		39	12	17	00
27	11	22	00		30	15	21	00		30	13	16	00
30	17	20	00		72	10	29	00		30	11	17	00
30	16	24	00		30	18	17	00		72	10	33	00
72	15	11	00		72	15	29	00		95	12	17	00
31	21	17	00		72	12	12	00		72	15	16	00
72	15	39	00		72	14	11	00		56	10	19	00

72	12	14	00
72	15	12	00
72	15	25	00
72	15	19	00
72	15	32	00
95	12	19	00
72	14	15	00
95	12	23	00
72	15	21	00
72	15	27	00
81	10	17	00
39	10	19	00
56	11	22	00
81	14	15	00
77	10	20	00
95	10	15	00
92	10	17	00
77	10	17	00
93	14	20	00
80	10	16	00
81	10	16	00
12	16	50	00
22	10	17	00
22	10	20	00
30	10	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	16	17	00

72	15	23	00
72	15	24	00
72	14	14	00
80	12	17	00
95	12	21	00
72	15	20	00
72	15	14	00
72	15	22	00
76	11	15	00
81	12	15	00
72	15	15	00
39	11	18	00
95	10	16	00
81	10	22	00
95	10	19	00
81	11	16	00
95	12	24	00
95	10	17	00
92	11	19	00
83	12	17	00
30	24	16	00
20	12	11	00
22	10	18	00
26	12	16	00
30	10	23	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	18	15	00

76	12	15	00
72	15	40	00
81	10	15	00
72	15	13	00
72	15	30	00
73	18	19	00
72	15	35	00
76	11	16	00
72	15	10	00
72	15	26	00
72	15	36	00
56	10	17	00
95	12	27	00
77	10	18	00
81	16	15	00
72	15	43	00
92	12	15	00
77	10	16	00
92	12	18	00
95	12	18	00
12	16	49	00
22	10	15	00
22	10	19	00
27	11	19	00
30	10	28	00
30	12	17	00
30	14	17	00
30	18	16	00

30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 26 | 22 | 00	30 | 26 | 23 | 00	30 | 26 | 53 | 00
30 | 26 | 59 | 00	32 | 13 | 10 | 00	39 | 11 | 17 | 00
39 | 12 | 13 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
92 | 10 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	86 | 14 | 17 | 00
94 | 11 | 19 | 00	72 | 12 | 13 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BALER INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 12 | 16 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
20 | 12 | 11 | 00	20 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
25 | 17 | 44 | 00	26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 19 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 17 | 00

| 30 | 10 | 23 | 00 |

| 30 | 10 | 24 | 00 |

| 30 | 10 | 28 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 17 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 12 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |

| 30 | 15 | 20 | 00 |

| 30 | 15 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 18 | 18 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 22 | 00 |

| 30 | 26 | 23 | 00 |

| 30 | 26 | 53 | 00 |

| 30 | 26 | 59 | 00 |

| 30 | 26 | 63 | 00 |

| 32 | 13 | 10 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 70 | 15 | 19 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 21 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

72	15	32	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	43	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
80	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	12	17	00	92	10	15	00	92	10	17	00
92	11	19	00	92	11	23	00	92	12	18	00
93	14	20	00	95	10	17	00	95	10	19	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	24	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER OBRAS GB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 237,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	12	16	49	00	12	16	50	00
20	12	11	00	22	10	15	00	22	10	17	00

22	10	18	00
25	17	44	00
27	11	22	00
30	10	23	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	16	00
30	26	53	00
32	13	10	00
39	11	16	00
70	13	15	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	15	14	00
72	15	18	00

22	10	19	00
26	12	16	00
27	11	32	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	18	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	18	00
30	26	22	00
30	26	59	00
39	10	16	00
39	11	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00

22	10	20	00
27	11	19	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	24	15	00
30	26	23	00
30	26	63	00
39	11	15	00
39	12	13	00
70	13	17	00
70	17	17	00
72	10	21	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00

72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 43 00
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 16 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
80 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 12 17 00	92 10 15 00	92 10 17 00
92 11 19 00	92 11 23 00	92 12 18 00
93 14 20 00	95 10 17 00	95 10 19 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 24 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-AULAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
20	12	11	00
22	10	18	00
25	17	44	00
27	11	22	00
30	10	23	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	16	00
30	26	53	00
32	13	10	00
70	13	17	00
39	12	13	00
70	15	19	00
70	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	49	00
22	10	15	00
22	10	19	00
26	12	16	00
27	11	32	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	18	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	18	00
30	26	22	00
30	26	59	00
39	10	16	00
39	11	16	00
70	13	15	00
70	17	15	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	50	00
22	10	17	00
22	10	20	00
27	11	19	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	24	15	00
30	26	23	00
30	26	63	00
39	11	15	00
39	11	17	00
70	13	16	00
70	17	17	00
72	10	21	00

72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	43	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	12	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		83	12	17	00
92	10	15	00		92	10	17	00		92	11	19	00
92	11	23	00		92	12	18	00		93	14	20	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	24	00
80	10	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BALER INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
72	11	10	00
30	16	15	00
30	15	17	00
56	11	15	00
39	11	15	00
72	12	10	00
30	26	63	00
30	11	16	00
27	11	22	00
30	17	20	00
30	16	24	00
72	15	11	00
31	21	17	00
72	15	39	00
72	12	14	00
72	15	12	00
72	14	14	00
72	15	19	00
72	15	32	00
95	12	19	00
72	14	15	00
95	12	23	00
72	15	21	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	15	00
30	11	19	00
39	10	16	00
30	11	18	00
30	10	24	00
30	15	18	00
25	17	41	00
72	12	11	00
30	16	20	00
30	15	21	00
72	10	29	00
30	18	17	00
72	15	29	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
80	12	17	00
95	12	21	00
72	15	20	00
72	15	14	00
72	15	22	00
76	11	15	00
81	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	19	15	00
27	11	32	00
20	10	15	00
30	17	15	00
30	16	18	00
30	19	18	00
30	15	19	00
30	13	17	00
39	12	17	00
30	13	16	00
30	11	17	00
72	10	33	00
95	12	17	00
72	15	16	00
56	10	19	00
76	12	15	00
72	15	40	00
81	10	15	00
72	15	13	00
72	15	30	00
73	18	19	00
72	15	35	00
76	11	16	00
72	15	10	00
72	15	26	00

81 - 10 - 17 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 36 - 00
39 - 10 - 19 - 00	39 - 11 - 18 - 00	56 - 10 - 17 - 00
56 - 11 - 22 - 00	95 - 10 - 16 - 00	95 - 12 - 27 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 10 - 22 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 20 - 00	95 - 10 - 19 - 00	81 - 16 - 15 - 00
95 - 10 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00	72 - 15 - 43 - 00
92 - 10 - 17 - 00	95 - 12 - 24 - 00	92 - 12 - 15 - 00
77 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 16 - 00
93 - 14 - 20 - 00	92 - 11 - 19 - 00	92 - 12 - 18 - 00
80 - 10 - 16 - 00	83 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 18 - 00
81 - 10 - 16 - 00	30 - 24 - 16 - 00	12 - 16 - 49 - 00
12 - 16 - 50 - 00	20 - 12 - 11 - 00	22 - 10 - 15 - 00
22 - 10 - 17 - 00	22 - 10 - 18 - 00	22 - 10 - 19 - 00
22 - 10 - 20 - 00	26 - 12 - 16 - 00	27 - 11 - 19 - 00
30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 23 - 00	30 - 10 - 28 - 00
30 - 12 - 15 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 12 - 17 - 00
30 - 12 - 18 - 00	30 - 12 - 19 - 00	30 - 14 - 17 - 00
30 - 16 - 17 - 00	30 - 18 - 15 - 00	30 - 18 - 16 - 00
30 - 18 - 18 - 00	30 - 19 - 16 - 00	30 - 24 - 15 - 00
30 - 26 - 22 - 00	30 - 26 - 23 - 00	30 - 26 - 53 - 00
30 - 26 - 59 - 00	32 - 13 - 10 - 00	39 - 11 - 17 - 00
39 - 12 - 13 - 00	70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 16 - 00

70	13	17	00		70	15	19	00		70	17	15	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	21	00
70	12	15	00		72	15	17	00		72	15	18	00
92	10	15	00		77	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER PUTUMAYO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISOS BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EL NOMBRE DE BBVA ASSET MANAGEMENT O BBVA FIDUCIARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	21	00		11	12	16	00		12	16	49	00
12	16	50	00		20	12	11	00		22	10	15	00
22	10	17	00		22	10	18	00		22	10	19	00
22	10	20	00		25	17	44	00		26	11	19	00
27	11	22	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	15	00

27 / 11 / 32 / 00	30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 23 / 00
30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00	30 / 11 / 15 / 00
30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 18 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00	30 / 12 / 19 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 19 / 00
70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 21 / 00	72 / 12 / 11 / 00
72 / 12 / 12 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 15 / 14 / 00
72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 17 / 00	72 / 15 / 18 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 21 / 00
72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00
72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 32 / 00
72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 36 / 00	72 / 15 / 39 / 00
72 / 15 / 40 / 00	72 / 15 / 43 / 00	76 / 11 / 15 / 00
76 / 11 / 16 / 00	77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00
77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00
77 / 12 / 16 / 00	80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00

81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	14	15	00		83	12	17	00		92	10	15	00
92	10	17	00		92	11	19	00		92	11	23	00
92	12	18	00		93	14	20	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	24	00		30	13	17	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIGECON INTERVENTORES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 524,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		83	12	17	00
92	10	15	00		92	10	17	00		92	11	19	00
92	11	23	00		92	12	18	00		93	14	20	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	24	00
30	13	17	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		81	10	21	00		11	12	16	00
12	16	49	00		12	16	50	00		20	12	11	00
22	10	15	00		22	10	17	00		22	10	18	00
22	10	19	00		22	10	20	00		25	17	44	00
26	11	19	00		27	11	22	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00

30	16	15	00		30	16	16	00		30	16	17	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	18	00
30	24	15	00		30	24	16	00		30	26	22	00
30	26	23	00		30	26	53	00		30	26	59	00
30	26	63	00		32	13	10	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	17	00
39	12	15	00		27	11	32	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	19	00		70	17	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00

72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 43 00
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 16 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 16 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER - AULAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – FONDO PAZ, EN ADELANTE FONDO PAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 21 00	11 12 16 00	12 16 49 00
12 16 50 00	20 12 11 00	22 10 15 00
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
22 10 20 00	25 17 44 00	26 11 19 00
27 11 22 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 18 15 00	30 18 16 00

30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	53	00		30	26	59	00		30	26	63	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	12	15	00
27	11	32	00		30	10	17	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	19	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00

72 15 40 00	72 15 43 00	76 11 15 00
76 11 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 12 16 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 12 17 00	92 10 15 00
92 10 17 00	92 11 19 00	92 11 23 00
92 12 18 00	93 14 20 00	95 10 17 00
95 10 19 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 24 00	30 13 17 00
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00484675 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00496282 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00522222 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550472 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE MARZO

DE 2016.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00577334 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00595662 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00611885 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626454 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00645421 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2018.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00662728 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00709098 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00737792 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00770624 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2022.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00790903 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO DE 2022.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00805314 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00827379 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 122
FECHA DE ADJUDICACION: 2013/08/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 68.011.918,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 4330 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/09/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00453192
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA 137 DE 2016 CIVING INGENIERIA LIMITADA
FECHA DE ADJUDICACION: 2016/11/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 68.665.562,00

CLASIFICACION CONTRATO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/11/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00579582

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 3257-20
FECHA INICIO: 2020/12/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 96.298.823,00
CLASIFICACION CONTRATO
72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734529
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 273-2019
FECHA INICIO: 2019/12/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 139.864.128,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/02/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00701668
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10036-15
FECHA INICIO: 2015/04/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 132.856.001,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/07/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00532550
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10080-15
FECHA INICIO: 2015/06/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 205.000.000,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/07/24

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00532693
ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 277 DE 2013
FECHA INICIO: 2013/09/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 157.294.525,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4330 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/09/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00453904
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20130248
FECHA INICIO: 2013/05/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 54.590.000,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4321 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/10/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00457106
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
MUNICIPIO: FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2363
FECHA INICIO: 2014/09/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 67.784.082,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/09/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00497316
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2411
FECHA INICIO: 2013/10/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 108.300.000,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00460033
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2413
FECHA INICIO: 2013/10/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 70.100.000,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00460032
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 278/13
FECHA INICIO: 2013/11/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 37.455.327,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/02/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00467156

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 242 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/12/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 10.600.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00643006
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VICHADA
MUNICIPIO: PUERTO CARREÑO (VICHADA)
NUMERO DEL CONTRATO: 1072
FECHA INICIO: 2019/10/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 121.886.838,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00691943
ENTIDAD CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 202-00-A-COFAC-DIFRA-2019
FECHA INICIO: 2019/12/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 45.355.462,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/12/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00698564
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: INVITACION 10 DE 2014
FECHA INICIO: 2014/08/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 60.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
73152100 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/09/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00495136

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 549-2016
FECHA INICIO: 2016/11/21
FECHA TERMINACION: 2016/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 63.215.785,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
23241600 HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/01/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00583498
ENTIDAD CONTRATANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: AO-127-2013
FECHA INICIO: 2013/11/11
FECHA TERMINACION: 2013/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 2.250.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00459034
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 100210227-168-59-2014
FECHA INICIO: 2014/10/01
FECHA TERMINACION: 2014/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 37.965.979,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 14.237.242,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/05/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00566267
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: COACO NO 050-2014
FECHA INICIO: 2014/10/29
FECHA TERMINACION: 2015/11/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 6.983.200,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 6.983.200,00
CLASIFICACION CONTRATO
72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00501051
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: COACO NO 051-2014
FECHA INICIO: 2014/10/29
FECHA TERMINACION: 2015/11/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 9.013.200,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 9.013.200,00
CLASIFICACION CONTRATO

72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00501053
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 088
FECHA INICIO: 2015/12/01
FECHA TERMINACION: 2015/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 98.415.290,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 98.415.290,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/06/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00569029
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 081/10
FECHA INICIO: 2010/05/27
FECHA TERMINACION: 2011/03/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 63.074.299,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 63.074.299,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00389495
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2100952
FECHA INICIO: 2010/04/21
FECHA TERMINACION: 2010/11/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 41.795.670,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 41.795.670,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/12/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00348491
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111697
FECHA INICIO: 2011/11/08
FECHA TERMINACION: 2012/05/08
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 43.017.490,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 43.017.490,00

CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00386185
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 379-11-AO
FECHA INICIO: 2011/09/13
FECHA TERMINACION: 2011/12/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 8.761.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 13.141.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00380193
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO-DE-OBRA-881165-2019
FECHA INICIO: 2019/05/10
FECHA TERMINACION: 2020/02/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 543.462.083,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 587.979.090,00
CLASIFICACION CONTRATO
72111000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72111100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72121000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72121100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72121200 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72121500 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/04/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00677227
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 081-2010
FECHA INICIO: 2010/05/27
FECHA TERMINACION: 2011/03/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 68.983.390,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 68.983.390,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00361114
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2101445
FECHA INICIO: 2010/09/13
FECHA TERMINACION: 2010/11/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 44.759.773,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 44.759.773,00

CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00345261
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 4220000-503-2019
FECHA INICIO: 2019/02/25
FECHA TERMINACION: 2019/09/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 19.996.681,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81141500 CONTROL DE CALIDAD
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/07/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00757410

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 62,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

GRUPO CONSTRUCTORES JL S.A.S.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: C23072191C213D

14 DE DICIEMBRE DE 2023 HORA 17:18:23

AC23072191 PÁGINA: 1 DE 23

* *

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
NIT: 900726494 6
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00065462

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2019/02/14
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2023/04/24

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ACCIONISTA UNICO DEL 30 DE ABRIL DE 2014, INSCRITA EL 30 DE ABRIL DE 2014 BAJO EL NUMERO 01830819 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS.
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN NO TENDRÁ SUPLENTES. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ACCIONISTA UNICO DEL 30 DE ABRIL DE 2014, INSCRITA EL 30 DE ABRIL DE 2014 BAJO EL NUMERO 01830819 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION	REPRESENTANTE LEGAL
LOPEZ AVENDAÑO ROBINSON	C.C. 000000079822974	

FACULTADES:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CONDOMINIO KUBIK VERDE CASA 9 2A
MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: TUNAL
TELEFONO 1: 8710720
TELEFONO 2: 3133933223
CELULAR: 3133933223
CORREO ELECTRONICO: AL-ROBIN@HOTMAIL.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CONDOMINIO KUBIK VERDE CASA 9 2A
MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 8710720
TELEFONO 2: 3133933223
CELULAR: 3133933223
CORREO ELECTRONICO: AL-ROBIN@HOTMAIL.COM

A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2022
ACTIVO CORRIENTE:	$463.357.289,00
ACTIVO TOTAL:	$1.204.413.199,00
PASIVO CORRIENTE:	$76.679.344,00
PASIVO TOTAL:	$95.835.592,00
PATRIMONIO:	$1.108.577.607,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$73.096.716,00
GASTOS DE INTERESES:	$352.814,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	$538.574.171,00
ACTIVO TOTAL:	$1.279.630.081,00
PASIVO CORRIENTE:	$238.608.943,00
PASIVO TOTAL:	$238.608.943,00
PATRIMONIO:	$1.041.021.138,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$126.538.875,00
GASTOS DE INTERESES:	$352.814,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	$249.959.880,00
ACTIVO TOTAL:	$987.418.790,00
PASIVO CORRIENTE:	$18.647.293,00
PASIVO TOTAL:	$18.647.293,00
PATRIMONIO:	$968.771.497,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$115.191.816,00
GASTOS DE INTERESES:	$352.814,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022:

INDICE DE LIQUIDEZ:	6,04
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,07
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	207,18

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,25
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,18
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	358,65

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	13,40
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,01
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	326,49

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,06
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,06

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,12
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,09

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,11
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,11

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS

ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	12	16	00	MADERA
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12	16	50	00	AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
25	17	41	00	SISTEMAS DE TEJADO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE

30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA

30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL

32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
40	15	15	00	BOMBAS
41	10	42	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	19	00	MUEBLES INDUSTRIALES
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO

70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT

				RICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
73	15	19	00	SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	12	19	00	SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR

81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	19	00	GEOFÍSICA
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
82	11	15	00	ESCRITURA TÉCNICA
82	14	15	00	SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	12	17	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
92	10	15	00	SERVICIOS DE POLICÍA
92	10	17	00	SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES
92	11	19	00	POLICÍA MILITAR
92	12	15	00	SERVICIOS DE GUARDIAS
92	12	18	00	SERVICIOS DE CARROS BLINDADOS Y TRANSPORTE DE VALORES
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO-EMSERSOPO E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00	41	10	42	00	47	10	15	00
47	10	16	00	70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	12	11	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00	72	15	26	00

72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO-EMSERSOPO E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
72 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
82 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	82 | 14 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPENSAR- CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	40	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPENSAR- CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 699,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
82	14	15	00
95	12	15	00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPENSAR- CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 13 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPENSAR- CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 500,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
82	14	15	00
95	12	15	00
95	12	17	00
95	12	21	00
95	13	16	00
95	13	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPENSAR- CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	15	00

72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	21	00
95	13	17	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPENSAR- CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	15	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		81	10	15	00

81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 13 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPENSAR- CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	82 | 14 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 13 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPENSAR- CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00

72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	95 - 12 - 15 - 00
95 - 12 - 21 - 00	95 - 13 - 17 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPENSAR- CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 21 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 31 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00
72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 15 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00

72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		82	14	15	00
95	12	15	00		95	12	21	00		95	13	16	00
95	13	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPENSAR- CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		82	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 402,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
82	14	15	00
95	12	15	00
95	12	17	00
95	12	21	00
95	13	16	00
95	13	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 353,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
82	14	15	00
95	12	15	00
95	12	17	00
95	12	21	00
95	13	16	00
95	13	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.898,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
30	15	15	00
30	19	15	00
72	11	10	00
30	11	19	00
27	11	32	00
30	16	15	00
39	10	16	00
20	10	15	00
30	15	17	00
30	11	18	00
30	17	15	00

56 | 11 | 15 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 17 | 16 | 00	56 | 11 | 19 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 16 | 19 | 00	39 | 11 | 16 | 00	72 | 11 | 11 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 17 | 19 | 00	72 | 10 | 15 | 00
39 | 11 | 15 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00
72 | 12 | 10 | 00	25 | 17 | 41 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 26 | 63 | 00	72 | 12 | 11 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 16 | 20 | 00	39 | 12 | 17 | 00
27 | 11 | 22 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 17 | 20 | 00	72 | 10 | 29 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 18 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 29 | 00	95 | 12 | 17 | 00
31 | 21 | 17 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 14 | 11 | 00	56 | 10 | 19 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 23 | 00	76 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 15 | 25 | 00	81 | 10 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	80 | 12 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 32 | 00	95 | 12 | 21 | 00	72 | 15 | 30 | 00
95 | 12 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	73 | 18 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	72 | 15 | 22 | 00	76 | 11 | 16 | 00
72 | 15 | 21 | 00	76 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 10 | 00

72	15	27	00
81	10	17	00
39	10	19	00
56	11	22	00
81	14	15	00
77	10	20	00
95	10	15	00
92	10	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	16	00
12	16	50	00
22	10	17	00
22	10	20	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	15	16	00
30	16	17	00
30	18	18	00
30	26	22	00
30	26	59	00
39	12	13	00
70	13	17	00
70	17	17	00
72	12	15	00
77	12	16	00

81	12	15	00
72	15	15	00
39	11	18	00
95	10	16	00
81	10	22	00
95	10	19	00
81	11	16	00
95	12	24	00
95	10	17	00
83	12	17	00
30	24	16	00
20	12	11	00
22	10	18	00
26	12	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	15	20	00
30	18	15	00
30	19	16	00
30	26	23	00
32	13	10	00
70	13	15	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	15	18	00

72	15	26	00
72	15	36	00
56	10	17	00
95	12	27	00
77	10	18	00
81	16	15	00
72	15	43	00
92	12	15	00
77	10	16	00
95	12	18	00
12	16	49	00
22	10	15	00
22	10	19	00
27	11	19	00
30	12	17	00
30	14	17	00
30	16	16	00
30	18	16	00
30	24	15	00
30	26	53	00
39	11	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
72	10	21	00
92	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
72	11	10	00
30	16	15	00
30	15	17	00
56	11	15	00
30	17	16	00
30	16	19	00
30	13	15	00
39	11	15	00
72	12	10	00
30	26	63	00
30	11	16	00
27	11	22	00
30	17	20	00
30	16	24	00
72	15	11	00
31	21	17	00
72	15	39	00
72	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	15	00
30	11	19	00
39	10	16	00
30	11	18	00
30	10	24	00
56	11	19	00
39	11	16	00
30	17	19	00
30	15	18	00
25	17	41	00
72	12	11	00
30	16	20	00
30	15	21	00
72	10	29	00
30	18	17	00
72	15	29	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	15	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	19	15	00
27	11	32	00
20	10	15	00
30	17	15	00
30	16	18	00
30	11	15	00
72	11	11	00
72	10	15	00
30	19	18	00
30	15	19	00
30	13	17	00
39	12	17	00
30	13	16	00
30	11	17	00
72	10	33	00
95	12	17	00
72	15	16	00
56	10	19	00
76	12	15	00

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 39 | 10 | 19 | 00 |

| 56 | 11 | 22 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 95 | 10 | 15 | 00 |

| 92 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 12 | 16 | 50 | 00 |

| 22 | 10 | 17 | 00 |

| 22 | 10 | 20 | 00 |

| 30 | 10 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 80 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 76 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 95 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 95 | 10 | 19 | 00 |

| 81 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 92 | 11 | 19 | 00 |

| 83 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 20 | 12 | 11 | 00 |

| 22 | 10 | 18 | 00 |

| 26 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 10 | 23 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 15 | 20 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 73 | 18 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 76 | 11 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 56 | 10 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 27 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 81 | 16 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 43 | 00 |

| 92 | 12 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 92 | 12 | 18 | 00 |

| 95 | 12 | 18 | 00 |

| 12 | 16 | 49 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 22 | 10 | 19 | 00 |

| 27 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 10 | 28 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

30 18 18 00	30 19 16 00	30 24 15 00
30 26 22 00	30 26 23 00	30 26 53 00
30 26 59 00	32 13 10 00	39 11 17 00
39 12 13 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 19 00	70 17 15 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 21 00
72 12 15 00	72 15 17 00	72 15 18 00
92 10 15 00	77 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	30 15 15 00	30 19 15 00
72 11 10 00	30 11 19 00	27 11 32 00
30 16 15 00	39 10 16 00	20 10 15 00
30 15 17 00	30 11 18 00	30 17 15 00
56 11 15 00	30 10 24 00	30 16 18 00
30 17 16 00	56 11 19 00	30 11 15 00
30 16 19 00	39 11 16 00	72 11 11 00
30 13 15 00	30 17 19 00	72 10 15 00

39	11	15	00
72	12	10	00
30	26	63	00
30	11	16	00
27	11	22	00
30	17	20	00
30	16	24	00
72	15	11	00
31	21	17	00
72	15	39	00
72	12	14	00
72	15	12	00
72	14	14	00
72	15	19	00
72	15	32	00
95	12	19	00
95	12	23	00
72	15	21	00
72	15	27	00
81	10	17	00
39	10	19	00
56	11	22	00
81	14	15	00
77	10	20	00
95	10	15	00
92	10	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00

30	15	18	00
25	17	41	00
72	12	11	00
30	16	20	00
30	15	21	00
72	10	29	00
30	18	17	00
72	15	29	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
80	12	17	00
95	12	21	00
72	15	20	00
72	15	22	00
76	11	15	00
81	12	15	00
72	15	15	00
39	11	18	00
95	10	16	00
81	10	22	00
95	10	19	00
81	11	16	00
95	12	24	00
95	10	17	00
83	12	17	00

30	19	18	00
30	15	19	00
30	13	17	00
39	12	17	00
30	13	16	00
30	11	17	00
72	10	33	00
95	12	17	00
72	15	16	00
56	10	19	00
76	12	15	00
72	15	40	00
81	10	15	00
72	15	13	00
72	15	30	00
73	18	19	00
76	11	16	00
72	15	10	00
72	15	26	00
72	15	36	00
56	10	17	00
95	12	27	00
77	10	18	00
81	16	15	00
72	15	43	00
92	12	15	00
77	10	16	00
95	12	18	00

81	10	16	00		30	24	16	00		12	16	49	00
12	16	50	00		20	12	11	00		22	10	15	00
22	10	17	00		22	10	18	00		22	10	19	00
22	10	20	00		26	12	16	00		27	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	14	17	00
30	15	16	00		30	15	20	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	18	00		30	19	16	00		30	24	15	00
30	26	22	00		30	26	23	00		30	26	53	00
30	26	59	00		32	13	10	00		39	11	17	00
39	12	13	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	19	00		70	17	15	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 698,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		30	15	15	00		30	19	15	00
72	11	10	00		30	11	19	00		27	11	32	00
30	16	15	00		39	10	16	00		20	10	15	00

30	15	17	00
56	11	15	00
30	17	16	00
30	16	19	00
30	13	15	00
39	11	15	00
72	12	10	00
30	26	63	00
30	11	16	00
27	11	22	00
30	17	20	00
30	16	24	00
72	15	11	00
31	21	17	00
72	15	39	00
72	12	14	00
72	15	12	00
72	14	14	00
72	15	19	00
72	15	32	00
95	12	19	00
72	14	15	00
95	12	23	00
72	15	21	00
72	15	27	00
81	10	17	00
39	10	19	00
56	11	22	00

30	11	18	00
30	10	24	00
56	11	19	00
39	11	16	00
30	17	19	00
30	15	18	00
25	17	41	00
72	12	11	00
30	16	20	00
30	15	21	00
72	10	29	00
30	18	17	00
72	15	29	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
80	12	17	00
95	12	21	00
72	15	20	00
72	15	14	00
72	15	22	00
76	11	15	00
81	12	15	00
72	15	15	00
39	11	18	00
95	10	16	00

30	17	15	00
30	16	18	00
30	11	15	00
72	11	11	00
72	10	15	00
30	19	18	00
30	15	19	00
30	13	17	00
39	12	17	00
30	13	16	00
30	11	17	00
72	10	33	00
95	12	17	00
72	15	16	00
56	10	19	00
76	12	15	00
72	15	40	00
81	10	15	00
72	15	13	00
72	15	30	00
73	18	19	00
72	15	35	00
76	11	16	00
72	15	10	00
72	15	26	00
72	15	36	00
56	10	17	00
95	12	27	00

81 - 14 - 15 - 00	81 - 10 - 22 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 20 - 00	95 - 10 - 19 - 00	81 - 16 - 15 - 00
95 - 10 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00	72 - 15 - 43 - 00
92 - 10 - 17 - 00	95 - 12 - 24 - 00	92 - 12 - 15 - 00
77 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 16 - 00
93 - 14 - 20 - 00	92 - 11 - 19 - 00	92 - 12 - 18 - 00
80 - 10 - 16 - 00	83 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 18 - 00
81 - 10 - 16 - 00	30 - 24 - 16 - 00	12 - 16 - 49 - 00
12 - 16 - 50 - 00	20 - 12 - 11 - 00	22 - 10 - 15 - 00
22 - 10 - 17 - 00	22 - 10 - 18 - 00	22 - 10 - 19 - 00
22 - 10 - 20 - 00	26 - 12 - 16 - 00	27 - 11 - 19 - 00
30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 23 - 00	30 - 10 - 28 - 00
30 - 12 - 15 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 12 - 17 - 00
30 - 12 - 18 - 00	30 - 12 - 19 - 00	30 - 14 - 17 - 00
30 - 15 - 16 - 00	30 - 15 - 20 - 00	30 - 16 - 16 - 00
30 - 16 - 17 - 00	30 - 18 - 15 - 00	30 - 18 - 16 - 00
30 - 18 - 18 - 00	30 - 19 - 16 - 00	30 - 24 - 15 - 00
30 - 26 - 22 - 00	30 - 26 - 23 - 00	30 - 26 - 53 - 00
30 - 26 - 59 - 00	32 - 13 - 10 - 00	39 - 11 - 17 - 00
39 - 12 - 13 - 00	70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 16 - 00
70 - 13 - 17 - 00	70 - 15 - 19 - 00	70 - 17 - 15 - 00
70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00	72 - 10 - 21 - 00

72	12	15	00		72	15	17	00		72	15	18	00
92	10	15	00		77	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		30	15	15	00		30	19	15	00
72	11	10	00		30	11	19	00		27	11	32	00
30	16	15	00		39	10	16	00		20	10	15	00
30	15	17	00		30	11	18	00		30	17	15	00
56	11	15	00		30	10	24	00		30	16	18	00
30	17	16	00		56	11	19	00		30	11	15	00
30	16	19	00		39	11	16	00		72	11	11	00
30	13	15	00		30	17	19	00		72	10	15	00
39	11	15	00		30	15	18	00		30	19	18	00
72	12	10	00		25	17	41	00		30	15	19	00
30	26	63	00		72	12	11	00		30	13	17	00
30	11	16	00		30	16	20	00		39	12	17	00
27	11	22	00		30	15	21	00		30	13	16	00
30	17	20	00		72	10	29	00		30	11	17	00
30	16	24	00		30	18	17	00		72	10	33	00
72	15	11	00		72	15	29	00		95	12	17	00
31	21	17	00		72	12	12	00		72	15	16	00
72	15	39	00		72	14	11	00		56	10	19	00
72	12	14	00		72	15	23	00		76	12	15	00
72	15	12	00		72	15	24	00		72	15	40	00

72	14	14	00		72	15	25	00		81	10	15	00
72	15	19	00		80	12	17	00		72	15	13	00
72	15	32	00		95	12	21	00		72	15	30	00
95	12	19	00		72	15	20	00		73	18	19	00
72	14	15	00		72	15	14	00		72	15	35	00
95	12	23	00		72	15	22	00		76	11	16	00
72	15	21	00		76	11	15	00		72	15	10	00
72	15	27	00		81	12	15	00		72	15	26	00
81	10	17	00		72	15	15	00		72	15	36	00
39	10	19	00		39	11	18	00		56	10	17	00
56	11	22	00		95	10	16	00		95	12	27	00
81	14	15	00		81	10	22	00		77	10	18	00
77	10	20	00		95	10	19	00		81	16	15	00
95	10	15	00		81	11	16	00		72	15	43	00
92	10	17	00		95	12	24	00		92	12	15	00
77	10	17	00		95	10	17	00		77	10	16	00
93	14	20	00		92	11	19	00		92	12	18	00
80	10	16	00		83	12	17	00		95	12	18	00
81	10	16	00		30	24	16	00		12	16	49	00
12	16	50	00		20	12	11	00		22	10	15	00
22	10	17	00		22	10	18	00		22	10	19	00
22	10	20	00		26	12	16	00		27	11	19	00
30	10	17	00		30	10	23	00		30	10	28	00

30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 14 17 00
30 15 16 00	30 15 20 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 18 00	30 19 16 00	30 24 15 00
30 26 22 00	30 26 23 00	30 26 53 00
30 26 59 00	32 13 10 00	39 11 17 00
39 12 13 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 19 00	70 17 15 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 21 00
72 12 15 00	72 15 17 00	72 15 18 00
92 10 15 00	77 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS ALUCAR SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	30 15 15 00	30 19 15 00
72 11 10 00	30 11 19 00	27 11 32 00
30 16 15 00	39 10 16 00	20 10 15 00
30 15 17 00	30 11 18 00	30 17 15 00
56 11 15 00	30 10 24 00	30 16 18 00
30 17 16 00	56 11 19 00	30 11 15 00
30 16 19 00	39 11 16 00	72 11 11 00
30 13 15 00	30 17 19 00	72 10 15 00
39 11 15 00	30 15 18 00	30 19 18 00
72 12 10 00	25 17 41 00	30 15 19 00

30 26 63 00	72 12 11 00	30 13 17 00
30 11 16 00	30 16 20 00	39 12 17 00
27 11 22 00	30 15 21 00	30 13 16 00
30 17 20 00	72 10 29 00	30 11 17 00
30 16 24 00	30 18 17 00	72 10 33 00
72 15 11 00	72 15 29 00	95 12 17 00
31 21 17 00	72 12 12 00	72 15 16 00
72 15 39 00	72 14 11 00	56 10 19 00
72 12 14 00	72 15 23 00	76 12 15 00
72 15 12 00	72 15 24 00	72 15 40 00
72 14 14 00	72 15 25 00	81 10 15 00
72 15 19 00	80 12 17 00	72 15 13 00
72 15 32 00	95 12 21 00	72 15 30 00
95 12 19 00	72 15 20 00	73 18 19 00
72 14 15 00	72 15 14 00	72 15 35 00
95 12 23 00	72 15 22 00	76 11 16 00
72 15 21 00	76 11 15 00	72 15 10 00
72 15 27 00	81 12 15 00	72 15 26 00
81 10 17 00	72 15 15 00	72 15 36 00
39 10 19 00	39 11 18 00	56 10 17 00
56 11 22 00	95 10 16 00	95 12 27 00
81 14 15 00	81 10 22 00	77 10 18 00

77	10	20	00		95	10	19	00		81	16	15	00
95	10	15	00		81	11	16	00		72	15	43	00
92	10	17	00		95	12	24	00		92	12	15	00
77	10	17	00		95	10	17	00		77	10	16	00
93	14	20	00		92	11	19	00		92	12	18	00
80	10	16	00		83	12	17	00		95	12	18	00
81	10	16	00		30	24	16	00		12	16	49	00
12	16	50	00		20	12	11	00		22	10	15	00
22	10	17	00		22	10	18	00		22	10	19	00
22	10	20	00		26	12	16	00		27	11	19	00
30	10	17	00		30	10	23	00		30	10	28	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	14	17	00
30	15	16	00		30	15	20	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	18	00		30	19	16	00		30	24	15	00
30	26	22	00		30	26	23	00		30	26	53	00
30	26	59	00		32	13	10	00		39	11	17	00
39	12	13	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	19	00		70	17	15	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	21	00
72	12	15	00		72	15	17	00		72	15	18	00
92	10	15	00		77	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
72	11	10	00
30	16	15	00
30	15	17	00
56	11	15	00
30	17	16	00
39	11	15	00
30	11	16	00
30	16	24	00
72	15	39	00
72	14	14	00
95	12	19	00
72	15	27	00
56	11	19	00
30	15	18	00
30	16	20	00
30	18	17	00
72	14	11	00
72	15	25	00
72	15	20	00
81	12	15	00
30	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	15	00
30	11	19	00
39	10	16	00
30	11	18	00
30	10	24	00
30	16	19	00
72	12	10	00
27	11	22	00
72	15	11	00
72	12	14	00
72	15	19	00
95	12	23	00
81	10	17	00
39	11	16	00
25	17	41	00
30	15	21	00
72	15	29	00
72	15	23	00
80	12	17	00
72	15	22	00
72	15	15	00
72	11	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	19	15	00
27	11	32	00
20	10	15	00
30	17	15	00
30	16	18	00
30	13	15	00
30	26	63	00
30	17	20	00
31	21	17	00
72	15	12	00
72	15	32	00
72	15	21	00
39	10	19	00
30	17	19	00
72	12	11	00
72	10	29	00
72	12	12	00
72	15	24	00
95	12	21	00
76	11	15	00
39	11	18	00
72	10	15	00

30	19	18	00
39	12	17	00
72	10	33	00
56	10	19	00
81	10	15	00
73	18	19	00
72	15	26	00
56	11	22	00
95	10	15	00
80	10	16	00
22	10	17	00
30	12	18	00
30	18	18	00
39	12	13	00
72	12	15	00
81	10	22	00
95	12	24	00
30	24	16	00
26	12	16	00
30	15	20	00
30	26	23	00
70	15	19	00
95	12	27	00
72	15	43	00
95	12	18	00
22	10	19	00
30	14	17	00
30	24	15	00

30	15	19	00
30	13	16	00
95	12	17	00
76	12	15	00
72	15	13	00
76	11	16	00
72	15	36	00
81	14	15	00
92	10	17	00
81	10	16	00
22	10	20	00
30	15	16	00
30	26	22	00
70	13	17	00
77	12	16	00
95	10	19	00
95	10	17	00
20	12	11	00
30	12	16	00
30	18	15	00
32	13	10	00
70	17	18	00
77	10	18	00
92	12	15	00
12	16	49	00
27	11	19	00
30	16	16	00
30	26	53	00

30	13	17	00
30	11	17	00
72	15	16	00
72	15	40	00
72	15	30	00
72	15	10	00
56	10	17	00
77	10	20	00
77	10	17	00
12	16	50	00
30	12	15	00
30	16	17	00
30	26	59	00
70	17	17	00
95	10	16	00
81	11	16	00
83	12	17	00
22	10	18	00
30	12	19	00
30	19	16	00
70	13	15	00
72	15	18	00
81	16	15	00
77	10	16	00
22	10	15	00
30	12	17	00
30	18	16	00
39	11	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 602,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
72	11	10	00
56	11	15	00
30	13	15	00
30	26	63	00
30	17	20	00
31	21	17	00
72	15	12	00
72	15	32	00
72	15	21	00
39	10	19	00
30	11	18	00
39	11	16	00
25	17	41	00
30	15	21	00
72	15	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	15	00
30	16	15	00
30	17	16	00
39	11	15	00
30	11	16	00
30	16	24	00
72	15	39	00
72	14	14	00
95	12	19	00
72	15	27	00
30	11	19	00
30	10	24	00
30	17	19	00
72	12	11	00
72	10	29	00
72	12	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	19	15	00
30	15	17	00
30	16	19	00
72	12	10	00
27	11	22	00
72	15	11	00
72	12	14	00
72	15	19	00
95	12	23	00
81	10	17	00
39	10	16	00
56	11	19	00
30	15	18	00
30	16	20	00
30	18	17	00
72	14	11	00

72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
80	12	17	00		95	12	21	00		72	15	20	00
72	15	22	00		76	11	15	00		81	12	15	00
72	15	15	00		39	11	18	00		27	11	32	00
20	10	15	00		30	17	15	00		30	16	18	00
30	11	15	00		72	11	11	00		72	10	15	00
30	19	18	00		30	15	19	00		30	13	17	00
39	12	17	00		30	13	16	00		30	11	17	00
72	10	33	00		95	12	17	00		72	15	16	00
56	10	19	00		76	12	15	00		72	15	40	00
81	10	15	00		72	15	13	00		72	15	30	00
73	15	19	00		76	11	16	00		72	15	10	00
72	15	26	00		72	15	36	00		56	10	17	00
56	11	22	00		81	14	15	00		77	10	20	00
95	10	15	00		92	10	17	00		77	10	17	00
80	10	16	00		81	10	16	00		12	16	50	00
22	10	17	00		22	10	20	00		30	12	15	00
30	12	18	00		30	15	16	00		30	16	17	00
30	18	18	00		30	26	22	00		30	26	59	00
39	12	13	00		70	13	17	00		70	17	17	00
72	12	15	00		77	12	16	00		95	10	16	00
81	10	22	00		95	10	19	00		81	11	16	00
95	12	24	00		95	10	17	00		83	12	17	00
30	24	16	00		20	12	11	00		22	10	18	00
26	12	16	00		30	12	16	00		30	12	19	00
30	15	20	00		30	18	15	00		30	19	16	00
30	26	23	00		32	13	10	00		70	13	15	00
70	15	19	00		70	17	18	00		72	15	18	00

95	12	27	00		77	10	18	00		81	16	15	00
72	15	43	00		92	12	15	00		77	10	16	00
95	12	18	00		12	16	49	00		22	10	15	00
22	10	19	00		27	11	19	00		30	12	17	00
30	14	17	00		30	16	16	00		30	18	16	00
30	24	15	00		30	26	53	00		39	11	17	00
70	13	16	00		70	17	15	00		72	10	21	00
92	10	15	00										

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO DE 2019 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00660551 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO DE 2019.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00680448 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00721515 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO DE 2020.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ENERO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00733263 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ENERO DE 2021.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00747379 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00782704 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2022.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00813414 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: SA-2020-0562
FECHA INICIO: 2020/12/30
FECHA TERMINACION: 2021/03/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 243.965.527,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 243.965.527,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/11/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00829465

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 62,000

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: C23072191C213D

14 DE DICIEMBRE DE 2023 HORA 17:18:23

AC23072191 PÁGINA: 23 DE 23

* *

****

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

GEAGOR

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14898702992

(415)7707212489984(8020) 000001489870299 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 4 4 3 1 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GEAGOR S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	GEAGOR S A S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
TV 19 A 98 28 OF 502

42. Correo electrónico gerencia@geagor.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 0 3 1 7 2 6	3 1 4 3 4 5 6 7 7 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 2	2 0 1 2 0 8 0 6	4 2 9 0	2 0 1 2 0 9 0 4		4 2 1 0	4 1 1 2

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 24 / 14 : 34: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre AGUIRRE ORTIZ ELBER RAMIRO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14898702992

(415)7707212489984(8020) **000001489870299 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 4 4 3 1 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1
73. Fecha	2 0 1 2 0 7 2 9	2 0 1 6 1 2 1 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 8 1 0	2 0 1 6 1 2 2 0
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 2 4 2 8 1 8	0 0 0 2 2 4 2 8 1 8
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 2 0 7 2 9
81. Hasta	2 0 5 2 0 7 2 9

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14898702992

(415)7707212489984(8020) **000001489870299 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 4 4 3 1 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 8 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 7 9 6 8 9 7 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AGUIRRE	ORTIZ	ELBER	RAMIRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14898702992

(415)7707212489984(8020) **000001489870299 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Bogotá 3 2	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 2 0 8 1 0		-
2		AAAA MM DD		-
3		AAAA MM DD		-
4		AAAA MM DD		-
5		AAAA MM DD		-
6		AAAA MM DD		-
7		AAAA MM DD		-
8		AAAA MM DD		-
9		AAAA MM DD		-
10		AAAA MM DD		-
11		AAAA MM DD		-
12		AAAA MM DD		-
13		AAAA MM DD		-
14		AAAA MM DD		-
15		AAAA MM DD		-
16		AAAA MM DD		-
17		AAAA MM DD		-
18		AAAA MM DD		-
19		AAAA MM DD		-
20		AAAA MM DD		-
21		AAAA MM DD		-
22		AAAA MM DD		-

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

BALER
INGENIERÍA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14926212735

(415)7707212489984(8020) 000001492621273 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 6 4 0 1 5	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BALER INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
TV 19 A 98 28 OF 502

42. Correo electrónico gerencia@civingingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 0 3 1 7 2 6	3 1 4 3 0 2 0 6 3 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 0 9 0 1 3 0	7 1 1 2	2 0 0 9 0 1 3 0		4 3 3 0	4 3 9 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 13 / 14 : 40: 31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre AGUIRRE ORTIZ LADY MERCEDES
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14926212735

(415)7707212489984(8020) **000001492621273 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 6 4 0 1 5	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 0 9 0 1 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 9 0 2 0 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 8 6 6 3 5 7	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 9 0 1 1 4	
81. Hasta	2 0 3 9 0 1 1 4	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 0 2 2 4		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14926212735

(415)7707212489984(8020) **000001492621273 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 6 4 0 1 5	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 9 0 2 0 3		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 2 2 3 4 7 4 4 5		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AGUIRRE	ORTIZ	LADY	MERCEDES
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 1 2 6		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	2 0 6 5 4 2 3 5		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
ORTIZ	CARRANZA	BLANCA	INES
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14926212735

(415)7707212489984(8020) **000001492621273 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 6 4 0 1 5	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 3 7 2 7 2 1		1 6 4 9 0 0

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SOSA	PEÑALOSA	SANDRA	YASMIN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 9 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

GRUPO CONSTRUCTORES JL S.A.S.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14861250715

(415)7707212489984(8020) 000001486125071 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 2 6 4 9 4	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Sopó 7 5 8

41. Dirección principal
CON KUBIK VERDE CA 9

42. Correo electrónico al-robin@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 0 3 2 3 0 8	3 1 3 3 9 3 3 2 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 1 4 0 5 0 1	7 7 3 0	2 0 1 4 0 5 0 1		4 9 2 3	7 1 1 2

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 07 / 20 : 37: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14861250715

(415)7707212489984(8020) **000001486125071 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 2 6 4 9 4	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 4 0 4 3 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 4 3 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 4 4 7 2 4 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 4 0 4 3 0
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14861250715

(415)7707212489984(8020) **000001486125071 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 2 6 4 9 4	6	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 4 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 8 2 2 9 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOPEZ	AVENDANO	ROBINSON	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14861250715

(415)7707212489984(8020) **000001486125071 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 2 6 4 9 4	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 0 8 0 2 0 3		8 2 0 1 4

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SERRATO	MONTERO	JOSE	WILSON

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 3 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CEDULAS REPRESENTANTES LEGALES

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

GEAGOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.077.968.979

AGUIRRE ORTIZ

APELLIDOS

ELBER RAMIRO

NOMBRES



Elber Aguirre O.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-JUN-1989

VILLETA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

03-JUL-2007 VILLETA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-1532800-00092070-M-1077968979-20081010 0004171225A 1 25857829

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

BALER
INGENIERÍA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.022.347.445

AGUIRRE ORTIZ

APELLIDOS

LADY MERCEDES

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 28-ABR-1988

VILLETA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA

B+ G.S. RH

F SEXO

05-MAY-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1520800-00162688-F-1022347445-20090714 0013403333A 1 24468909

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

GRUPO CONSTRUCTORES JL S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.822.974**

LOPEZ AVENDAÑO

APELLIDOS

ROBINSON

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-JUL-1976**

VENECIA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-DIC-1994 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00203341-M-0079822974-20091215 0019055613A 1 1640110878

ANTECEDENTES FISCALES

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

GEAGOR

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 18 de octubre de 2023, a las 13:29:30, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1077968979
Código de Verificación	1077968979231018132930

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 18 de octubre de 2023, a las 13:29:51, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9005443131
Código de Verificación	9005443131231018132951

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

BALER
INGENIERÍA

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 14 de diciembre de 2023, a las 14:58:55, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1022347445
Código de Verificación	1022347445231214145855

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 14 de diciembre de 2023, a las 14:59:21, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9002640158
Código de Verificación	900264015823121414592l

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

GRUPO CONSTRUCTORES JL S.A.S.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 15 de diciembre de 2023, a las 09:41:05, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79822974
Código de Verificación	79822974231215094105

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 15 de diciembre de 2023, a las 09:41:37, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9007264946
Código de Verificación	900726494623121509413 7

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

GEAGOR

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 233337606

PIB
13:28:22
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 18 de octubre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona GEAGOR S A S identificado(a) con NIT número 9005443131:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 233337581

PIB
13:28:01
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 18 de octubre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1077968979:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

BALER
INGENIERÍA

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 236980746

PIB
14:57:53
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 14 de diciembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona BALER INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT número 9002640158:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 236980669

PIB
14:57:01
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 14 de diciembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1022347445:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

GRUPO CONSTRUCTORES JL S.A.S.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 237022437

PIB
09:47:48
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de diciembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ROBINSON LOPEZ AVENDAÑO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79822974:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 237022478

PIB
09:48:17
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de diciembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS identificado(a) con NIT número 9007264946:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

ANTECEDENTES JUDICIALES

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

GEAGOR

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:30:50 PM horas del 18/10/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1077968979**
Apellidos y Nombres: **AGUIRRE ORTIZ ELBER RAMIRO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

BALER
INGENIERÍA

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:00:05 PM horas del 14/12/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1022347445**
Apellidos y Nombres: **AGUIRRE ORTIZ LADY MERCEDES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

GRUPO CONSTRUCTORES JL S.A.S.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:51:03 AM horas del 15/12/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **79822974**
Apellidos y Nombres: **LOPEZ AVENDAÑO ROBINSON**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

ANTECEDENTES RNMC

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

GEAGOR

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 18/10/2023 02:32:35 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1077968979** y Nombre: **ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **75937512** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

BALER
INGENIERÍA

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 14/12/2023 03:04:31 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1022347445 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **80177388** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

GRUPO CONSTRUCTORES JL S.A.S.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/12/2023 09:53:52 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **79822974 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **80221981** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

COMPROMISO ANTICORRUPCION

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCION

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El suscrito a saber: **ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ** domiciliado en **BOGOTA D.C**, identificado con C. C: **1.077.968.979** de **Villeta**, quien obra en calidad de representante legal del, **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES** que en adelante se denominará el invitado, manifiesta su voluntad de asumir, de manera unilateral el presente compromiso, dentro de la invitación de cotizaciones teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que la SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA - TELEISLAS adelanta un proceso para la "INTERVENTORÍA FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE OBRA CIVIL DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLANOS Y ANEXOS TÉCNICOS DADOS PARA LA SEDE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA., TELEISLAS".

SEGUNDO: Que es interés del invitado apoyar la acción del Estado colombiano y de la Sociedad de Televisión de las Islas LTDA - TELEISLAS, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés del proponente participar en el proceso de contratación aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

El invitado, mediante la suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
1. El invitado no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de beneficio a ningún funcionario público o trabajador oficial en relación con su cotización, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su cotización;

2. El invitado se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

3. El invitado se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de contratación y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

i.No ofrecer o pagar sobornos o cualquier beneficio a los trabajadores oficiales o funcionarios de TELEISLAS, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de invitación, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre los anteriores, puedan influir sobre la aceptación de invitación;

ii.No ofrecer pagos o beneficios a los trabajadores oficiales y/o servidores públicos durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su cotización.

4. El invitado se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación.

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

CLÁUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

El invitado asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el pliego de condiciones del presente proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de **BOGOTA D.C** a los **22** días del mes de **diciembre** de **2023.**

Atentamente,



_____

Nombre o Razón Social del Invitado: **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES**
Nombre del Representante Legal: **ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ**
C. C: **1.077.968.979** de **Villeta**
Dirección: **Transversal 19 A No. 98-28**
Teléfonos: **4553671 – 3143456775**
Ciudad: **Bogotá D.C**

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ANEXO 7
EXPERIENCIA GENERAL PARA ACREDITAR VALOR EN CONTRATOS
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATANTE	OBJETO	AÑO de terminación	VALOR EJECUTADO	VALOR EN SMMLV	NÚMERO DE CONTRATO EN EL RUP	MIEMBRO DEL CONSORCIO QUE APORTA LA EXPERIENCIA	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	ESTADO DEL CONTRATO (liquidado, terminado, en ejecución…)
15047 DE 2020	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA SAN DAVID UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTA. D.C.	2022	$ 740.487.135,00	740,48	GEAGOR (50)	GEAGOR S.A.S	50%	370,24	TERMINADO
IPV-008 DE 2018	LOTERIA DE BOYACA	PRESTAR EL SERVICIO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR MODERNIZACIÓN EN EL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN LA CLL 98 NRO.19ª – 67-71 (ACTUAL), CON MATRICULA INMOBILIARIA NRO.050C614479, LOTE. MANZANA. 58 URBANIZACIÓN: CHICO NORTE 2º SECTOR I ETAPA, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, TITULAR LOTERÍA DE BOYACÁ, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA	2020	$ 276.942.266,00	315,49	GEAGOR (34) - BALER INGENIERIA S.A.S (83)	GEAGOR S.A.S - BALER INGENIERIA S.A.S	100%	315,49	TERMINADO
3291 DE 2017	MINISTERIO DE CULTURA	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DE LA LICITACION PUBLICA LP-009-2017 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LA REALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN DIFERENTES REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL GRUPO 5: ACEVEDO-HUILA IQUIRA - HUILA, TERUEL-HUILA, SAN JOSE DE FRAGUA-CAQUETA	2018	$ 197.241.795,00	252,47	GEAGOR (21) - BALER INGENIERIA S.A.S (69)	GEAGOR S.A.S - BALER INGENIERIA S.A.S	50%	126,235	TERMINADO

En mi calidad de PROPONENTE bajo la gravedad del juramento manifiesto que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, me responsabilizo de lo aquí consignado. Me comprometo a presentar el o los documento(s) el día hábil siguiente a la comunicación que requieran y que respaldan lo aquí consignado. Si no se presentan dentro de este término la propuesta no se tendrá en cuenta y podrán continuar el proceso con los demás proponentes.

NOTA. TELEISLAS se reserva la facultad de verificar la información contenida en este ANEXO.

Atentamente,



_____

Nombre o Razón Social del Invitado: CONSORCIO INTER-SAN ANDRES
Nombre del Representante Legal: ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
C. C: **1.077.968.979** de **Villeta**
Dirección: **Transversal 19 A No. 98-28**
Teléfonos: **4553671 - 3143456775**
Ciudad: **Bogota D.C**

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

CONTRATO No 1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Secretaria Distrital de Integración Social
Dirección de Gestión Corporativa
Subdirección de Contratación

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221028-122502-7a2d36-32939769
2022-10-28T17:52:57-05:00 - Pagina 1 de 6

CERTIFICA

Que de conformidad con el software de contratación de la Secretaria Distrital de Integración Social el/el señor (a) **CONSORCIO REPARACIONES BOGOTA** identificado con **NIT.: 901442150-1** ha suscrito con esta entidad los siguientes actos contractuales.

Número de Contrato:	15047 de 2020
Tipo de Contrato	Contrato de interventoría
Fecha de Suscripción:	29 de diciembre de 2020.
Contratista:	**CONSORCIO REPARACIONES BOGOTÁ** / NIT 901.442.150-1, conformado por GEAGOR S.A.S. NIT 900.544.313-1 PARTICIPACIÓN 50%, CIVILCO INGENIERIA S.A.S NIT 900.332.503-2 PARTICIPACIÓN 45%, CLEMENTE ALFREDO BUITRAGOAMARILLO C.C. 19.483.980 PARTICIPACIÓN 5%
NIT.	901.442.150-1
Representante legal:	Elber Ramiro Aguirre Ortiz
C.C. No.	1.077.968.979 de Villeta Cundinamarca
Objeto del contrato:	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA SAN DAVID UBICADO EN LA LOCALIDAD DEUSME, BOGOTA. D.C.
Valor inicial:	CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($426.850.634,00) M/CTE, incluido IVA
Valor Adiciones:	TRECIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UN PESO M/TE ($313.636.501.00) incluido IVA
Valor total final:	SETECIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILCIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/TE ($740.487.135.00) incluido IVA
Plazo inicial:	9 meses
Tiempo de ejecución total:	17 meses
Fecha acta de inicio:	14 de enero de 2021
Modificaciones:	
Modificación **No. 1** , suscrita el 24 de septiembre de 2021. PRORROGAR el PLAZO de ejecución contractual en 105 días calendario (3.5) meses, contados a partir de la terminación del contrato de interventoría No. 15047 de 2020; es decir, que la nueva fecha terminación contractual es el 26 de enero de 2022. ADICIONAR el VALOR establecido en el CONTRATO, en la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 165.997.469,00), que está respaldado con el CDP 13605.	
Modificación **No. 2** , suscrita el 26 de enero de 2022. PRORROGAR el PLAZO de ejecución contractual establecido en la CLÁUSULA SEXTA en 39 días calendario, contados a partir de la terminación del contrato de interventoría No. 15047 de 2020; es decir, que la nueva fecha terminación contractual es el 5 de marzo de 2022. ADICIONAR el VALOR establecido en el CONTRATO en la CLÁUSULA CUARTA, por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIETOS DIEZ PESOS M/CTE ($58.701.510) asumidos de la siguiente manera: El valor que corresponde a los treinta y nueve (39) días calendario de honorarios de interventoría, serán descontados al contratista M&M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA, de las subsiguientes actas parciales de obra que sean presentadas por elcontratista, posterior a la suscripción del modificatorio No. 2, hasta llegar al valor total de $ 58.701.510 equivalentes a los	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221028-122502-7a2d38-32939769
2022-10-28T17:52:57-05:00 - Página 2 de 6

39 días de honorarios de interventoría.
Modificación **No. 3** , suscrita el 4 de marzo de 2022. PRORROGAR el PLAZO de ejecución contractual establecido en la CLÁUSULA SEXTA en 36 días calendario, contados a partir de la terminación del contrato de interventoría No. 15047 de 2020; es decir, que la nueva fecha terminación contractual es el 11 de abril de 2022. ADICIONAR el VALOR establecido en el CONTRATO en la CLÁUSULA CUARTA, la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NUEVE PESOS M/CTE ($54.186.009).
Modificación **No. 4**, suscrita el 7 de abril de 2022. SUSPENDER EL CONTRATO DE OBRA No. 15047 DE 2020, por eltérmino de (31) días, contados a partir del 08 de abril hasta el 08 de mayo y reiniciar el 9 de mayo de 2022, con el fin de que elprestador de servicio de energía revise y otorgue la aprobación de la conexión definitiva (SERIE 3) para el Edificio del CENTRO DIA SAN DAVID. Situación que sale de la gobernabilidad del contrato de obra, del contrato de interventoría y de la supervisión por parte de la SDIS.
Modificación **No. 5**, suscrita el 10 de mayo de 2022. SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO por eltérmino de TREINTA Y UN (31) DIAS, contados a partir del 10 de mayo de 2022 hasta el 10 de junio de 2022 inclusive, reiniciando sus actividades contractuales el 11 de junio de 2022.
Modificación **No. 6**, suscrita el 10 de junio de 2022. REANUDAR - el plazo de ejecución del contrato de obra N° 15047-2020desde el 10 de junio de 2022. PRÓRROGAR el PLAZO DE EJECUCIÓN establecido en el CONTRATO en QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripción del acta de inicio y en lasmodificaciones a que haya habido lugar. ADICIONAR el VALOR establecido en el CONTRATO, en la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 11.583.838) respaldados, el cual no supera el 50% del valor inicialdel contrato de conformidad con el Art. 40 de la ley 80 de 1993.
Modificación **No. 7**, suscrita el 24 de junio de 2022. PRÓRROGAR el PLAZO DE EJECUCIÓN establecido en el CONTRATO en QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto desdela fecha de suscripción del acta de inicio y en las modificaciones a que haya habido lugar Las partes acuerdan con la suscripción de la presente modificación que la fecha de terminación del contrato es el 12 de juliode 2022.
Modificación **No.8**, suscrita el 12 de julio de 2022. PRÓRROGAR el PLAZO DE EJECUCIÓN establecido en el CONTRATO en UN (1) MES, contados a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripción del acta de inicio y en las modificaciones a quehaya habido lugar. ADICIONAR el VALOR establecido en el CONTRATO, en la suma de VEINTITRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETEMIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (23.167.675,00), respaldados con el CDP 13855 del 30 de junio de2022.

Fecha de terminación	12 de agosto de 2022
Área bajo cubierta de construcción:	Nivel 0.00 = 343,35 m2 Nivel - 4.00 = 885,97 m2 Nivel - 8.00 = 585,06 m2 Nivel -12.00 = 681,29 m2 Total área cubierta construida = 2.495,67 m2
Niveles	1 piso y 3 sótanos
Area plazoletas:	1.383,88 M2
Area zona verde:	898,47 m2

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221028-122502-7a2d38-32939769
2022-10-28T17:52:57-05:00 - Página 3 de 6

Total área exterior:	2.282,35
Uso/vocación de la edificación	Uso dotacional institucional / bienestar Social / Centro Día San David
Alcance del proyecto	La construcción del Centro Dia "SAN DAVID", consistió en un proyecto arquitectónico innovador, con espacios multifuncionales, estructuras en concreto reforzado, accesible para adultos mayores y personas con movilidad reducida, instalaciones bioclimáticas. El proyecto contempló desarrollarse en dos unidades estructuralmente independientes para el uso dotacional de bienestar social de escala vecinal, de rampas, áreas de circulación y terrazas que sirven de plazoletas, cubiertas verdes, cubierta en policarbonato con estructura metálica, fachada flotante en vidrio sistema de cámara de aire en vidrio COOL -LITE de control solar y estructura metálica. Instalaciones adecuadas para personal con movilidad reducida, contempla área de gimnasio, salón de yoga, salón de artes y oficios, cocina industrial y área de comedor, zona de almacén de alimentos, shut de basuras, áreas de vistieres para personal operativo, zona administrativas de oficinas, aula polivalentes, unidades de baños en los diferentes niveles, zona de exposiciones, área de enfermería, cuarto de eléctrico y de sistemas de bombas, tanques de almacenamiento de agua potable y sistema contra incendio, zonas exteriores con plazoletas en terrazas, zona de huerta, parqueadero cubierto, área exterior con zona verde terraceado tipo teatrino. Su uso principal es la atención a los adultos mayores, garantizando un envejecimiento digno, activo y feliz que ofrece la Secretaría Distrital de Integración Social. La edificación cuenta con áreas de servicios especializados, área administrativa, área de encuentros y recreativos. Principales actividades ejecutadas en el proyecto ● Localización y replanteo ● Excavaciones y rellenos ● Cimentación mediante zapatas en concreto reforzado. ● Mejoramiento de suelo con concreto ciclópeo. ● Construcción de vigas de cimentación en concreto reforzado 4000 PSI. Placasaéreas cubierta de 4000 PSI. ● Muros de contención tipo pantallas de 4000 PSI. ● Placa de contrapiso de 4000 PSI. Sistema aporticado vigas y columnas enconcreto de 4000 PSI. ● Estructura metálica para escaleras punto fijo. ● Fachada flotante en vidrio sistema de cámara de aire en vidrio COOL -LITE decontrol solar. ● Estructura metálica para cubierta en marquesina en policarbonato y vidrio yfachada flotante en vidrio. ● Fachada en piedra muñeca (2.134,27 m2). ● Cortasol fachada en madera flotada. ● Cubierta en marquesina en policarbonato y vidrio traslucido sobre zona deexposición. ● Impermeabilización de cubiertas con manto asfaltico y plazoletas. ● Mampostería en bloque de arcilla. ● Red hidráulica, red sanitaria, red contra incendios,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
NIT 899.999.061-9

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221028-122502-7ac038-32939769
2022-10-28T17:52:57-05:00 - Pagina 4 de 6

	aparatos sanitarios y red degas ● Bomba para RCI, aguas lluvias y agua potable ● Red eléctrica. ● Tanques en concreto reforzado para almacenamiento agua potable y sistemaRCI. ● Planta eléctrica. ● Ventanería en aluminio. ● Cubiertas verdes 190,82 m2. ● Divisiones de oficinas en vidrio templado. ● Dotación de cocina (mesones en acero inoxidable, estufas industriales, sistemade extracción. ● Divisiones en acero inoxidable para baños. ● Espejos ● Obras exteriores (construcción de andenes, plazoletas en terrrazas empradización, nivelacion y relleno escalinatas sector teatrino al aire libre), amoblamiento urbano bancas y canecas e iluminación exterior, jardín ornamental ● Construcción de cerramiento metálico TIPO M71
Estado del contrato	Terminado - Sin liquidar

La presente certificación se emite de conformidad con la información que reposa en los sistemas de información de la entidad. Atendiendo lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 del 2011 la Subdirección de contratación no es responsable de la información de la ejecución de los contratos, dado que, no se ostenta la supervisión de los mismos.

A solicitud de el/la interesado(a), se firma en Bogotá D.C., el día 28-10-2022

Aprobó: **ALEXANDRA SANDOVAL CHAPARRO**- Subdirectora de Plantas Físicas

Grupo plantas físicas :
Elaboro :Jorge Rojas Torres
Reviso: Mauricio Alarcón Betancur

Proyecto: **Luz Angela Diaz Moreno**
Contratista Subdirección de Contratación

Aprobó: **Juan de Dios Duarte Sánchez** - Subdirector de Contratación (E)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
NIT 899.999.061 -9

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221028-122502-7a2d38-32939769
2022-10-28T17:52:57-05:00 - Pagina 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Certificacion CONSORCIO REPARACIONES BOGOTA
identificado con NIT. 901442150-1
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221028-122502-7a2d38-32939769 Creación: 2022-10-28 12:25:02
Estado: Finalizado Finalización: 2022-10-28 17:52:56

Escanee el código para verificación

Firma: firmante

Juan de Dios Duarte Sánchez
80157210
jdduartes@sdis.gov.co

Firma: firmante

Alexandra Sandoval Chaparro
C.C 52.438.150
asandovalc@sdis.gov.co
Subdirectora de Plantas Físicas
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: elaboracion

LUZ ANGELA DIAZ MORENO
52337249
ladiazm@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SUBDIRECCION DE CONTRATACION

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221028-122502-7a2d38-32939769
2022-10-28T17:52:57-05:00 - Página 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Certificacion CONSORCIO REPARACIONES BOGOTA
identificado con NIT. 901442150-1
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221028-122502-7a2d38-32939769 Creación: 2022-10-28 12:25:02
Estado: Finalizado Finalización: 2022-10-28 17:52:56

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	LUZ ANGELA DIAZ MORENO ladiazm@sdis.gov.co CONTRATISTA SUBDIRECCION DE CONTRATACION	Aprobado	Env.: 2022-10-28 12:25:02 Lec.: 2022-10-28 12:25:12 Res.: 2022-10-28 12:25:18 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Alexandra Sandoval Chaparro asandovalc@sdis.gov.co Subdirectora de Plantas Físicas Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-10-28 12:25:18 Lec.: 2022-10-28 17:41:59 Res.: 2022-10-28 17:42:04 IP Res.: 191.95.56.209
Firma	Juan de Dios Duarte Sánchez jdduartes@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-10-28 17:42:04 Lec.: 2022-10-28 17:52:53 Res.: 2022-10-28 17:52:56 IP Res.: 186.155.7.19

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA **FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA**	Código: FOR-GIF-018 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021

FECHA ELABORACIÓN: BOGOTÁ D.C., 12 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE EQUIPAMIENTO:
CENTRO DÍA SAN DAVID - LOCALIDAD DE USME

DIRECCIÓN PROYECTO: Calle 87 Sur No. 6B – 40 Este Bogotá D.C.

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATO OBRA No:	**15035-2020**		VALOR CONTRATO:	**$**	**7.618.680.571,00**
FECHA ACTA INICIO:	**14 / 1 / 2021**		PLAZO:	**17 / 510**	Meses/dias
PRÓRROGAS:	**6**		ADICIONES:	**$**	**906.300.571,00**
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DÍA SAN DAVID UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C.				
CONTRATISTA:	M&M INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. NIT. 830.080.671-5				
CONTRATO INTEVENTORIA No:	**15047-2020**		VALOR CONTRATO:	**$**	**740.487.135**
FECHA ACTA INICIO:	**14 / 1 / 2021**		PLAZO:	**17 / 510**	Meses /dias
PRÓRROGAS:	**6**		ADICIONES:	**$**	**313.636.501,00**
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA SAN DAVID UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD USME, BOGOTA. D.C.				
INTEVENTORÍA:	CONSORCIO REPARACIONES BOGOTÁ / NIT 901.442.150-1, conformado por GEAGOR S.A.S. NIT 900.544.313-1 PARTICIPACIÓN 50%, CIVILCO INGENIERIA S.A.S NIT 900.332.503-2 PARTICIPACIÓN 45%, CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO C.C. 19.483.980 PARTICIPACIÓN 5%				
SUPERVISOR /APOYO A LA SUPERVISIÓN (CONTRATO DE INTERVENTORÍA) :					

MODIFICATORIOS CONTRATO DE OBRA

MODIFICATORIOS CONTRATO DE OBRA	Modificación 1: OTRO SÍ INCUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS (NP01 AL NP17) - ADICIÓN DE RECURSOS ($856.000.121) - PRORROGA 3.5 MESES (105 DIAS)
	Modificación 2: OTRO SÍ PRORROGA (39 días calendario)
	Modificación 3: OTRO SÍ PRORROGA (36 días calendario)
	Modificación 4: OTRO SÍ SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN de treinta y un (31) días calendario, contados a partir del 8 de abril de 2022 hasta el 8 de mayo de 2022 con reinicio el 09 de mayo de 2022.
	Modificación 5: OTRO SÍ SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN de treinta y un (31) días calendario, contados a partir del 10 de mayo de 2022 hasta el 10 de junio de 2022.
	Modificación 6: OTRO SÍ reincio desde el 10 de junio de 2022 y prórrogar el plazo de ejecución establecido en el contrato en quince (15) días calendario.
	Modificación 7: OTRO SÍ prórrogar el plazo de ejecución establecido en el contrato en quince (15) dias calendario.
	Modificación 8: OTRO SÍ INCUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS (NP18 AL NP25) - ADICIÓN DE RECURSOS POR $50.300.450,00 - PRORROGA (1 MES) HASTA EL 12 DE AGOSTO DE 2022.

En Bogotá D.C ; a los DOCE (12) dias de AGOSTO de 2022, se reunieron por parte de la Interventoría CONSORCIO REPARACIONES BOGOTÁ - Contrato de interventoría No. 15047 de 2020, el Representante Legal ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ y por parte del Contratista M&M INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. - Contrato de obra No. 15035 de 2020, el Representante Legal ERNESTO MONTAÑEZ MORA, con el fin de suscribir el acta de terminación del Contrato de Obra No. 15035 de 2020.

ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

DATOS GENERALES

Valor Inicial del Contrato:	$6.712.380.000,00			
Valor Adición:	$906.300.571,00			
Valor del Contrato más Adiciones:	$7.618.680.571,00			
Valor Obra ejecutada:	$7.618.680.571,00			

ITEMS EJECUTADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL OBRA	OBSERVACIONES
1.	PRELIMINARES						
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1.1.1	PROVISIONAL DE AGUA, incluye la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios y los elementos necesarios para la instalación de la red de agua provisional y evacuación de aguas residuales.	M	100,25	100%	$ 60.756,00	$ 6.090.789,00	
1.1.2	PROVISIONAL DE ENERGÍA, sistema de alimentación de energía de la obra de baja tensión de 240/120V, incluye la ubicación de un tablero móvil de distribución con los espacios para contener toma corrientes monofásicos, trifásicos, interruptores y corta circuto	M	16,90	100%	$ 59.892,00	$ 1.012.174,80	
1.2	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN.	M2	1.744,70	100%	$ 2.916,00	$ 5.087.533,58	
1.2.2	LIMPIEZA,DESCAPOTE Y RETIRO H= 0,15 MTS DE ACUERDO CON LA CARACTERIZACION DESCRITA EN EL ESTUDIO DE SUELOS.	M2	1.327,34	100%	$ 4.465,00	$ 5.926.573,10	
1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION VALLA INFORMACIÓN LICENCIA	UN	1,00	100%	$ 433.508,00	$ 433.508,00	
1.3	CAMPAMENTO DE OBRA						
1.3.1	CONSTRUCCION CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA EN MAMPOSTERIA	M2	161,78	100%	$ 180.323,00	$ 29.172.654,94	
1.3.2	CONSTRUCCION DE BATERIA DE BAÑOS PARA CAMPAMENTO EN MAMPOSTERIA	M2	10,85	100%	$ 194.736,00	$ 2.113.664,51	
1.4	CERRAMIENTO						
1.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA, H= 2.10 MTS, Incluye parales en madera y bases en concreto de 1500 PSI	M	368,20	100%	$ 18.410,00	$ 6.778.562,00	
1.5	EXCAVACIONES						
1.5.1	EXCAVACION MECANICA PARA NIVELACION DE TERRENO - Incluye transporte y Retiro de Material. H=0,15 mt - Como preparacion de terreno para emplazar maquinaria de trabajo.	M3	39,75	100%	$ 33.681,00	$ 1.338.819,75	
1.5.2	EXCAVACION MANUAL PARA NIVELACION DE TERRENO - Incluye transporte y Retiro de Material. H= 0,40 m - Areas menores de acceso al edificio.	M3	412,94	100%	$ 39.228,00	$ 16.198.810,32	
1.6	RELLENOS Y REEMPLAZOS						
1.6.1	RELLENO Y CONFORMACIÓN DE TERRENO EN MATERIAL SELECCIONADO, Incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación.	M3	2.940,02	100%	$ 67.173,00	$ 197.489.627,60	
1.6.2	RELLENO EN MATERIAL COMÚN SIN SELECCIONAR DE OBRA PARA ADECUACIONES DE TERRENO, Incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación.	M3	357,91	100%	$ 31.089,00	$ 11.127.063,99	
2	CIMENTACIÓN						
2.1	MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACIÓN						
2.1.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN PARA ADECUACION DE TALUDES Y NIVELES DE TERRAZAS, Excavaciones progresivas de H=2,5 mts. Hasta alcanzar Nivel de Terrazas, según diseño estructural.	M3	4.283,51	100%	$ 38.285,00	$ 163.994.180,35	
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA VIGAS, ZAPATAS y BASES EN CONCRETO CICLOPEO H=Variable, De acuerdo a Niveles Estructurales y Recomendaciones del Estudio de Suelos, incluye transporte y retiro de material.	M3	1.742,78	100%	$ 51.998,00	$ 90.621.303,24	
2.1.3	PERFILADA HORIZONTAL Y VERTICAL DEL FONDO DE EXCAVACION PARA ZAPATAS	M2	666,93	100%	$ 5.044,00	$ 3.363.994,92	
2.1.4	CARGUE MECANICO DEL 90% DE TIERRA SOBRANTE DE EXCAVACIONES - Traspaleo de material en H=> 2,5 mts - Incluye, transporte al sitio de dispocision final.	M3	2.719,62	100%	$ 14.782,00	$ 40.201.422,84	
2.2	BASES GRANULARES						
2.2.1	RELLENO Y COMPACTADO EN BASE GRANULAR TIPO 1 - RECEBO B200 PARA CONFORMACION DE ACCESOS Y RAMPAS EXTERIORES h=Variable conforme a niveles del proyecto.	M3	69,20	100%	$ 37.847,00	$ 2.619.012,40	
2.3	CIMENTACIONES SUPERFICIALES						
2.3.1	BASES EN CONCRETO CICLOPEO DE 3000 PSI PARA ALCANZAR NIVEL DE FUNDACION - Proporcion 60/40 Piedra/Concreto	M3	663,10	100%	$ 347.497,00	$ 230.425.260,70	
2.3.2	ARMADO Y FUNDIDO DE ZAPATAS EN CONCRETO 4000 PSI	M3	237,10	100%	$ 668.213,00	$ 158.433.302,30	
2.3.3	ARMADO Y FUNDIDO DE ZARPA PARA MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	32,88	100%	$ 592.842,00	$ 19.492.644,96	

ITEMS EJECUTADOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL OBRA	OBSERVACIONES
2.3.4	ARMADO Y FUNDIDO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	31,20	100%	$ 585.669,00	$ 18.272.872,80	
2.4	MUROS DE CONTENCION						
2.4.1	ARMADO Y FUNDIDO DE MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO FUNDIDO DE 4000 PSI	M3	99,07	100%	$ 650.579,00	$ 64.452.861,53	
2.5	LOSAS DE CIMENTACION						
2.5.1	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 4000 PSI E = 0,45mts	M2	0,00	0%	$ 230.556,00	$ -	
2.6	ACERO DE REFUERZO						
2.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO FIGURADO 60.000 PSI/420 Mpa	KG	35.156,78	100%	$ 3.302,00	$ 116.087.687,56	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS						
3.1	EXCAVACIONES						
3.1.1	EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACIONES DE DESAGUES	M3	190,71	100%	$ 20.175,00	$ 3.847.574,25	
3.2	RELLENOS Y REEMPLAZOS						
3.2.1	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR (ARENA) PARA ATRAQUES DE REDES	M3	48,79	100%	$ 71.075,00	$ 3.467.749,25	
3.2.2	RELLENO EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	M3	144,22	100%	$ 48.422,00	$ 6.983.420,84	
3.3	RETIROS						
3.3.1	RETIRO MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION	M3	126,46	100%	$ 41.076,00	$ 5.194.470,96	
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA						
3.4.1	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA TIPO 1_ 0,6 X 0,6 mts. (Incluye Tapa)	UN	1,00	100%	$ 421.711,00	$ 421.711,00	
3.4.2	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA TIPO 2_0,8 X 0,8 mts. (Incluye Tapa)	UN	4,00	100%	$ 548.329,00	$ 2.193.316,00	
3.4.3	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA TIPO 3_ 1,0 X 1,0 mts. (incluye Tapa)	UN	4,00	100%	$ 719.041,00	$ 2.876.164,00	
3.5	CONSTRUCCIONES EN CONCRETO						
3.5.1	ARMADO Y FUNDIDO DE TRAMPA DE GRASAS EN CONCRETO 0,8 X 0,8 mts.	UN	1,00	100%	$ 659.763,00	$ 659.763,00	
3.6	POZOS DE INSPECCIÓN Y SEPTICOS						
3.6.1	CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCIÓN D:1.2m H:2,5m	UN	8,00	100%	$ 1.861.334,00	$ 14.890.672,00	
3.7	CAÑUELAS, CANALETAS, CARCAMOS Y CUNETAS						
3.7.1	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUAS LLUVIAS CON REJILLA 0,4 x 0,2 mts	M	4,00	100%	$ 172.527,00	$ 690.108,00	
3.8	FILTROS Y DRENAJES						
3.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVILLA DIAM 3/4" a 1"	M3	49,47	100%	$ 81.160,00	$ 4.014.985,20	
3.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO_1_ NT 1800	M2	620,80	100%	$ 5.082,00	$ 3.154.905,60	
3.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DRENAJE CON GEODREN H= 2,00 mts	M	63,45	100%	$ 33.849,00	$ 2.147.719,05	
3.8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE TIPO_1_PVC CORRUGADA DE 4"	M	310,20	100%	$ 23.389,00	$ 7.255.267,80	
3.8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA DE DRENAJE TIPO_1_PVC CORRUGADA 4"	UN	49,00	100%	$ 13.504,00	$ 661.696,00	
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA						
4.1	PRELIMINARES DE ESTRUCTURA						
4.1.1	REPLANTEO DE ESTRUCTURA CON ELEMENTOS DE PRESICION	M2	1.744,70	100%	$ 5.649,00	$ 9.855.823,58	
4.2	ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO						
4.2.1	ARMADO Y FUNDIDO DE PANTALLAS EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	40,49	100%	$ 761.911,00	$ 30.849.776,39	
4.2.2	ARMADO Y FUNDIDO DE COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	83,27	100%	$ 755.924,00	$ 62.945.791,48	
4.3	ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO						
4.3.1	ARMADO Y FUNDIDO DE VIGAS EN CONCRETO DE 4000 PSI Sección de viga = 0,40 x 0,50 mts	M	33,76	100%	$ 165.460,00	$ 5.585.929,60	
4.4	LOSAS ALIGERADAS EN CONCRETO						
4.4.1	ARMADO Y FUNDIDA DE LOSA ALIGERADA SIN TORTA INFERIOR A LA VISTA TIPO 1 E= 0,50 mts, EN CONCRETO DE 4000 PSI	M2	2.326,78	100%	$ 261.167,00	$ 607.678.152,26	
4.4.2	ARMADO Y FUNDIDA DE LOSA ALIGERADA CON TORTA INFERIOR A LA VISTA TIPO 1 E= 0,50 mts, EN CONCRETO DE 4000 PSI	M2	89,76	100%	$ 281.667,00	$ 25.282.007,42	
4.4.3	ARMADO Y FUNDIDA DE LOSA ALIGERADA SIN TORTA INFERIOR A LA VISTA TIPO 3 E= 0,70 mts, EN CONCRETO DE 4000 PSI	M2	628,95	100%	$ 302.168,00	$ 190.048.563,60	
4.4.4	ARMADO Y FUNDIDA DE LOSA ALIGERADA CON TORTA INFERIOR A LA VISTA TIPO 4 E= 0,75 mts, EN CONCRETO DE 4000 PSI	M2	17,52	100%	$ 322.668,00	$ 5.653.143,36	
4.5	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO						

ITEMS EJECUTADOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL OBRA	OBSERVACIONES
4.5.1	ARMADO Y FUNDIDA DE RAMPA EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	157,07	100%	$ 789.671,00	$ 124.033.102,79	
4.5.2	ARMADO Y FUNDIDO DE TANQUE EN CONCRETO EN 4000 PSI	M3	65,97	100%	$ 749.388,00	$ 49.437.126,36	
4.6	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA						
4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO 60.000 PSI/420 Mpa	KG	121.029,60	100%	$ 3.302,00	$ 399.639.739,70	
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA STANDAR	KG	26.620,08	100%	$ 3.808,00	$ 101.369.262,62	
4.7	ANCLAJES						
4.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE TIPO 1 EPOXICO BICOMPONENTE DE NIVEL ESTRUCTURAL - A UNA PROFUNDIDAD DE 0.15 MTS - Incluye barra de acero de 1/2"	UN	3.748,00	100%	$ 18.347,00	$ 68.764.556,00	
4.8	OTROS ELEMENTOS METALICOS						
4.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERAS METALICAS - ESTRUCTURA METÁLICA CON GUALDERAS LATERALES, DESCANSO Y PASOS EN LÁMINA METÁLICA (SEGÚN PLANO DE DETALLE), INCLUYE FABRICACION Y MONTAJE DE BARANDA SEGUN PLANOS - INCLUYE PINTURA EPOXICA, VIDRIO TEMPLADO D	UN	1,00	100%	$ 54.196.335,00	$ 54.196.335,00	
4.9	ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS EN CONCRETO						
4.9.1	ARMADO Y FUNDIDA DE PLACA DE CUBIERTA ALIGERADA SIN TORTA INFERIOR A LA VISTA EN CONCRETO E= 0,50 mts, EN CONCRETO DE 4000 PSI	M2	38,19	100%	$ 261.167,00	$ 9.973.967,73	
4.9.2	ARMADO Y FUNDIDA DE PLACA DE CUBIERTA ALIGERADA CON TORTA INFERIOR A LA VISTA EN CONCRETO E= 0,50 mts, EN CONCRETO DE 4000 PSI	M2	53,28	100%	$ 281.667,00	$ 15.007.217,76	
5	MAMPOSTERIA, DIVISIONES, ENCHAPES Y REMATES						
5.1	MAMPOSTERIA EN BLOQUE ARCILLA						
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOQUE DE ARCILLA No. 4 PARA MURO TIPO_1 X M2 - EN 0,09 MTS DE ANCHO, PARA MUROS DIVISORIOS INTERIORES.	M2	1.932,82	100%	$ 37.529,00	$ 72.536.730,47	
5.1.2	SUMINISTRO E INSTLACION DE BLOQUE DE ARCILLA No. 4 PARA MURO TIPO_1 X ML - EN 0,09 MTS DE ANCHO, PARA MUROS DIVISORIOS INTERIORES.	M	359,06	100%	$ 27.955,00	$ 10.037.522,30	
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOQUE DE ARCILLA No. 5 PARA MURO TIPO_2 X M2- EN 0,12 MTS DE ANCHO, PARA MUROS EN FACHADA.	M2	783,44	100%	$ 37.904,00	$ 29.695.513,55	
5.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOQUE DE ARCILLA No. 5 PARA MURO TIPO_2 X ML - EN 0,12 MTS DE ANCHO, PARA MUROS EN FACHADA.	M	66,41	100%	$ 28.147,00	$ 1.869.242,27	
5.2	ACEROS Y REFUERZOS EN CONCRETO PARA MAMPOSTERIAS						
5.2.1	ARMADO Y FUNDIDO DE COLUMNETAS EN CONCRETO de 3000 PSI Dim=0,15 X 0,15 mts	M	3.122,30	100%	$ 39.364,00	$ 122.906.217,20	
5.2.2	ARMADO Y FUNDIDO DE DINTELES EN CONCRETO 0.15 x 0,20 mts	M	70,32	100%	$ 24.974,00	$ 1.756.171,68	
5.3	AISLANTES Y RECUBRIMIENTOS						
5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO EN MADERA SOBRE MUROS - PANEL ACÚSTICO MDF FONOACUSTIC R32 P16, 243 X 16CM GROSOR 1.6CM, ACABADO FLORMORADO IMPERIAL. PARA REVESTIMIENTO MURO EN AULA POLIVALENTE.	M2	0,00	0%	$ 48.210,00	$ -	
6	PAÑETES						
6.1	PAÑETES INTERIORES						
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE INTERIOR LISO MUROS X M2 - E=1CM MORTERO 1:4	M2	3.462,61	100%	$ 19.340,00	$ 66.966.877,40	
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE INTERIOR LISO MUROS X ML - E=1CM h= 0,6 mts - MORTERO 1:4	M	419,75	100%	$ 13.397,00	$ 5.623.390,75	
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO MUROS X M2 Mortero 1:3 Impermeabilizado.	M2	0,00	0%	$ 26.008,00	$ -	
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3 PARA MUROS X ML	M	880,21	100%	$ 18.578,00	$ 16.352.541,38	
6.1.5	EJECUCION DE FILOS PAÑETE INTERIOR EN MORTERO X ML - EN MORTERO 1:4	M	753,25	100%	$ 4.501,00	$ 3.390.378,25	
6.2	PAÑETES EXTERIORES						
6.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO MUROS X M2 - PARA MUROS EXTERIORES DE FACHADA. Mortero 1:3	M2	1.863,16	100%	$ 30.043,00	$ 55.974.915,88	
6.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO MUROS X ML - PARA MUROS EXTERIORES DE FACHADA. Mortero 1:3	M	605,93	100%	$ 20.595,00	$ 12.479.128,35	
6.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE EN CONCRETO - E=3CM - AGREGADO TRITURADO DE 3/4" a 1". x m2 Para muros de fachada en Atención al Usuario	M2	0,00	0%	$ 29.444,00	$ -	
6.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE EN CONCRETO - E=3CM - AGREGADO TRITURADO DE 3/4" a 1". x mL	M	0,00	0%	$ 20.482,00	$ -	
6.2.5	EJECUCION DE FILOS PAÑETE EXTERIOR EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	1.021,16	100%	$ 6.109,00	$ 6.238.266,44	
6.3	PAÑETE OTROS ELEMENTOS						
6.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS TANQUE x m2	M2	119,21	100%	$ 29.578,00	$ 3.525.993,38	

ITEMS EJECUTADOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL OBRA	OBSERVACIONES
6.3.2	ELABORACION DE GOTERO BAJO PLACAS	M	39,10	100%	$ 15.389,00	$ 601.709,90	
6.3.3	EJECUCION DE REMATES DE CAJAS ,SALIDAS Y REGISTROS	UN	38,00	100%	$ 20.251,00	$ 769.538,00	
7	PREFABRICADOS						
7.1	OTROS ELEMENTOS EN CONCRETO						
7.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS PREFABRICADO TIPO_1 L= 0,60 mts x 0,14 mts X 0,14 mts.	UN	6,00	100%	$ 27.531,00	$ 165.186,00	
8	INSTALACION HIDROSANITARIA, INCENDIO Y DE GAS						
8.1	ACOMETIDA						
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO GALV. SCH 40 ROSCAR DE 1/2"	M	1,50	100%	$ 11.116,00	$ 16.674,00	
8.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO ROSCAR DE 1/2"	UN	14,00	100%	$ 5.081,00	$ 71.134,00	
8.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P DE 1/2"	M	35,00	100%	$ 10.698,00	$ 374.430,00	
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVCP DE 1/2"	UN	35,00	100%	$ 11.400,00	$ 399.000,00	
8.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA DE 1/2"	UN	5,00	100%	$ 55.124,00	$ 275.620,00	
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE HIDRO ROSCAR DE 1/2"	UN	2,00	100%	$ 49.640,00	$ 99.280,00	
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIVERSAL ACERO GALV DE 1/2"	UN	0,00	0%	$ 9.054,00	$ -	
8.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FILTRO EN YEE PARA MEDIDOR DE 1/2"	UN	1,00	100%	$ 168.984,00	$ 168.984,00	
8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASE EN ESTRUCTURA PARA TUBERIA DE 1/2"	UN	3,00	100%	$ 4.271,00	$ 12.813,00	
8.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2"	UN	3,00	100%	$ 103.049,00	$ 309.147,00	
8.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS DE 1/2"	UN	40,00	100%	$ 5.288,00	$ 211.520,00	
8.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR MECANICO DE 1/2"	UN	3,00	100%	$ 246.838,00	$ 740.514,00	
8.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TOTALIZADOR DE 1/2"	UN	0,00	0%	$ 429.924,00	$ -	
8.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN MEDIDOR DE 1/2"	UN	0,00	0%	$ 103.679,00	$ -	
8.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA MEDIDOR UNITARIA DE 1/2"	UN	0,00	0%	$ 184.442,00	$ -	
8.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE STICKERS IDENTIFICACION REG.	UN	5,00	100%	$ 4.511,00	$ 22.555,00	
8.1.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ANTIFRAUDE DE 1/2"	UN	0,00	0%	$ 24.444,00	$ -	
8.2	CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE Y AGUA CRUDA						
8.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO GALV. SCH 40 RANURADA DE 3"	M	23,00	100%	$ 141.822,00	$ 3.261.906,00	
8.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO GALV. SCH 40 ROSCAR DE 1.1/2"	M	1,16	100%	$ 39.554,00	$ 45.882,64	
8.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO RANURADO 300 PSI DE 3"	UN	24,00	100%	$ 193.256,00	$ 4.638.144,00	
8.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO ROSCAR DE 1.1/2"	UN	10,00	100%	$ 25.566,00	$ 255.660,00	
8.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO ROSCAR DE 1/2"	UN	4,00	100%	$ 8.092,00	$ 32.368,00	
8.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE RANURADO FLEXIBLE DE 3"	UN	54,00	100%	$ 18.292,00	$ 987.768,00	
8.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PESADO TIPO CORTINA BRIDADA O RANURADO DE 3"	UN	10,00	100%	$ 322.150,00	$ 3.221.500,00	
8.2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PESADO TIPO CORTINA RANURADO DE 1.1/2"	UN	2,00	100%	$ 177.815,00	$ 355.630,00	
8.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE HIDRO BRIDADO DE 3"	UN	2,00	100%	$ 415.572,00	$ 831.144,00	
8.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION FLEXIBLE BORRACHA DE 3"	UN	4,00	100%	$ 237.534,00	$ 950.136,00	
8.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE DE 3"	UN	4,00	100%	$ 427.910,00	$ 1.711.640,00	
8.2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA EXCÉNTRICA DE 3"X 2"	UN	4,00	100%	$ 70.284,00	$ 281.136,00	
8.2.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA EN ACERO (INDIV. CON TORNILLOS TUERCAS Y EMPAQUE) DE 3"	UN	10,00	100%	$ 388.744,00	$ 3.887.440,00	
8.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE 2" DE 2"	UN	2,00	100%	$ 104.529,00	$ 209.058,00	

ITEMS EJECUTADOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL OBRA	OBSERVACIONES
8.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLA MARRANO DE	UN	2,00	100%	$ 35.900,00	$ 71.800,00	
8.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO BOLA DE 1/4"	UN	2,00	100%	$ 42.224,00	$ 84.448,00	
8.2.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE STICKERS IDENTIFICACION REG. DE	UN	12,00	100%	$ 3.964,00	$ 47.568,00	
8.2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ESPECIAL PARA TUBERIA DE	UN	2,00	100%	$ 153.722,00	$ 307.444,00	
8.2.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE DE 3"	UN	8,00	100%	$ 260.489,00	$ 2.083.912,00	
8.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE DE 1.1/2"	UN	2,00	100%	$ 119.420,00	$ 238.840,00	
8.2.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2"	UN	3,00	100%	$ 141.248,00	$ 423.744,00	
8.2.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS DE 3"	UN	12,00	100%	$ 8.030,00	$ 96.360,00	
8.2.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS DE 1-1/2"	UN	6,00	100%	$ 8.030,00	$ 48.180,00	
8.3	PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA FRÍA						
8.3.1	INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA SANITARIOS DE PUSH EN 1.1/4"	UN	21,00	100%	$ 82.438,00	$ 1.731.198,00	
8.3.2	INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA ORINAL EN 1/2"	UN	7,00	100%	$ 50.030,00	$ 350.210,00	
8.3.3	INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA LAVAMANOS EN 1/2"	UN	23,00	100%	$ 50.030,00	$ 1.150.690,00	
8.3.4	INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA LAVAPLATOS EN 1/2"	UN	6,00	100%	$ 50.030,00	$ 300.180,00	
8.3.5	INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA LLAVE MANGUERA EN 1/2"	UN	3,00	100%	$ 50.030,00	$ 150.090,00	
8.3.6	INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA LLAVE MANGUERA POCETA ASEO EN 1/2"	UN	4,00	100%	$ 50.030,00	$ 200.120,00	
8.3.7	INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA DUCHA EN 1/2"	UN	6,00	100%	$ 50.673,00	$ 304.038,00	
8.3.8	INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA CALENTADOR EN 3/4"	UN	2,00	100%	$ 48.208,00	$ 96.416,00	
8.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA POTABLE Y CRUDA						
8.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P DE 3"	M	0,00	0%	$ 42.600,00	$ -	
8.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P DE 2.1/2"	M	3,33	100%	$ 37.788,00	$ 125.834,04	
8.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P DE 2"	M	60,93	100%	$ 16.876,00	$ 1.028.254,68	
8.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P DE 1.1/2"	M	42,33	100%	$ 16.178,00	$ 684.814,74	
8.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P DE 1.1/4"	M	60,08	100%	$ 11.580,00	$ 695.726,40	
8.4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P DE 1"	M	23,87	100%	$ 11.658,00	$ 278.276,46	
8.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P DE 3/4"	M	28,24	100%	$ 6.811,00	$ 192.342,64	
8.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P DE 1/2"	M	113,10	100%	$ 5.356,00	$ 605.763,60	
8.4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P DE 3"	UN	0,00	0%	$ 104.962,00	$ -	
8.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P DE 2.1/2"	UN	1,00	100%	$ 77.734,00	$ 77.734,00	
8.4.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P DE 2"	UN	15,00	100%	$ 38.467,00	$ 577.005,00	
8.4.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P DE 1.1/2"	UN	31,00	100%	$ 29.872,00	$ 926.032,00	
8.4.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P DE 1.1/4"	UN	129,00	100%	$ 19.688,00	$ 2.539.752,00	
8.4.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P DE 1"	UN	9,00	100%	$ 8.046,00	$ 72.414,00	
8.4.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P DE 3/4"	UN	55,00	100%	$ 5.852,00	$ 321.860,00	
8.4.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P DE 1/2"	UN	143,00	100%	$ 3.572,00	$ 510.796,00	
8.4.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA DE 1-1/2"	UN	2,00	100%	$ 183.011,00	$ 366.022,00	
8.4.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA DE 1-1/4"	UN	15,00	100%	$ 111.756,00	$ 1.676.340,00	

ITEMS EJECUTADOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL OBRA	OBSERVACIONES
8.4.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA DE 3/4"	UN	7,00	100%	$ 54.668,00	$ 382.676,00	
8.4.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA DE 1/2"	UN	11,00	100%	$ 68.527,00	$ 753.797,00	
8.4.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS DE 2.1/2"	UN	2,00	100%	$ 20.420,00	$ 40.840,00	
8.4.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS DE 2"	UN	15,00	100%	$ 19.144,00	$ 287.160,00	
8.4.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS DE 1.1/2"	UN	22,00	100%	$ 19.144,00	$ 421.168,00	
8.4.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS DE 1.1/4"	UN	30,00	100%	$ 19.144,00	$ 574.320,00	
8.4.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS DE 1"	UN	12,00	100%	$ 18.862,00	$ 226.344,00	
8.4.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS DE 3/4"	UN	14,00	100%	$ 19.232,00	$ 269.248,00	
8.4.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS DE 1/2"	UN	56,00	100%	$ 19.307,00	$ 1.081.192,00	
8.5	SALIDAS SANITARIAS						
8.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA DE 4" PARA SANITARIOS DE PUSH	UN	22,00	100%	$ 45.754,00	$ 1.006.588,00	
8.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA DE 2" PARA ORINAL	UN	7,00	100%	$ 35.711,00	$ 249.977,00	
8.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA DE 2 " PARA LAVAMANOS	UN	18,00	100%	$ 35.711,00	$ 642.798,00	
8.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA DE 2" PARA LAVAPLATOS	UN	5,00	100%	$ 35.711,00	$ 178.555,00	
8.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA DE 2" PARA DUCHA	UN	5,00	100%	$ 40.461,00	$ 202.305,00	
8.5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA DE 2" PARA POCETA ASEO	UN	3,00	100%	$ 40.461,00	$ 121.383,00	
8.5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO PVCS DE 2"-3"	UN	38,00	100%	$ 40.461,00	$ 1.537.518,00	
8.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO PVCS DE 4"	UN	2,00	100%	$ 49.808,00	$ 99.616,00	
8.5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO EN ACERO CARBON DE 2"-3"	UN	2,00	100%	$ 27.558,00	$ 55.116,00	
8.6	SUMINISTRO CAJILLAS PARA MEDIDORES AGUA FRÍA						
8.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA MEDIDOR DE 2"	UN	1,00	100%	$ 87.584,00	$ 87.584,00	
8.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO GALV. SCH 40 RANURADA DE 2"	M	3,00	100%	$ 64.997,00	$ 194.991,00	
8.6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO DE 2"	UN	4,00	100%	$ 86.577,00	$ 346.308,00	
8.6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA DE 2"	UN	0,00	0%	$ 1.039.375,00	$ -	
8.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO BOLA DE 2"	UN	2,00	100%	$ 147.940,00	$ 295.880,00	
8.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR DE 1-1/2"	UN	0,00	0%	$ 109.136,00	$ -	
8.6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FILTRO EN YEE PARA MEDIDOR	UN	1,00	100%	$ 214.538,00	$ 214.538,00	
8.6.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN	UN	1,00	100%	$ 4.511,00	$ 4.511,00	
8.7	BAJANTES, RAMALES Y REDES INTERNAS DE AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES						
8.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC S DE 4"	M	171,25	100%	$ 27.291,00	$ 4.673.583,75	
8.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC S DE 3"	M	91,34	100%	$ 20.893,00	$ 1.908.366,62	
8.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC S DE 2"	M	51,58	100%	$ 14.862,00	$ 766.581,96	
8.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC L DE 4"	M	0,00	0%	$ 27.291,00	$ -	
8.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC L DE 3"	M	61,31	100%	$ 19.897,00	$ 1.219.885,07	
8.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC L DE 2"	M	56,67	100%	$ 14.165,00	$ 802.730,55	
8.7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC S DE 4"	UN	116,00	100%	$ 18.664,00	$ 2.165.024,00	
8.7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC S DE 3"	UN	88,00	100%	$ 14.837,00	$ 1.305.656,00	
8.7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC S DE 2"	UN	63,00	100%	$ 6.451,00	$ 406.413,00	

ITEMS EJECUTADOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL OBRA	OBSERVACIONES
8.7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS DE 4"	UN	86,00	100%	$ 7.587,00	$ 652.482,00	
8.7.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS DE 3"	UN	86,00	100%	$ 6.224,00	$ 535.264,00	
8.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS DE 2"	UN	60,00	100%	$ 4.948,00	$ 296.880,00	
8.7.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASE EN VIGA DE 4"	UN	0,00	0%	$ 20.563,00	$ -	
8.7.14	SUMIINISTRO E INSTALACION DE PASE EN VIGA DE 3"	UN	0,00	0%	$ 11.795,00	$ -	
8.7.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASE EN VIGA DE 2"	UN	0,00	0%	$ 10.598,00	$ -	
8.7.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON CON PROTECCIÓN EPOXICA DE 3"	M	0,00	0%	$ 87.441,00	$ -	
8.7.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO AL CARBON CON PROTECCIÓN EPOXICA DE 3"	UN	0,00	0%	$ 121.719,00	$ -	
8.8	BAJANTES Y RAMALES DE AGUAS LLUVIAS INTERNAS, INCLUYE CUBIERTA						
8.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLO DE 8"	M	46,51	100%	$ 46.734,00	$ 2.173.598,34	
8.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC S DE 6"	M	45,42	100%	$ 39.415,00	$ 1.790.229,30	
8.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC S DE 4"	M	350,08	100%	$ 25.870,00	$ 9.056.569,60	
8.8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC ALCANTARILLO DE 8"	UN	6,00	100%	$ 81.029,00	$ 486.174,00	
8.8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC S DE 6"	UN	18,00	100%	$ 72.794,00	$ 1.310.292,00	
8.8.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC S DE 4"	UN	111,00	100%	$ 16.371,00	$ 1.817.181,00	
8.8.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS DE 4"	UN	160,00	100%	$ 21.270,00	$ 3.403.200,00	
8.8.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS DE 6"	UN	19,00	100%	$ 17.820,00	$ 338.580,00	
8.8.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO TRAGANTE DE 4"	UN	0,00	0%	$ 31.159,00	$ -	
8.8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO SALIDA SIFON DE 4"	UN	42,00	100%	$ 49.867,00	$ 2.094.414,00	
8.8.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASE EN VIGA DE 6"	UN	0,00	0%	$ 10.931,00	$ -	
8.8.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASE EN VIGA DE 4"	UN	0,00	0%	$ 10.806,00	$ -	
8.8.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASE EN VIGA DE 3"	UN	0,00	0%	$ 5.325,00	$ -	
8.9	REDES EXTERNAS AGUAS RESIDUALES						
8.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC. ALCANTARILLADO DE 4"	M	49,00	100%	$ 7.163,00	$ 350.987,00	
8.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC. ALCANTARILLADO DE 6"	M	32,50	100%	$ 10.948,00	$ 355.810,00	
8.10	REDES EXTERNAS AGUAS LLLUVIAS						
8.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC. ALCANTARILLADO DE 10"	M	30,00	100%	$ 67.371,00	$ 2.021.130,00	
8.11	MONTAJE Y CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS, EQUIPOS , GABINETES Y MEDIDORES						
8.11.1	SUMINISTRO Y MONTAJE CALENTADOR	UN	2,00	100%	$ 1.166.483,00	$ 2.332.966,00	
8.11.2	SUMINISTRO Y MONTAJE CAJILLA MEDIDOR 2"	UN	1,00	100%	$ 56.028,00	$ 56.028,00	
8.12	PRUEBAS						
8.12.1	PRUEBAS DE PRESIÓN	UN	1,00	100%	$ 370.635,00	$ 370.635,00	
8.12.2	PRUEBAS DE BAJANTES	UN	1,00	100%	$ 658.908,00	$ 658.908,00	
8.12.3	PRUEBA HERMETICIDAD RED DE GAS	UN	1,00	100%	$ 247.091,00	$ 247.091,00	
8.13	DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						
8.13.1	DESINFECCIÓN RED SEGÚN ESPECIFICACIÓN	UN	2,00	100%	$ 554.619,00	$ 1.109.238,00	
8.13.2	LAVADO DEL TANQUE	UN	4,00	100%	$ 450.543,00	$ 1.802.172,00	
8.14	RED DE GAS BAJA PRESION						
8.14.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO GALVANIZADO SCH 40 PARA GAS DE 1.1/4"	M	13,40	100%	$ 27.438,00	$ 367.669,20	
8.14.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO GALVANIZADO SCH 40 PARA GAS DE 1"	M	34,00	100%	$ 21.731,00	$ 738.854,00	

ITEMS EJECUTADOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL OBRA	OBSERVACIONES
8.14.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO GALVANIZADO SCH 40 PARA GAS DE 3/4"	M	55,00	100%	$ 16.500,00	$ 907.500,00	
8.14.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO PARA GAS DE 1.1/4"	UN	17,00	100%	$ 10.128,00	$ 172.176,00	
8.14.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO PARA GAS DE 1"	UN	2,00	100%	$ 10.361,00	$ 20.722,00	
8.14.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO PARA GAS DE 3/4"	UN	50,00	100%	$ 6.730,00	$ 336.500,00	
8.14.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA DE 3/4"	UN	6,00	100%	$ 45.215,00	$ 271.290,00	
8.14.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA DE 1"	UN	1,00	100%	$ 64.148,00	$ 64.148,00	
8.14.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA DE 1.1/4"	UN	1,00	100%	$ 79.095,00	$ 79.095,00	
8.14.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE STICKERS REGISTROS CONTROL DE	UN	7,00	0%	$ 4.511,00	$ -	
8.14.11	CONEXION ESTUFA 6 PUESTOS DE 3/4"	UN	2,00	100%	$ 15.349,00	$ 30.698,00	
8.14.12	CONEXION ESTUFA ENANA DE 3/4"	UN	1,00	100%	$ 15.349,00	$ 15.349,00	
8.14.13	CONEXION BASCULANTE DE 3/4"	UN	1,00	100%	$ 15.349,00	$ 15.349,00	
8.14.14	CONEXION MARMITA DE 3/4"	UN	1,00	100%	$ 15.349,00	$ 15.349,00	
8.14.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA VENTILACIÓN	UN	0,00	0%	$ 13.144,00	$ -	
8.14.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION DE TUBERIA POR AFINADO DE 1.1/4"	M	13,40	100%	$ 4.504,00	$ 60.353,60	
8.14.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION DE TUBERIA POR AFINADO DE 1"	M	34,00	100%	$ 4.504,00	$ 153.136,00	
8.14.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION DE TUBERIA POR AFINADO DE 3/4"	M	55,00	100%	$ 4.504,00	$ 247.720,00	
8.15	CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO						
8.15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 40 DE 3"	M	8,30	100%	$ 110.477,00	$ 916.959,10	
8.15.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 40 DE 1.1/2"	M	3,72	100%	$ 57.692,00	$ 214.614,24	
8.15.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO RANURADO 300 PSI DE 3"	UN	10,00	100%	$ 83.902,00	$ 839.020,00	
8.15.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO RANURADO 300 PSI DE 1.1/2"	UN	5,00	100%	$ 32.967,00	$ 164.835,00	
8.15.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE RANURADO FLEXIBLE DE 3"	UN	17,00	100%	$ 23.992,00	$ 407.864,00	
8.15.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE RANURADO FLEXIBLE DE 1-1/2"	UN	9,00	100%	$ 11.547,00	$ 103.923,00	
8.15.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VASTAGO ASCENDENTE BRIDADO DE 3"	UN	3,00	100%	$ 853.736,00	$ 2.561.208,00	
8.15.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE HIDRO AMORTIGUADO DE 3"	UN	1,00	100%	$ 593.698,00	$ 593.698,00	
8.15.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE HIDRO DE 1.1/2"	UN	1,00	100%	$ 158.083,00	$ 158.083,00	
8.15.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA EXCENTRICA DE 3" x 2-1/2"	UN	0,00	0%	$ 50.375,00	$ -	
8.15.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ALIVIO DE 3/4"	UN	1,00	100%	$ 165.732,00	$ 165.732,00	
8.15.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA MARIPOSA DE 1.1/2"	UN	2,00	100%	$ 470.607,00	$ 941.214,00	
8.15.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA EN ACERO (INDIV. CON TORNILLOS TUERCAS Y EMPAQUE) DE 3"	UN	8,00	100%	$ 371.756,00	$ 2.974.048,00	
8.15.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA EN ACERO (INDIV. CON TORNILLOS TUERCAS Y EMPAQUE) DE 1.1/2"	UN	2,00	100%	$ 374.726,00	$ 749.452,00	
8.15.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE DE 3"	UN	0,00	0%	$ 268.931,00	$ -	
8.15.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE DE 1.1/2"	UN	0,00	0%	$ 127.861,00	$ -	
8.15.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS UL/FM DE 3"	UN	5,00	100%	$ 5.497,00	$ 27.485,00	
8.15.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS UL/FM DE 1-1/2"	UN	0,00	0%	$ 3.889,00	$ -	
8.15.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ESPECIAL PARA TUBERIA DE 3"	UN	3,00	100%	$ 85.456,00	$ 256.368,00	

ITEMS EJECUTADOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL OBRA	OBSERVACIONES
8.15.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO 0-200 PSI	UN	1,00	100%	$ 76.097,00	$ 76.097,00	
8.15.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLA MARRANO	UN	1,00	100%	$ 35.196,00	$ 35.196,00	
8.15.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE STICKER DE IDENTIFICACION	UN	4,00	100%	$ 4.562,00	$ 18.248,00	
8.15.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO BOLA DE 1/4"	UN	1,00	100%	$ 21.596,00	$ 21.596,00	
8.16	RED DE DISTRIBUCIOIN GENERAL CONTRA INCENDIO						
8.16.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 40 DE 6"	M	50,16	100%	$ 179.526,00	$ 9.005.024,16	
8.16.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 40 DE 4"	M	5,72	100%	$ 113.168,00	$ 647.320,96	
8.16.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 40 DE 3"	M	55,82	100%	$ 75.840,00	$ 4.233.388,80	
8.16.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 40 DE 2.1/2"	M	0,00	0%	$ 59.250,00	$ -	
8.16.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 40 DE 2"	M	89,10	100%	$ 37.684,00	$ 3.357.644,40	
8.16.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 40 DE 1.1/2"	M	136,04	100%	$ 28.765,00	$ 3.913.190,60	
8.16.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADO SCH 40 DE 1.1/4"	M	216,26	100%	$ 24.618,00	$ 5.323.888,68	
8.16.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADO SCH 40 DE 1"	M	134,91	100%	$ 17.983,00	$ 2.426.086,53	
8.16.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO RANURADO 300 PSI DE 6"	UN	14,00	100%	$ 116.033,00	$ 1.624.462,00	
8.16.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO RANURADO 300 PSI DE 4"	UN	4,00	100%	$ 117.770,00	$ 471.080,00	
8.16.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO RANURADO 300 PSI DE 3"	UN	17,00	100%	$ 41.410,00	$ 703.970,00	
8.16.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO RANURADO 300 PSI DE 2.1/2"	UN	0,00	0%	$ 52.097,00	$ -	
8.16.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO RANURADO 300 PSI DE 2"	UN	38,00	100%	$ 54.016,00	$ 2.052.608,00	
8.16.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO RANURADO 300 PSI DE 1.1/2"	UN	65,00	100%	$ 34.524,00	$ 2.244.060,00	
8.16.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO NEGRO ROSCADO DE 1.1/4"	UN	49,00	100%	$ 67.811,00	$ 3.322.739,00	
8.16.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO NEGRO ROSCADO DE 1"	UN	54,00	100%	$ 39.461,00	$ 2.130.894,00	
8.16.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE FLEXIBLE RANURADO DE 6"	UN	3,00	100%	$ 30.671,00	$ 92.013,00	
8.16.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE FLEXIBLE RANURADO DE 4"	UN	8,00	100%	$ 23.798,00	$ 190.384,00	
8.16.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE FLEXIBLE RANURADO DE 3"	UN	20,00	100%	$ 20.903,00	$ 418.060,00	
8.16.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE FLEXIBLE RANURADO DE 2.1/2"	UN	0,00	0%	$ 15.551,00	$ -	
8.16.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE FLEXIBLE RANURADO DE 2"	UN	60,00	100%	$ 15.551,00	$ 933.060,00	
8.16.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE FLEXIBLE RANURADO DE 1.1/2"	UN	141,00	100%	$ 18.008,00	$ 2.539.128,00	
8.16.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA RANURADA DE 2"	UN	14,00	100%	$ 19.531,00	$ 273.434,00	
8.16.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA RANURADA DE 1.1/2"	UN	83,00	100%	$ 15.458,00	$ 1.283.014,00	
8.16.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS UL/FM DE 6"	UN	25,00	100%	$ 20.816,00	$ 520.400,00	
8.16.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS UL/FM DE 4"	UN	2,00	100%	$ 93.605,00	$ 187.210,00	
8.16.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS UL/FM DE 3"	UN	27,00	100%	$ 71.796,00	$ 1.938.492,00	
8.16.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS UL/FM DE 2"	UN	42,00	100%	$ 8.625,00	$ 362.250,00	
8.16.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS UL/FM DE 1.1/2"	UN	55,00	100%	$ 8.452,00	$ 464.860,00	
8.16.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS UL/FM DE 1.1/4"	UN	113,00	100%	$ 4.460,00	$ 503.980,00	
8.16.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS UL/FM DE 1"	UN	61,00	100%	$ 4.350,00	$ 265.350,00	

ITEMS EJECUTADOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL OBRA	OBSERVACIONES
8.16.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE DOBLE VIA DE 2"	UN	0,00	0%	$ 13.486,00	$ -	
8.16.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE DOBLE VIA DE 1.1/2"	UN	13,00	100%	$ 4.466,00	$ 58.058,00	
8.16.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1"	UN	1,00	100%	$ 249.458,00	$ 249.458,00	
8.16.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO BOLA DE 1"	UN	0,00	0%	$ 50.473,00	$ -	
8.17	ACCESORIOS, VALVULAS Y ROCIADORES SISTEMA CONTRA INCENDIO						
8.17.1	INSTALACION DE PUNTO PARA ROCIADOR EN 1/2"	UN	138,00	100%	$ 40.409,00	$ 5.576.442,00	
8.17.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADOR PENDENT TIPO RESPUESTA RAPIDA K=5,6 DE 1/2"	UN	138,00	100%	$ 64.013,00	$ 8.833.794,00	
8.17.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CLASE I (salida 2.1/2") incluye hacha y extintor	UN	4,00	100%	$ 1.175.014,00	$ 4.700.056,00	
8.17.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE HIDRO AMORTIGUADO DE 4"	UN	1,00	100%	$ 1.175.014,00	$ 1.175.014,00	
8.17.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA 4X2,1/2 X 2,1/2	UN	1,00	100%	$ 753.318,00	$ 753.318,00	
8.17.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE PRUEBA DE 2 VAL 2.1/2" Y 1.1/2"	UN	1,00	100%	$ 1.268.591,00	$ 1.268.591,00	
8.17.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CONTROL 2" (VALVULA MARIPOSA MONITORIADA, SENSOR DE FLUJO, CHEQUE BRIDADO, VALVULA DE LAVADO CON VISOR, MANOMETRO	UN	4,00	100%	$ 2.084.591,00	$ 8.338.364,00	
9	INSTALACION ELECTRICA Y AFINES						
9.1	SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS						
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 120V - CIR NORMAL	UN	83,00	100%	$ 104.525,00	$ 8.675.575,00	
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 120V - CIR REGULADO	UN	30,00	100%	$ 109.705,00	$ 3.291.150,00	
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMACORRIENTE GFCI 120V	UN	3,00	100%	$ 165.448,00	$ 496.344,00	
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA 208V	UN	3,00	100%	$ 118.614,00	$ 355.842,00	
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SECADOR DE MANOS	UN	4,00	100%	$ 100.325,00	$ 401.300,00	
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA PANEL LED 60X60	UN	73,00	100%	$ 103.090,00	$ 7.525.570,00	
9.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA LINEAL 120CM	UN	23,00	100%	$ 103.090,00	$ 2.371.070,00	
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 12W.	UN	59,00	100%	$ 103.090,00	$ 6.082.310,00	
9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 24W	UN	71,00	100%	$ 103.090,00	$ 7.319.390,00	
9.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 30W	UN	15,00	100%	$ 103.090,00	$ 1.546.350,00	
9.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA PANEL LED REDONDO SOBREPONER 12W	UN	0,00	0%	$ 103.090,00	$ -	
9.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LAMÁPARA DE EMERGENCIA.	UN	22,00	100%	$ 101.266,00	$ 2.227.852,00	
9.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA REFLECTOR LED	UN	14,00	100%	$ 107.611,00	$ 1.506.554,00	
9.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA TIPO ROSETA.	UN	51,00	100%	$ 87.142,00	$ 4.444.242,00	
9.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA TIPO PENUMBRA. INCLUYE LUMINARIA	UN	59,00	100%	$ 87.142,00	$ 5.141.378,00	
9.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DETECTOR DE PRESENCIA SENCILLO. INCLUYE APARATO	UN	6,00	100%	$ 98.587,00	$ 591.522,00	
9.1.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DETECTOR DE PRESENCIA DUAL. INCLUYE APARATO	UN	14,00	100%	$ 124.151,00	$ 1.738.114,00	
9.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO 15A. INCLUYE APARATO	UN	41,00	100%	$ 79.051,00	$ 3.241.091,00	
9.1.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 15A. INCLUYE APARATO	UN	6,00	100%	$ 97.798,00	$ 586.788,00	

ITEMS EJECUTADOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL OBRA	OBSERVACIONES
9.1.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE 15A. INCLUYE APARATO	UN	1,00	100%	$ 82.923,00	$ 82.923,00	
9.1.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE 15A. INCLUYE APARATO	UN	2,00	100%	$ 91.224,00	$ 182.448,00	
9.1.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO CONTROL DE ILUMINACIÓN	UN	1,00	100%	$ 107.878,00	$ 107.878,00	
9.2	ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES (TABLEROS ELÉCTRICOS)						
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BIFÁSICO 4 CIRCUITOS	UN	0,00	0%	$ 73.677,00	$ -	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFÁSICO 18 CIRCUITOS	UN	1,00	100%	$ 521.527,00	$ 521.527,00	
9.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFÁSICO 24 CIRCUITOS	UN	2,00	100%	$ 539.436,00	$ 1.078.872,00	
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFÁSICO 42 CIRCUITOS	UN	0,00	0%	$ 879.357,00	$ -	
9.2	ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES (CABLEADO)						
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTOADOR EN CABLE 3#6 + 1#6 + 1#6T LSHF	M	136,00	100%	$ 33.040,00	$ 4.493.440,00	
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE 3#2 + 1#4 + 1#6T LSHF	M	199,00	100%	$ 68.299,00	$ 13.591.501,00	
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE 3#1/0 + 1#2 + 1#4T LSHF	M	40,00	100%	$ 88.998,00	$ 3.559.920,00	
9.2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE 3#2/0 + 1#1/0 + 1#4T LSHF	M	150,00	100%	$ 110.101,00	$ 16.515.150,00	
9.2	ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES (TUBERÍA)						
9.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA Ø 1¼"	M	120,00	100%	$ 30.976,00	$ 3.717.120,00	
9.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE UBERÍA Ø 1½"	M	170,00	100%	$ 23.415,00	$ 3.980.550,00	
9.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA Ø 2"	M	140,00	100%	$ 26.848,00	$ 3.758.720,00	
9.2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METÁLICA 12 CM. X 5 CM.	M	164,34	100%	$ 44.243,00	$ 7.270.894,62	
9.3	SUBESTACIÓN						
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TREN DE CELDAS SF6 (ENTRADA SALIDA Y PROTECCIÓN)	UN	1,00	100%	$ 29.221.551,00	$ 29.221.551,00	
9.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO DE MEDIDA BT TIPO 1 - NO INCLUYE MEDIDOR	UN	1,00	100%	$ 2.919.609,00	$ 2.919.609,00	
9.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO DE MEDIDA BT TIPO 2 - NO INCLUYE MEDIDOR	UN	1,00	100%	$ 2.919.609,00	$ 2.919.609,00	
9.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS	UN	1,00	100%	$ 8.352.000,00	$ 8.352.000,00	
9.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DAMPER CORTAFUEGO	UN	2,00	0%	$ 1.168.262,00	$ -	
9.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DOBLE CODENSA CS276, DOBLE MURO	UN	4,00	100%	$ 3.883.407,00	$ 15.533.628,00	
9.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA MT 4Ø6" PVC	M	167,00	100%	$ 213.489,00	$ 35.652.663,00	
9.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA MT 4Ø6" IMC	M	20,00	0%	$ 324.764,00	$ -	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE AFLORAMIENTO DESDE PUNTO DE CONEXIÓN	GLOBAL	1,00	0%	$ 1.252.437,00	$ -	
9.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MT 3X185MM2 XLPE	M	186,00	98%	$ 143.217,00	$ 26.105.594,76	ESTÁ PENDIENTE LA ENERGIZACIÓN POR PARTE DE ENEL CODENSA QUE DEPENTE DE LA ENTREGA DE LA CERTIFICACIÓN RETIE A CARGO DEL CONTRATISTA DE OBRA
9.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METÁLICA CODENSA AE281	UN	2,00	100%	$ 204.901,00	$ 409.802,00	
9.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRASNFERENCIA BCI	UN	1,00	100%	$ 5.764.096,00	$ 5.764.096,00	
9.4	INSTALACIONES DE REDES TELEMATICA, CCTV Y AUTOMATIZACION						
9.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SENCILLA (DATOS)	UN	25,00	100%	$ 45.912,00	$ 1.147.800,00	
9.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6A	M	480,00	100%	$ 9.187,00	$ 4.409.760,00	
9.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6	M	250,00	100%	$ 6.263,00	$ 1.565.750,00	
9.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE COMUNICACIONES Ø3/4 - Incluye Accesorios	M	522,01	100%	$ 18.365,00	$ 9.586.713,65	
9.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE COMUNICACIONES Ø1" - Incluye Accesorios	M	207,99	100%	$ 38.937,00	$ 8.098.506,63	

ITEMS EJECUTADOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL OBRA	OBSERVACIONES
9.4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK COMUNICACIONES 45 UR	UN	1,00	100%	$ 1.096.415,00	$ 1.096.415,00	
9.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS	UN	3,00	100%	$ 315.295,00	$ 945.885,00	
9.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA ÓPTICA OM3 12 HILOS	M	65,00	100%	$ 53.816,00	$ 3.498.040,00	
9.4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CÁMARA CCTV	UN	13,00	100%	$ 58.316,00	$ 758.108,00	
9.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO DOMO	UN	13,00	0%	$ 107.193,00	$ -	El contratista las instalará previo a la fecha de entrega y recibo final pro seguridad del equipo, teniendo en cuenta que se ubican en acreas exteriores de facil acceso
9.5	DETECCIÓN DE INCEDIO						
9.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE ALARMA (SIRENA + ESTROBO)	UN	6,00	100%	$ 375.053,00	$ 2.250.318,00	
9.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL	UN	1,00	100%	$ 7.264.957,00	$ 7.264.957,00	
9.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA Ø3/4	M	360,00	100%	$ 46.227,00	$ 16.641.720,00	
9.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2X18 FPLR	M	360,00	100%	$ 8.653,00	$ 3.115.080,00	
9.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	42,00	100%	$ 240.626,00	$ 10.106.292,00	
9.5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL INCLUYE STOPPER	UN	6,00	100%	$ 726.946,00	$ 4.361.676,00	
10	SOBREPISOS, AFINADOS, BASES Y SUB-BASES PISOS INTERIORES						
10.1	ALISTADOS DE PISOS						
10.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALISTADO DE PISO EN LLANA DE MADERA E=0,04 MTS MORTERO 1:5	M2	1.511,77	100%	$ 22.616,00	$ 34.190.190,32	
10.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALISTADO IMPREMEABILIZADO DE PISO EN LLANA DE MADERA E=0,04 MTS MORTERO 1:5 IMPREMEABILIZADO.	M2	0,00	0%	$ 33.392,00	$ -	
10.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALISTADO DE PISO PENDIENTADO - PARA CUBIERTAS Y PISOS EXTERIORES E=0,04mts - Mortero 1:5	M2	2.396,34	100%	$ 22.616,00	$ 54.195.625,44	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO ESTRIADO PARA RAMPAS - ESPINA DE PESCADO 30°, E=0,04mts	M2	49,48	100%	$ 42.602,00	$ 2.107.946,96	
10.2	POYOS, BORDILLOS Y CARCAMOS						
10.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO FUNDIDO EN SITIO CONCRETO	M	198,51	100%	$ 45.517,00	$ 9.035.579,67	
10.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO BLANCO	M	453,11	100%	$ 26.776,00	$ 12.132.393,03	
10.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO PARA INSTALACIONES ESPECIALES PARA CUARTOS TÉCNICOS - Concreto 2500 PSI (Según Diseño)	M	16,12	100%	$ 100.867,00	$ 1.625.976,04	
10.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO PARA AGUAS LLUVIAS TIPO_1 - INCLUYE REJILLA METALICA - Concreto 3000 PSI con recubrimiento de Mortero 1:3 Impermeabilizado (Segun Diseño)	UN	0,00	0%	$ 85.280,00	$ -	
11	ACABADOS DE PISOS						
11.1	PISOS Y GUARDAESCOBAS EN PORCELANATO						
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN PORCELANATO DE CARAS DIFERENCIADAS COLOR BEIGE, ACABADO MATE, DE FORMATO 60X60, TRAFICO COMERCIAL MODERADO.	M2	380,16	100%	$ 50.043,00	$ 19.024.346,88	
11.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN PORCELANATO TIPO 2 - PORCELANATO GRIS MATE, FORMATO 28,3 X 56,6 CM DE TRAFICO COMERCIAL MODERADO, TECNOLOGIA HD DE CARAS DIFERENCIADAS.	M2	97,80	100%	$ 76.461,00	$ 7.477.885,80	
11.2	PISO Y GUARDAESCOBAS EN CONCRETO						
11.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CEMENTO ESMALTADO PARA PARQUEADEROS, CUARTOS TECNICOS Y DEPOSITOS. E=0,06mts - Concreto 3000 PSI	M2	294,48	100%	$ 35.641,00	$ 10.495.561,68	
11.3	PISOS Y GUARDAESCOBAS EN ARCILLA Y GRES						
11.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLETA DE GRES ETRUSCA MOCCA 7 X 25CM. PARA CIRCULACIÓN DE SERVICIOS EN PARQUEADEROS	M2	1.383,88	100%	$ 42.364,00	$ 58.626.692,32	
11.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN GRES ETRUSCA MOCCA 7 X 25CM	M	510,66	100%	$ 22.535,00	$ 11.507.723,10	
11.4	PISO Y GUARDAESCOBAS EN GRANITO						
11.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN GRANITO TIPO BALDOSA MICROGRANO BLANCO HUESO 30 X 30CM, O SIMILAR X M2	M2	109,39	100%	$ 79.859,00	$ 8.735.776,01	
11.5	PISOS Y GUARDAESCOBAS SINTETICOS						
11.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO TIPO 1 _ VINILO EN LISTON UPTON NOGAL, 17.8 X 122CM. SISTEMA DE INSTALACIÓN CLIC. X M2.	M2	47,72	100%	$ 89.443,00	$ 4.268.219,96	

ITEMS EJECUTADOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL OBRA	OBSERVACIONES
11.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDADESCOBA VINILICO TIPO 1_ VINILO EN LISTON UPTON NOGAL, 17.8 X 122CM. SISTEMA DE INSTALACIÓN CLIC. X ML	M	44,75	100%	$ 12.215,00	$ 546.621,25	
11.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO TIPO 2_PISO DE VINILO EN ROLLO CIPRÉS CALAIS 645, ANCHO 2M X M2	M2	322,32	100%	$ 88.568,00	$ 28.547.237,76	
11.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDADESCOBA VINILICO TIPO 2_PISO DE VINILO EN ROLLO CIPRÉS CALAIS 645, ANCHO 2M X ML	M	97,40	100%	$ 11.200,00	$ 1.090.880,00	
11.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CAUCHO RECICLADO NEGRO CON RECUADROS. LAMINA 100 X 100CM, ESPESOR 1CM. PARA GIMNASIOS	M2	70,22	100%	$ 130.113,00	$ 9.136.534,86	
11.6	PISOS Y GUARDAESCOBAS EN MADERA						
11.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN MADERA TIPO 1_MADERA ZAPAN EN LISTONES DE 12CM ANCHO, ESPESOR 1.8CM .FIJADOS SOBRE ALISTADO.	M2	73,74	100%	$ 201.344,00	$ 14.847.106,56	
11.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN MADERA TIPO 1_MADERA ZAPAN EN LISTONES DE 12CM ANCHO, ESPESOR 1.8CM .FIJADOS SOBRE ALISTADO.	M	21,28	100%	$ 35.244,00	$ 749.992,32	
11.7	ACABADOS PARA ESCALERAS						
11.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO PARA ESCALERAS EN MADERA TIPO 1_HUELLA Y CONTRAHUELLA EN MADERA ZAPAN 120 X 30CM. ESPESOR 1.8CM. MONTADOS SOBRE ALFAJOR SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.	M	116,64	100%	$ 86.564,00	$ 10.096.824,96	
12	CUBIERTAS, MARQUESINAS Y CLARABOYAS						
12.1	MARQUESINAS						
12.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA EN ALUMINIO Y VIDRIO SOBRE ZONA DE EXPOSICION. DE CONFORMIDAD CON EL DETALLE ARQUITECTONICO Y PLANOS GENERALES.	M2	61,79	100%	$ 255.229,00	$ 15.770.599,91	
12.2	CLARABOYAS						
12.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLARABOYA SEGÚN DISEÑO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 1 CM, ACCESORIOS DE INSTALACION, CORREAS Y PINTURA DE ACABADO.	M2	7,56	100%	$ 384.188,00	$ 2.904.461,28	
12.3	REJILLAS Y CUPULAS						
12.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUPULA TRAGANTE EN ALUMINIO DE 6" X 4"	UN	14,00	100%	$ 30.722,00	$ 430.108,00	
12.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE - Rejilla cuadrada de tapa remobible, para puntos de desague en terrazas exterioires.	UN	31,00	100%	$ 134.536,00	$ 4.170.616,00	
13	IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS VEGETALES						
13.1	IMPERMEABILIZACIONES EN MANTO ASFALTICO						
13.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO BICAPA CON FOIL DE ALUMINIO	M2	1.420,53	100%	$ 45.467,00	$ 64.587.237,51	
13.2	IMPERMEABILIZACIONES CON MEMBRANA						
13.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION EN MEMBRANA POLICLORURO DE VINILO FLEXIBLE (PVC), ESTABILIZADA DIMENSIONALMENTE CON FIBRA DE VIDRIO, PARA CUBIERTAS VERDES.	M2	0,00	0%	$ 107.749,00	$ -	
13.3	IMPERMEABILIZACIONES EN POLIURETANO						
13.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION EN MEMBRANA POLICLORURO DE VINILO FLEXIBLE (PVC), ESTABILIZADA DIMENSIONALMENTE CON FIBRA DE VIDRIO, PARA LOSAS.	M2	0,00	0%	$ 107.749,00	$ -	
13.4	CUBIERTAS VERDES						
13.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE DRENAJE	M2	0,00	0%	$ 18.043,00	$ -	
13.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUSTRATO LIVIANO DRENANTE	M3	19,08	100%	$ 59.188,00	$ 1.129.307,04	
13.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA VEGETAL SEMI-INTENSIVA	M2	190,82	100%	$ 17.645,00	$ 3.367.018,90	
13.5	GEOTEXTILES Y GEOMEMBRANAS						
13.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO	M2	190,82	100%	$ 7.879,00	$ 1.503.470,78	
13.6	AISLANTES TERMICOS Y ACUSTICOS						
13.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD E= 0,05 mts.	M2	133,31	100%	$ 25.996,00	$ 3.465.526,76	
14	METALISTERIA						
14.1	VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO						
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V1- ALUMINIO NEGRO MATE + VIDRIO TEMPLADO 4+4 CON SISTEMA CORREDIZO D=3,00X1,80 M	UN	1,00	100%	$ 2.467.584,00	$ 2.467.584,00	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA V2 - ALUMINIO NEGRO MATE + VIDRIO CONTROL SOLAR (COOL - LITE SKN 176 II 6MM + CAMARA DE AIRE 12MM+ VIDRIO INCOLORO PLANILUX 6MM) SISTEMA CORREDIZO D=5,30X2,00 M	UN	1,00	100%	$ 9.687.552,00	$ 9.687.552,00	
14.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAV3 - ALUMINIO NEGRO MATE + VIDRIO CONTROL SOLAR (COOL - LITE SKN 176 II 6MM + CAMARA DE AIRE 12MM+ VIDRIO INCOLORO PLANILUX 6MM) SISTEMA CORREDIZO D=7,50X11,50 M	UN	1,00	100%	$ 78.825.732,00	$ 78.825.732,00	
14.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA V4-ALUMINIO NEGRO MATE + VIDRIO TEMPLADO 4+4 CON SISTEMA CORREDIZO D=2,8X12,8	UN	1,00	100%	$ 16.377.578,00	$ 16.377.578,00	

ITEMS EJECUTADOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL OBRA	OBSERVACIONES
14.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA V5 - SISTEMA NS 25 ALUMINIO NEGRO MATE + VIDRIO TEMPLADO 4+4 CON SISTEMA CORREDIZO D=12,33 X 3,20 M	UN	1,00	100%	$ 22.545.396,00	$ 22.545.396,00	
14.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA V6 - ALUMINIO NEGRO MATE + VIDRIO TEMPLADO 4+4 CON SISTEMA CORREDIZO D=0,90 X 2,80 M	UN	2,00	100%	$ 1.151.671,00	$ 2.303.342,00	
14.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA V7 - ALUMINIO NEGRO MATE + VIDRIO TEMPLADO 4+4 CON SISTEMA CORREDIZO D=3,56 X 2,94 M	UN	2,00	100%	$ 4.784.503,00	$ 9.569.006,00	
14.2	PUERTAS VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO						
14.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA-VENTANA PV-01 - VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM + TIRADOR + CERRADURA EN ACERO INOXIDABLE	UN	3,00	100%	$ 937.682,00	$ 2.813.046,00	
14.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA-VENTANA PV-02 -VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM + TIRADOR + CERRADURA EN ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	100%	$ 1.875.364,00	$ 1.875.364,00	
14.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA-VENTANA PV-03 VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM + TIRADOR + CERRADURA EN ACERO INOXIDABLE	UN	2,00	100%	$ 1.875.364,00	$ 3.750.728,00	
14.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA-VENTANA PV-04 (PIVOTANTE) CON MARCO EN NEGRO MATE + VIDRIO 10MM CON CERRADURA A PISO	UN	8,00	100%	$ 2.673.216,00	$ 21.385.728,00	
14.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA-VENTANA PV-05 - SISTEMA NS 25 ALUMINIO NEGRO MATE + VIDRIO 4+4 + PUERTA 10MM + INCLUYE MANIJAS VERSALLES	UN	1,00	100%	$ 27.983.088,00	$ 27.983.088,00	
14.3	PUERTAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO						
14.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA-VENTANA PV-06 SISTEMA NS 25 ALUMINIO NEGRO MATE + VIDRIO CONTROL SOLAR (COOL -LITE SKN 176 II 6MM + CAMARA DE AIRE 12MM+ VIDRIO INCOLORO PLANILUX 6MM)+ PUERTA DE VIDRIO 10MM + TIRADOR L=1,5M + CERRADURA A PISO D=7,50 X 12,	UN	1,00	100%	$ 86.740.147,00	$ 86.740.147,00	
14.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA-VENTANA PV-07- SISTEMA NS 25 ALUMINIO NEGRO MATE + VIDRIO 4+4 + PUERTA 10MM + INCLUYE MANIJAS VERSALLES D= 7,46 X 3,4 m	UN	1,00	100%	$ 14.491.344,00	$ 14.491.344,00	
14.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA-VENTANA PV-08 - SISTEMA NS 25 ALUMINIO NEGRO MATE + VIDRIO 4+4 + PUERTA 10MM + INCLUYE MANIJAS VERSALLES D= 4,49 X 10,30m	UN	1,00	100%	$ 26.469.408,00	$ 26.469.408,00	
14.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA-VENTANA PV-09 SISTEMA NS 25 ALUMINIO NEGRO MATE + VIDRIO 4+4 + PUERTA 10MM + INCLUYE MANIJAS VERSALLES + SISTEMA CORREDIZO D=4,49 X10,30 m	UN	1,00	100%	$ 26.469.408,00	$ 26.469.408,00	
14.4	BARANDAS Y PASAMANOS EN ALUMINIO						
14.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ALUMINIO	M	224,85	100%	$ 53.519,00	$ 12.033.747,15	
14.5	CORTASOLES EN ALUMINIO						
14.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL EN ALUMINIO TIPO 1_FLAT-50. PARA FACHADAS OCCIDENTAL DE AULA DE ARTES Y AULA POLIVALENTE	M2	142,07	100%	$ 423.648,00	$ 60.187.671,36	
14.6	REJAS Y REJILLAS EN ALUMINIO						
14.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA EN ALUMINIO TIPO 1	UN	0,00	0%	$ 30.634,00	$ -	
14.7	ACCESORIOS EN ALUMINIO						
14.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS EN ALUMINIO	UN	0,00	0%	$ 9.309,00	$ -	
14.8	PERSIANAS EN ALUMINIO						
14.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA EN ALUMINIO TIPO_1	M2	0,00	0%	$ 232.896,00	$ -	
14.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAEN ALUMINIO TIPO_2	M2	0,00	0%	$ 369.888,00	$ -	
14.9	PUERTAS EN LAMINA COLD ROLLED						
14.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA PL1 - MARCO EN LAMINA CAL.18 + PINTURA ELECTROESTATICA + REJILLA DE VENTILACION TIPO Z CON MANIJA INSTITUCIONAL TIPO DANE EN ACERO INOXIDABLE D = 0,75X2,20 m	UN	1,00	100%	$ 719.712,00	$ 719.712,00	
14.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA PL2 - MARCO EN LAMINA CAL.18 + PINTURA ELECTROESTATICA + REJILLA DE VENTILACION TIPO Z CON MANIJA INSTITUCIONAL TIPO DANE EN ACERO INOXIDABLE D = 0,85X2,20 m	UN	14,00	100%	$ 647.141,00	$ 9.059.974,00	
14.9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA PL3 - MARCO EN LAMINA CAL.18 + PINTURA ELECTROESTATICA + REJILLA DE VENTILACION TIPO Z CON MANIJA INSTITUCIONAL TIPO DANE EN ACERO INOXIDABLE D = 1,00X2,20 m	UN	3,00	100%	$ 749.056,00	$ 2.247.168,00	
14.9.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA PL4 - MARCO EN LAMINA CAL.18 + PINTURA ELECTROESTATICA + REJILLA DE VENTILACION TIPO Z CON MANIJA INSTITUCIONAL TIPO DANE EN ACERO INOXIDABLE D = 1,20X2,20 m	UN	1,00	100%	$ 797.039,00	$ 797.039,00	
14.9.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA PL5 MARCO EN LAMINA CAL.18 + PINTURA ELECTROESTATICA + REJILLA DE VENTILACION TIPO Z CON MANIJA INSTITUCIONAL TIPO DANE EN ACERO INOXIDABLE D = 0,75X2,20 m	UN	3,00	100%	$ 760.838,00	$ 2.282.514,00	

ITEMS EJECUTADOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL OBRA	OBSERVACIONES
14.9.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA PL6 -MARCO EN LAMINA CAL.18 + PINTURA ELECTROESTATICA + REJILLA DE VENTILACION TIPO Z CON MANIJA INSTITUCIONAL TIPO DANE EN ACERO INOXIDABLE D = 0,85X2,20 m	UN	18,00	100%	$ 827.098,00	$ 14.887.764,00	
14.9.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA PL7 MARCO EN LAMINA CAL.18 + PINTURA ELECTROESTATICA + REJILLA DE VENTILACION TIPO Z CON MANIJA INSTITUCIONAL TIPO DANE EN ACERO INOXIDABLE D = 1,05X2,20 m	UN	5,00	100%	$ 789.979,00	$ 3.949.895,00	
14.9.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA PL8 MARCO EN LAMINA CAL.18 + PINTURA ELECTROESTATICA + REJILLA DE VENTILACION INFERIOR Y SUPERIOR TIPO Z CON MANIJA INSTITUCIONAL TIPO DANE EN ACERO INOXIDABLE D=1,85X2,40 m (DOBLE)	UN	3,00	100%	$ 2.106.129,00	$ 6.318.387,00	
14.9.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA PL9 MARCO EN LAMINA CAL.18 + PINTURA ELECTROESTATICA + REJILLA DE VENTILACION DE ARRIBA ABAJO TIPO Z CON MANIJA INSTITUCIONAL TIPO DANE EN ACERO INOXIDABLE D = 0,80X2,00 m	UN	2,00	100%	$ 690.010,00	$ 1.380.020,00	
14.9.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA PL10 MARCO EN LAMINA CAL.18 + PINTURA ELECTROESTATICA + MANIJA TIPO ORION NEGRA D =1,20X2,40 m	UN	1,00	100%	$ 2.532.949,00	$ 2.532.949,00	
14.9.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA PL11 MARCO EN LAMINA CAL.18 + PINTURA ELECTROESTATICA + MANIJA INSTITUCIONAL TIPO ORION NEGRO + CIERRA PUERTA HIDRAULICO D=0,75X2,20 m	UN	2,00	100%	$ 4.065.638,00	$ 8.131.276,00	
14.9.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARQUEADERO - DOBLE MARCO EN PERFIL RECTANGULAR DE 15X5 CM CAL.16 CON PINTURA ELECTROESTATICA COLOR CHAMPAÑA + PERFILES HORIZONTALES DE 1X1" + CERRADURA DE SOBREPONER DE ALTA SEGURIDAD D=4,00X3,00 m	UN	1,00	100%	$ 4.147.690,00	$ 4.147.690,00	
14.10	BARANDAS Y PASAMANOS EN LAMINA						
14.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA ESCALERAS TUBULAR	M	68,87	80%	$ 146.640,00	$ 8.079.277,44	Pendiente por instalar en zona de comedor
14.11	REJAS Y REJILLAS EN LÁMINA						
14.11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SOTANO	M2	0,00	0%	$ 50.400,00	$ -	
14.11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA VENTILACION	M2	4,03	100%	$ 59.808,00	$ 241.026,24	
14.12	ACCESORIOS EN LAMINA						
14.12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA Y ESCALERA DE GATO TANQUE	UN	4,00	0%	$ 490.836,00	$ -	Pendiente por instalar al momento de la entrega en cuarto de bombas
14.13	PUERTAS Y DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE						
14.13.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE CAL 20_PARA BATERIA DE SANITARIOS 140 X 82.5CM. ALTURA DE PISO 20CM, ALTURA TABIQUE 160CM.	UN	45,44	100%	$ 754.667,00	$ 34.292.068,48	
15	ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS						
15.1	ENCHAPES EN CERAMICA SOBRE MUROS						
15.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN CERAMICA EGEO BLANCO 30 X 60CM	M2	241,22	100%	$ 66.290,00	$ 15.990.473,80	
15.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN EGEO BLANCO 30 X 60CM.	M	80,80	100%	$ 25.766,00	$ 2.081.892,80	
15.2	ENCHAPES EN PORCELANATO SOBRE MUROS						
15.2.1	ENCHAPE EN PORCELANATO OLIMPIA GRIS MT 28.3 X 56.6CM. PARA BAÑOS Y VESTIERES X M2	M2	411,38	100%	$ 52.525,00	$ 21.607.734,50	
15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANATO OLIMPIA GRIS MT 28.3 X 56.6CM. PARA BAÑOS Y VESTIERES X ML	M	20,05	100%	$ 19.188,00	$ 384.719,40	
15.3	ENCHAPES EN PIEDRA SOBRE MUROS						
15.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA, 1 CM GROSOR; PARA EXTERIORES X M2	M2	2.134,27	100%	$ 98.571,00	$ 210.377.128,17	
15.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA, 1 CM GROSOR; PARA EXTERIORES X ML	M	480,91	100%	$ 25.930,00	$ 12.469.996,30	
16	CIELO RASOS						
16.1	CIELO RASO EN YESO						
16.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PLANO BLANCO DRY WALL de 1/2" - Junta perdida, macillado y pintado a una mano (Incluye Estructura).	M2	957,67	100%	$ 38.815,00	$ 37.171.961,05	
16.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE CIELO RASO PLANO BLANCO DRY WALL de 1/2"- Para remates - Junta perdida, macillado y pintado a una mano. (Incluye Estructura)	M	134,98	100%	$ 18.717,00	$ 2.526.420,66	
16.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PLANO BLANCO DRY WALL R.H de 1/2" - - Junta perdida, macillado y pintado a una mano. (Incluye Estrcutura)	M2	203,97	100%	$ 45.267,00	$ 9.233.109,99	
16.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE CIELO RASO PLANO BLANCO DRY WALL R.H de 1/2"- Para remates - Junta perdida, macillado y pintado a una mano. (Incluye Estructura)	M	0,00	0%	$ 21.082,00	$ -	
16.2	CIELO RASO EN MADERA						
16.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN Panel DE MADERA Acústico de MDF C32, 60 x 60cm, grosor 1.2cm, Acabado Balance wengue. Para Aula Polivalente x m2	M2	0,00	0%	$ 51.674,00	$ -	
16.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATES, ACCESORIOS Y MOLDURAS	UN	99,00	100%	$ 32.471,00	$ 3.214.629,00	
17	ILUMINACIÓN						

ITEMS EJECUTADOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL OBRA	OBSERVACIONES
17.1	ILUMINACIÓN						
17.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA TIPO LED SOBREPONER PANEL .60 x .60 M DE 40W	UN	73,00	100%	$ 78.500,00	$ 5.730.500,00	
17.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA TIPO LED SOBREPONER PANEL .30 x .120 M DE 48W	UN	23,00	100%	$ 134.884,00	$ 3.102.332,00	
17.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA TIPO LED SOBREPONER PANEL REDONDO DE 12W	UN	59,00	100%	$ 23.121,00	$ 1.364.139,00	
17.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA TIPO LED SOBREPONER PANEL REDONDO DE 24W	UN	71,00	100%	$ 37.515,00	$ 2.663.565,00	
17.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA TIPO LED SOBREPONER PANEL REDONDO DE 30W	UN	15,00	100%	$ 40.942,00	$ 614.130,00	
17.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA TIPO LED SOBREPONER PANEL REDONDO DE 6W	UN	0,00	0%	$ 16.419,00	$ -	
17.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1.5 X 2 W AUTONOMIA 90 MIN	UN	22,00	100%	$ 126.670,00	$ 2.786.740,00	
17.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 150 W 110 V CON FOTOCELDA Y BASE	UN	14,00	100%	$ 154.647,00	$ 2.165.058,00	
17.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO 60W	UN	0,00	0%	$ 243.147,00	$ -	
18	APARATOS SANITARIOS						
18.1	APARATOS SANITARIOS						
18.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAZA TIPO 1_SANITARIO BALTICO ENTRADA POSTERIOR, VALVULA DUPLEX. PARA USO EN BATERIAS DE BAÑOS.	UN	17,00	100%	$ 941.046,00	$ 15.997.782,00	
18.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAZA TIPO 1 TAZA ADRIÁTICO ENTRADA POSTERIOR, VALVULA DUPLEX. PARA BAÑOS PMR	UN	4,00	100%	$ 1.021.685,00	$ 4.086.740,00	
18.2	LAVAMANOS						
18.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO 1 DE INCRUSTAR REFERENCIA AQUAPRO	UN	7,00	100%	$ 150.132,00	$ 1.050.924,00	
18.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO 2 DE PEDESTAL BLACO AVANTI	UN	4,00	100%	$ 123.970,00	$ 495.880,00	
18.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CORRIDO TIPO_1 EN POLICUARZO PARA BATERIA DE BAÑOS. LONGITUD 1.60M.	UN	6,00	100%	$ 1.017.820,00	$ 6.106.920,00	
18.3	ORINALES						
18.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL ARRECIFE, VALVULA ANTIVANDÁLICA EMPOTRADA. PARA BATERIAS HOMBRES	UN	7,00	100%	$ 317.967,00	$ 2.225.769,00	
18.4	GRIFERIAS Y LLAVES						
18.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS TIPO_1 PUSH DE PARED	UN	23,00	100%	$ 161.747,00	$ 3.720.181,00	
18.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE DUCHA TIPO_1 MONOCONTROL SOLE CROMO	UN	4,00	100%	$ 137.988,00	$ 551.952,00	
18.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL TIPO_1 - METALICA CROMADA 3/4"	UN	7,00	100%	$ 34.020,00	$ 238.140,00	
18.5	ACCESORIOS DE BAÑO						
18.5.1	DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO 1000 ML - Institucional, Capacidad 1000 ml Cantidad por bombeo 1 ml Material del Botón: Cobre cromado Acabado opaco	UN	17,00	100%	$ 91.348,00	$ 1.552.916,00	
18.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAROLLO TIPO 1 - METALICO	UN	7,00	100%	$ 58.805,00	$ 411.635,00	
18.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO METALICO	UN	10,00	100%	$ 83.650,00	$ 836.500,00	
18.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASURERA RECTANG DIV 230	UN	17,00	100%	$ 116.568,00	$ 1.981.656,00	
18.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE DISCAPACIDAD EN ACERO INOXIDABLE	UN	16,00	100%	$ 495.711,00	$ 7.931.376,00	
18.6	REJILLAS DE BAÑOS						
18.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE SIFON DE PISO DE ALUMINIO DE 4" x 6"	UN	28,00	100%	$ 37.297,00	$ 1.044.316,00	
18.7	SECADORES DE MANOS						
18.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADOR DE MANOS EN ACERO	UN	4,00	100%	$ 470.976,00	$ 1.883.904,00	
18.8	TAPAS DE REGISTRO						
18.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE OLORES DE 12"	UN	0,00	0%	$ 185.189,00	$ -	
18.9	EXTRACTORES DE OLORES						
18.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 CMS	UN	38,00	100%	$ 32.639,00	$ 1.240.282,00	
19	MUEBLES DE COCINA, DOTACIÓN Y GRIFERIAS						
19.1	MUEBLES DE COCINA						
19.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA MUEBLE ESTANTERIA M-2000	UN	1,00	100%	$ 1.440.000,00	$ 1.440.000,00	
19.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA MUEBLE LAVAMANOS QUIRURJICO	UN	1,00	100%	$ 981.893,00	$ 981.893,00	
19.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA MUEBLE MODULO CALIENTE	UN	1,00	100%	$ 8.352.000,00	$ 8.352.000,00	

ITEMS EJECUTADOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL OBRA	OBSERVACIONES
19.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA MUEBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE SENCILLA	UN	2,00	100%	$ 1.376.460,00	$ 2.752.920,00	
19.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA MUEBLE MESON CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE	M	1,00	100%	$ 1.915.433,00	$ 1.915.433,00	
19.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA MUEBLE MESA DE TRABAJO 1,5 MTS	UN	2,00	100%	$ 1.344.000,00	$ 2.688.000,00	
19.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA LAVAPLATOS 1 POCETA M-705	UN	3,00	100%	$ 1.536.000,00	$ 4.608.000,00	
19.2	GRIFERIA COCINA						
19.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA LAVAPLATOS MONOCONTROL	UN	7,00	100%	$ 332.715,00	$ 2.329.005,00	
19.3	ESTUFAS						
19.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ENANA	UN	1,00	100%	$ 1.571.297,00	$ 1.571.297,00	
19.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA 6 PUESTOS	UN	1,00	100%	$ 4.634.674,00	$ 4.634.674,00	
19.4	CAMPANAS EXTRACTORAS						
19.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA EXTRACTORA 2.20 m	UN	1,00	100%	$ 3.507.701,00	$ 3.507.701,00	
19.5	CAJILLAS DE GAS						
19.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION CAJILLAS PARA CONEXIONDE GAS	UN	3,00	100%	$ 118.506,00	$ 355.518,00	
19.6	REJILLAS DE COCINA						
19.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE VENTILACION	UN	0,00	0%	$ 5.698,00	$ -	
19.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISO DE ACERO INOXIDABLE DE 90 X 10 CM	UN	8,00	100%	$ 179.397,00	$ 1.435.176,00	
19.6.3	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISO DE ACERO INOXIDABLE DE 100 X 10 CM	UN	12,00	100%	$ 219.717,00	$ 2.636.604,00	
20	VIDRIOS, ESPEJOS Y DIVISIONES						
20.1	ESPEJOS BISCELADOS						
20.1.1	ESPEJOS BISCELADOS TIPO 1 - 0,50 x 0,90 mts	UN	4,00	100%	$ 42.609,00	$ 170.436,00	
20.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CANTO PULIDO TIPO 1 - 1,50 x 0,90 mts	UN	6,00	100%	$ 96.730,00	$ 580.380,00	
21	CERRADURAS, HERRAJES Y ACCESORIOS						
21.1	CERRADURAS DE ENTRADA						
21.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS ENTRADA TIPO 1_CERRADURA PARA PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO CON CERROJO CIRCULAR DE PITON SIMPLE. ACABADO ACERO INOXIDABLE	UN	11,00	100%	$ 49.480,00	$ 544.280,00	
21.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS ENTRADA TIPO 2_CERRADURA A PISO PARA PUERTA EN MARCO DE ALUMINIO	UN	3,00	100%	$ 57.609,00	$ 172.827,00	
21.2	CERRADURAS DE MANIJA						
21.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE MANIJA TIPO 1	UN	48,00	100%	$ 76.216,00	$ 3.658.368,00	
21.3	CIERRAPUERTAS						
21.3.1	CIERRAPUERTAS TIPO 1 - PARA PUERTAS EN VIDRIO - REVERSIBLE DERECHA IZQUIERDA, BRAZO AJUSTABLE REFORZADO	UN	0,00	0%	$ 44.150,00	$ -	
21.4	BARRAS ANTIPANICO						
21.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS ANTIPANICO TIPO 1 - PARA SALIDAS DE EMERGENCIA-PUERTAS SENCILLAS DE CONFORMIDAD AL DETALLE ARQUITECTONICO	UN	3,00	100%	$ 361.553,00	$ 1.084.659,00	
21.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS ANTIPANICO TIPO 2 PARA SALIDAS DE EMERGENCIA PUESRTA DOBLE DE CONFORMIDAD AL DETALLE ARQUITECTONICO	UN	4,00	100%	$ 707.975,00	$ 2.831.900,00	
21.5	TOPES DE PISO						
21.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE DE PISO TIPO 1 - PARA PUERTAS EN VIDRIO Y CON MAR CO EN ALUMINIO	UN	18,00	100%	$ 14.971,00	$ 269.478,00	
21.6	MANIJAS DE PUERTAS						
21.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIJA DE PUERTA TIPO 1 PARA PUERTA EN MARCO DE ALUMINIO	UN	0,00	0%	$ 31.446,00	$ -	
22	PINTURA						
22.1	ESTUCOS Y PINTURAS INTERIORES						
22.1.1	ESTUCO Y VINILO SOBRE PAÑETE (3 manos) x m2 - Estuco Plastico Sobre pañete liso + Ptintura tipo 1 Blanca a 3 manos	M2	3.468,98	100%	$ 20.141,00	$ 69.868.726,18	
22.1.2	ESTUCO Y VINILO SOBRE PAÑETE (3 manos) x mL- Estuco Plastico Sobre pañete liso + Pintura tipo 1 Blanca a 3 manos	M	616,91	100%	$ 7.865,00	$ 4.851.997,15	
22.1.3	VINILO SOBRE CIELO RASO (2 manos) x m2 - Pintura en vinilo sobre cielo raso como acabado final.	M2	1.161,62	100%	$ 9.860,00	$ 11.453.573,20	

ITEMS EJECUTADOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL OBRA	OBSERVACIONES
22.1.4	VINILO SOBRE CIELO RASO (2 manos) x mL Pintura en vinilo sobre cielo raso como acabado final.	M	114,19	100%	$ 13.491,00	$ 1.540.537,29	
22.1.5	EJECUCION DE FILOS EN PINTURA DE VINILO TIPO 1 PARA MUROS Y CIELO RASOS	M	846,92	100%	$ 6.869,00	$ 5.817.493,48	
23	EQUIPOS						
23.1	EQUIPOS HIDROSANITARIOS						
23.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PRESIÓN AGUA POTABLE DE VELOCIDAD VARIABLE (2 BOMBAS al 70% del caudal total) 3,0 HP CADA BOMBA. (CDT 39 M.C.A. CAUDAL TOTAL 4.81 lt/seg)	UN	2,00	100%	$ 12.695.626,00	$ 25.391.252,00	
23.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO EQUIPO CONTRA INCENDIO UL FM EJE HORIZONTAL LIDER DE 21 HP, Y JOCKEY 1.5HP. (CDT 50 M.C.A. CAUDAL 250 GPM)	UN	1,00	100%	$ 55.534.340,00	$ 55.534.340,00	
23.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DOS BOMBAS EYECTORAS DE 1.5 H.P cada una (CDT 8 m.c.a y caudal 3.5lt/seg)	UN	1,00	100%	$ 5.330.584,00	$ 5.330.584,00	
23.1.4	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA LLUVIA FILTRADO Y DESINFECCIÓN, PLANTA CON CAUDAL DE 0,1 L/S	UN	1,00	100%	$ 6.766.237,00	$ 6.766.237,00	
23.2	EQUIPOS ELECTRICOS						
23.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA 150 KVA	UN	1,00	100%	$ 60.280.574,00	$ 60.280.574,00	
23.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS DE LA CELDA	UN	1,00	100%	$ 11.346.378,00	$ 11.346.378,00	
23.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 30 Kva	UN	1,00	100%	$ 22.015.973,00	$ 22.015.973,00	
24	SEÑALIZACION Y DOTACION						
24.1	SEÑALIZACION INTERIOR Y EXTERIOR						
24.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DEPOSITO (según diseño)	UN	35,00	60%	$ 70.782,00	$ 1.486.422,00	Pendiente por instalar al momento de la entrega
24.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL ACCESO PRINCIPAL (según diseño)	UN	3,00	60%	$ 87.918,00	$ 158.252,40	Pendiente por instalar al momento de la entrega
24.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TABLERO ELECTRICO (según diseño)	UN	5,00	60%	$ 77.636,00	$ 232.908,00	Pendiente por instalar al momento de la entrega
24.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SALIDAS DE EMERGENCIA (según diseño)	UN	20,00	60%	$ 85.633,00	$ 1.027.596,00	Pendiente por instalar al momento de la entrega
24.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL ESPACIO INTERDICIPLINARIO (según diseño)	UN	14,00	60%	$ 62.785,00	$ 527.394,00	Pendiente por instalar al momento de la entrega
24.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL COCCIÓN (según diseño)	UN	13,00	60%	$ 62.785,00	$ 489.723,00	Pendiente por instalar al momento de la entrega
24.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUETA (según diseño)	UN	1,00	60%	$ 9.496.724,00	$ 5.698.034,40	Pendiente por instalar al momento de la entrega
24.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTEM EXTERIOR (según diseño)	UN	0,00	0%	$ 688.820,00	$ -	Pendiente por instalar al momento de la entrega
24.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE RAMPA TIPO G (según diseño)	UN	4,00	60%	$ 654.548,00	$ 1.570.915,20	Pendiente por instalar al momento de la entrega
24.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL ESCALERA TIPO I (según diseño)	UN	1,00	60%	$ 654.548,00	$ 392.728,80	Pendiente por instalar al momento de la entrega
24.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL ESCALERA TIPO J (según diseño)	UN	1,00	60%	$ 654.548,00	$ 392.728,80	Pendiente por instalar al momento de la entrega
24.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL ESCALERA TIPO K (según diseño)	UN	1,00	60%	$ 432.923,00	$ 259.753,80	Pendiente por instalar al momento de la entrega
24.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCOLGADA TIPO L (según diseño)	UN	1,00	60%	$ 500.324,00	$ 300.194,40	Pendiente por instalar al momento de la entrega
24.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE INFOMACION DE PISO TIPO M (según diseño)	UN	3,00	60%	$ 688.820,00	$ 1.239.876,00	Pendiente por instalar al momento de la entrega
24.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE INFORMACION DE PISO TIPO N (según diseño)	UN	1,00	60%	$ 1.602.740,00	$ 961.644,00	Pendiente por instalar al momento de la entrega
24.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBICULO TIPO P (según diseño)	UN	2,00	60%	$ 266.132,00	$ 319.358,40	Pendiente por instalar al momento de la entrega
24.1.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO DE FACHADA (según diseño)	UN	2,00	60%	$ 2.813.684,00	$ 3.376.420,80	Pendiente por instalar al momento de la entrega
24.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZONA DE DESCARGA (según diseño)	UN	1,00	60%	$ 454.628,00	$ 272.776,80	Pendiente por instalar al momento de la entrega
24.1.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑOS TIPO U (según diseño)	UN	1,00	60%	$ 408.932,00	$ 245.359,20	Pendiente por instalar al momento de la entrega
24.1.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUEADERO BICICLETAS TIPO W (según diseño)	UN	1,00	60%	$ 535.739,00	$ 321.443,40	Pendiente por instalar al momento de la entrega
25	OBRAS EXTERIORES						
25.1	ELEMENTOS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA						
25.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMPAS EN CONCRETO 3,000 PSI E=0,25 m.	M2	118,27	100%	$ 140.352,00	$ 16.599.431,04	

ITEMS EJECUTADOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL OBRA	OBSERVACIONES
25.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN CONCRETO 3,000 PSI	M3	2,38	100%	$ 459.971,00	$ 1.094.730,98	
25.2	PISOS EN CONCRETO Y/O CEMENTO						
25.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE Deck en listones de concreto 100 x 14.3 x 4.5cm. textura lisa, Colores Gris, chocolate, Ivory, sobre apoyos cada 50cm. Para uso en plazoleta y terraza transitable exterior	M2	0,00	0%	$ 123.447,00	$ -	
25.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE Deck en listones de concreto pegado a placa. Para rampas exteriores	M2	0,00	0%	$ 125.321,00	$ -	
25.3	CINTAS Y BORDILLOS						
25.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO	M	40,29	100%	$ 44.206,00	$ 1.781.059,74	
25.4	SARDINELES						
25.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO 1	M	18,98	100%	$ 55.622,00	$ 1.055.705,56	
25.5	EMPRADIZACION						
25.5.1	SUMINISTRO Y PRADIZACIÓN DE GRAMA NATURAL PARA ZONAS VERDES	M2	861,92	100%	$ 26.070,00	$ 22.470.254,40	
25.6	REJILLAS						
25.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TRÁFICO VEHICULAR LIVIANO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO	M2	2,40	100%	$ 835.148,00	$ 2.004.355,20	
25.7	AMOBLAMIENTO URBANO						
25.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO FUNDIDA EN SITIO TIPO_1	M2	29,12	100%	$ 123.988,00	$ 3.610.530,56	
25.8	ELEMENTOS METALICOS						
25.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA MALLA 894MM	UN	4,00	0%	$ 161.782,00	$ -	El contratista esta pendiente por instalar ya que estas canecas van instaladas en la parte exterior
25.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA BICICLETAS	UN	5,00	100%	$ 53.193,00	$ 265.965,00	
25.9	JARDINES						
25.9.1	SUMINISTRO Y EJECUCION DE JARDIN ORNAMENTAL TIPO_1	M2	36,55	100%	$ 202.445,00	$ 7.399.364,75	
25.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVILLA DE 3/4" A 1 "	M2	227,12	100%	$ 3.736,00	$ 848.520,32	
25.10	ARBORIZACION						
25.10.1	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL CAUCHO TEQUENDAMA - INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	UN	3,00	100%	$ 144.000,00	$ 432.000,00	
25.10.2	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL CEDRO INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	UN	1,00	100%	$ 144.000,00	$ 144.000,00	
25.10.3	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL CEREZO INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	UN	6,00	100%	$ 144.000,00	$ 864.000,00	
25.10.4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL EUGENIA INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	UN	2,00	100%	$ 144.000,00	$ 288.000,00	
25.10.5	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL GUAYACAN DE MANIZALES INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	UN	4,00	100%	$ 144.000,00	$ 576.000,00	
25.10.6	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL PINO ROMERON INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	UN	7,00	100%	$ 144.000,00	$ 1.008.000,00	
25.10.7	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL YARUMO INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	UN	10,00	100%	$ 220.800,00	$ 2.208.000,00	
25.11	CERRAMIENTOS						
25.11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO TIPO M71 - Diseño CArtilla Mobiliario Urbano (H=2,00 M Cerramiento en malla metalica plastificada verde, estructura soporte en tuberia cold roled, ganchos metalicos de fijacion, acabado en p	M	159,00	99%	$ 284.264,00	$ 44.745.996,24	El contratista de obra debe mejorar las grapas que asegura el cerramiento ademas esta pendiente los tapones de la parte superior del cerramiento
26	ASEO						
26.1	ASEO INTERIOR						
26.1.1	ASEO FINO DE OBRA	M2	2.633,78	100%	$ 6.148,00	$ 16.192.496,80	
26.1.2	LIMPIEZA SOTANOS Y PARQUEADEROS	M2	146,20	100%	$ 4.146,00	$ 606.145,20	
26.2	ASEO EXTERIOR						
26.2.1	LIMPIEZA FACHADA MAS HIDROFUGO	M2	2.230,45	100%	$ 5.225,00	$ 11.654.101,25	
26.2.2	LIMPIEZA DE VIDRIOS	M2	533,35	100%	$ 3.027,00	$ 1.614.450,45	
26.2.3	LIMPIEZA DE ZONAS EXTERIORES	M2	3.765,95	45%	$ 4.314,00	$ 7.310.834,19	El contratista deberá realizar aseo exterior en las zonas bajas del lote, desmonte de campamento, desmonte de casino, limpieza y retiro de elementos de obra y dejar espacio exterior en optimas condiciones de aseo y limpieza.
26.3	RETIRO DE ESCOMBROS						
26.3.1	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	2.258,95	100%	$ 7.543,00	$ 17.039.259,85	
27	NO PREVISTOS						
NP-1	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y EQUIPOTELIZACION DE ESTRUCTURA	UND	1,00	100%	$ 79.292.700,00	$ 79.292.700,00	

ITEMS EJECUTADOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL OBRA	OBSERVACIONES
NP-2	ARMADO Y FUNDIDO VIGAS INTERMEDIAS MAMPOSTERIA EN CONCRETO 3000 PSI DIM=0,15 X 0,20 MTS	M	1.214,53	100%	$ 59.184,00	$ 71.880.743,52	
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION JUNTA TANQUE EN CINTA PVC	M	46,39	100%	$ 56.018,00	$ 2.598.675,02	
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACION DILATACIONES ICOPOR EN MAMPOSTERIA E=0,01	M	0,00	0%	$ 3.316,00	$ -	
NP-5	MAMPOSTERIA SOBRECIMIENTO LADRILLO RECOCIDO M2	M2	336,31	100%	$ 76.475,00	$ 25.719.307,25	
NP-6	ARMADO Y FUNDIDO VIGAS MAMPOSTERIA SOBRECIMIENTO EN CONCRETO 3000 PSI DIM=0,15 X 0,25 MTS	M	223,37	100%	$ 73.192,00	$ 16.348.897,04	
NP-7	SUMINISTRO E INSTALACION IMPERMEABILIZACION EXTERIOR MUROS DE CONTENCION M2	M2	375,65	100%	$ 29.529,00	$ 11.092.568,85	
NP-8	CONSTRUCCION DE CAJA DE PASO PARA ACOMETIDA CS 274, INCLUYE MAMPOSTERIA EN LADRILLO, PAÑETE 1:5, TAPA CON MARCO Y CONTRAMARCO Y CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	4,00	100%	$ 750.000,00	$ 3.000.000,00	
NP-9	LOSETA PREFABRICADA - GUIA TACTIL DIM=0.20 x 0.20 Y ALERTA TACTILTIPO IDU	M	105,98	100%	$ 36.750,00	$ 3.894.765,00	
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN RECTANGULAR PEATONAL EN CONCRETO 20 X 10 X 6 COLOR ARENA	M2	25,95	100%	$ 87.275,00	$ 2.264.786,25	
NP-11	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA-VENTANA DV-01 SISTEMA NS 25 ALUMINIO NEGRO MATE + VIDRIO TEMPLADO 4+4 D=1,50 X 3,00	UN	1,00	100%	$ 2.216.383,00	$ 2.216.383,00	
NP-12	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA-VENTANA DV-02 SISTEMA NS 25 ALUMINIO NEGRO MATE + VIDRIO TEMPLADO 4+4 D=4,040 X 3,00	UN	1,00	100%	$ 3.922.682,00	$ 3.922.682,00	
NP-13	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA-VENTANA DV-03 SISTEMA NS 25 ALUMINIO NEGRO MATE + VIDRIO TEMPLADO 4+4 D=6,732 X 3,00	UN	1,00	100%	$ 6.065.166,00	$ 6.065.166,00	
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA-VENTANA DV-04 SISTEMA NS 25 ALUMINIO NEGRO MATE + VIDRIO TEMPLADO 4+4 D=2,34 X 3,00	UN	1,00	100%	$ 1.393.244,00	$ 1.393.244,00	
NP-15	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA-VENTANA DV-05 SISTEMA NS 25 ALUMINIO NEGRO MATE + VIDRIO TEMPLADO 4+4 D=2,63 X 3,00	UN	1,00	100%	$ 3.323.061,00	$ 3.323.061,00	
NP-16	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA-VENTANA DV-06 SISTEMA NS 25 ALUMINIO NEGRO MATE + VIDRIO TEMPLADO 4+4 D=2,37 X 3,00 / 1,20 X 3,00	UN	1,00	100%	$ 2.339.218,00	$ 2.339.218,00	
NP-17	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA-VENTANA DV-07 SISTEMA NS 25 ALUMINIO NEGRO MATE + VIDRIO TEMPLADO 4+4 D=2,40 X 3,00	UN	1,00	100%	$ 1.399.115,00	$ 1.399.115,00	
NP-18	DEMOLICION PLACA EN CONCRETO MR42 INCLUYE COMPRESOR Y RETIRO E=0,18	M2	24,50	100%	$ 58.780,00	$ 1.440.110,00	
NP-19	CONCRETO PARA PLACA MR-42 ACELERADO A 3 DIAS, INCLUYE MATERIAL PARA JUNTA. ACERO DE TRANSFERENCIA, NO INCLUYE CORTE	M2	24,50	100%	$ 190.027,00	$ 4.655.661,50	
NP-20	CORTE LOSAS EN CONCRETO MR-42	ML	17,50	100%	$ 10.183,00	$ 178.202,50	
NP-21	MANIOBRA ELÉCTRICA PARA RETIRO DE CABLE EXISTENTE DE MEDIA TENSION	ML	145,00	0%	$ 24.101,00	$ -	La maniobra no se ha realizado ya que no han desenergizado el cable existente, el cual da suministro de energia al conjunto de reserva de San David 1
NP-22	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR O VENTILADOR DE OLORES PARA LA CAMPANA EXTRACTORA, INCLUYE MOTOR TRIFASICO APROX. 3.0 HP A 208 V, 60	UND	1,00	100%	$ 13.730.215,00	$ 13.730.215,00	
NP-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA estructura en tubular rectangular de 76 x 38 x 1,1mm , y relleno en tubo cuadrado de 1 X1 X 0,8 color negro en esmalte. Dimensión 1,80 x 3,40 mts	UND	3,00	0%	$ 3.171.648,00	$ -	El contratista de obra manifiesta que la fabircacion de estas rejas se encuenta demoradas por motivo de insumos, por ende, el se comprometio realizar la instalacion para el dia 19 de agosto del 2022.

ITEMS EJECUTADOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL OBRA	OBSERVACIONES
NP-24	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO GEC_C DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES IDU-ET-2011.	M3	3,68	100%	$ 126.303,00	$ 464.163,53	
NP-25	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR SBG_B DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES IDU-ET-2011.	M3	20,09	100%	$ 162.035,00	$ 3.255.260,89	
					COSTO DIRECTO	$6.009.084.399,31	OBSERVACIONES
					% A	22,01%	$ 1.322.599.476,00	
					PROTOCOLO BIOSEGURIDAD - PAPSO	0,68%	$ 40.861.774,00	
					% I	0,01%	$ 600.908,00	
					% U	3,00%	$ 180.272.532,00	
					VALOR DE A.I.U		$ 1.544.334.690,00	
					VALOR TOTAL EJECUTADO		$7.553.419.089,31	

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	99,14%

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA	X	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2022	X	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ
LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2022	X	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

PARA EL RECIBO FINAL DEL PROYECTO SE ENCUENTRA PENDIENTE LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS ANTERIOREMENTE, LA ENTREGA DE LA CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP, LA EL TRAMITE Y LEGALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EL TRAMITE Y LEGALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUTO Y ALCATARILLADO, EL TRÁMITE DE INSPECCIÓN DE BOMBEROS, CERTIFICADO Y PERMISO DE OCUPACIÓN DE LAS INSTALACIONES ANTE ALCALDÍA LOCAL, TRAMITE DE RETIRO Y CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PROVICIONALES, SUMINISTRO DE ELEMENTOS ADICIONALES OFERTADOS EN LA PROPUESTA PRESENTADA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA No. SDIS-LP-006-2020 QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO DE OBRA.

LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA NO RELEVA AL CONTRATISTA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES A LA FECHA.

SE ADJUNTA INVENTARIO POR ESPACIOS SUSCRITO POR LA INTERVENTORÍA Y EL CONTRATISTA.

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATO OBRA No. 15035-2020

M&M INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA

ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATO INTERVENTORIA No. 15047-2020

CONSORCIO REPARACIONES BOGOTÁ
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Copia:
Copia: CONTRATISTA
Anexos: Acta de Inventarios

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

CONTRATO No 2

Lotería de Boyacá	CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO	Página 1 de 2

LA LOTERÍA DE BOYACÁ
NIT: 891.801.039-7
CERTIFICA:

Que el CONSORCIO CIGECON 2018 identificado con NIT 901.179.898-4 conformado por BALER INGENIERÍA S.A.S. antes denominada CIVING INGENIERIA LTDA con NIT 900.264.015-8 con el 50% participación y por GEAGOR S.A.S identificada con NIT 900.544.313-1 con el 50% de participación, ejecutó el Contrato de Interventoría No IPV - 008 de 2018 con las siguientes características:

Contrato:	Contrato de Interventoría No. IPV – 008 de 2018
Objeto:	Prestar el servicio de interventoría al contrato cuyo objeto es: realizar modernización en el predio urbano localizado en la calle 98 N° 19ª – 67/71 (actual), con matrícula inmobiliaria N° 050C614479, lote manzana 58, urbanización Chico Norte 2º sector I etapa, de la ciudad de Bogotá, titular Lotería de Boyacá, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra.
Descripción del proyecto:	Interventoría con alcance técnico, administrativo, financiero - contable, control presupuestal, jurídico, SISOMA y social al contrato de obra cuyo alcance es la Construcción bajo la modalidad de obra nueva de la Casa de Boyacá "Simona Amaya" de uso institucional, que contempló demolición total de edificación existente, localización y replanteo para una edificación desarrollada en primer sótano, primer piso, segundo piso y cubierta con instalaciones eléctricas, agua, gas y redes de voz y datos destinada, el proyecto cuenta con un auditorio a doble altura, lobby y recepción, salón de exposiciones, módulo de biblioteca, salas de juntas, baño para hombres / mujeres, espacio oficinas puestos de trabajo, oficina Gerencia Gobernación, oficina Gerencia de Lotería, comedor, baños discapacitados, área de cocina y cafetería, patio interior, despacho de gobernación, terraza, cuarto de escoltas, cuarto de bombas, planta eléctrica, parqueaderos cubiertos, monta coches, andén exterior y urbanismo.
Uso de acuerdo NSR-10	Institucional / Subgrupo Servicio Público (I-5)
Fecha de suscripción contrato:	25 de junio de 2018.
Fecha de Inicio:	17 de julio de 2018.
Plazo inicial:	Ocho (08) meses.
Fecha de terminación inicial:	17 de marzo de 2019.
Prórroga No. 1:	12 de marzo de 2019 por 2.5 meses.
Prórroga No. 2:	31 de mayo de 2019 por noventa (90) días.

Prórroga No. 3:	30 de agosto de 2019 por cuarenta y cinco (45) días.
Prórroga No. 4:	15 de octubre de 2019 por quince (15) días.
Suspensión No. 1	25 de octubre de 2019 por cuarenta y cinco (45) días.
Reinicio No. 1	10 de diciembre de 2019.
Prórroga No. 5:	10 de diciembre de 2019 por seis (06) días.
Suspensión No. 2	16 de diciembre de 2019 por seis (06) meses.
Reinicio No. 2:	31 de julio de 2020.
Fecha de terminación final:	04 de agosto de 2020.
Valor inicial del contrato:	$199.656.000,00
Adición No. 1	$ 25.000.000,00
Adición No. 2	$ 39.816.968,00
Adición No. 3	$ 12.469.298,00
Valor final del contrato:	$276.942.266,00
Área construida bajo cubierta:	1.027,11 m2
Área urbanismo y terrazas:	326,92 m2
Estado de contrato:	Liquidado.
Número de pisos construidos:	Dos (02) pisos y un (01) sótano.
Valor de las obras a las que se realizó interventoría:	$ 3.859.032.549,25
Servicio:	Bueno
Multas o sanciones:	No se impusieron al contratista multas o sanciones durante la ejecución del contrato.

Se expide a solicitud del interesado en Tunja, Boyacá, a los cuatro (04) días del mes de octubre del año 2022.

Atentamente,

Rafael Leonardo Rojas Azula
Subgerente Administrativo y Financiero
Lotería de Boyacá

Lotería de Boyacá	ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO FINAL DE OBRA	Página1 de 30

CONTRATO DE OBRA No.:	IP-001-2018
OBJETO:	MODERNIZACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 98 19ª 67 71 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ (ACTUAL), CON MATRICULA INMOBILIARIA 50C-614479.
CONTRATISTA DE OBRA:	OC INGENIEROS S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	IPV-008 DE 2018
INTERVENTOR:	CONSORCIO CIGECON 2018
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	16,9 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	17 DE JULIO DE 2018
FECHA DE AMPLIACIÓN 1:	12 DE MARZO DE 2019 POR 2.5 MESES
FECHA DE AMPLIACION 2:	31 DE MAYO DE 2019 POR NOVENTA (90) DIAS
FECHA DE AMPLIACION 3:	30 DE AGOSTO DE 2019 POR CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA DE AMPLIACION 4:	15 DE OCTUBRE DE 2019 POR QUINCE (15) DIAS
FECHA DE SUSPENSION 1:	25 DE OCTUBRE DE 2019 POR CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA DE REINICIO 1:	10 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE AMPLIACION 5:	10 DE DICIEMBRE DE 2019 POR SEIS (6) DIAS
FECHA DE SUSPENSION 2:	16 DE DICIEMBRE DE 2019 POR SEIS (6) MESES
FECHA DE PRORROGA 1 A SUSPENSION 2:	12 DE JUNIO DE 2020 POR QUINCE (15) DIAS, HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2020.
FECHA DE PRORROGA 2 A SUSPENSION 2:	30 DE JUNIO DE 2020 POR TREINTA (30) DIAS, HASTA EL 30 DE JULIO DE 2020
FECHA DE REINICIO 2:	31 DE JULIO DE 2020
FECHA DE TERMINACION FINAL:	4 DE AGOSTO DE 2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 3.458.285.343,00
VALOR TOTAL ADICIONES:	$ 400.748.523,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 3.859.033.866,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA:	$ 3.859.032.549,27
VALOR NO EJECUTADO:	$ 1.316,73
VALOR FACTURADO A LA FECHA:	$ 3.658.494.094,25
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA CONTRA LIQUIDACION:	$ 200.538.455,00

ASISTENTES

POR PARTE DEL INTERVENTOR	LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ – REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CIGECON 2018
POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	OMAR ANTONIO CUELLAR SUS – REPRESENTANTE LEGAL OC INGENIEROS S.A.S.
POR PARTE DE LA LOTERIA DE BOYACA	Dr. HECTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO – GERENTE Dr. JUAN CAMILO MORALES RODRIGUEZ – SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

A los cuatro (4) días del mes de agosto de 2020, se reunieron por parte del contratista OMAR ANTONIO CUELLAR SUS, por la interventoría LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ, por parte de la LOTERIA DE BOYACA HECTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO como Gerente y JUAN CAMILO MORALES RODRIGUEZ como Subgerente Administrativo y Financiero con el fin de dejar constancia de la finalización del plazo contractual para la ejecución del contrato de obra y suscribir el acta de terminación.

La interventoría realiza el recibo de la obra relacionada a continuación, la cual fue ejecutada en su totalidad y a satisfacción de la Lotería de Boyacá, con las actividades y cantidades que a continuación se indican:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	M2	1571,20	$ 1.848	$ 2.903.577,60
1,02	DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE, INCLUYE: Cimentación, placa de piso, mampostería, desconexión sistema eléctrico, cierre de puntos hidrosanitarios, demonte de mobiliario, carpintería, cielorraso y todo lo relacionado con la infraestructura del inmueble existente. incluye retiro en lugar autorizado.	M2	872,72	$ 23.042	$ 20.109.214,24
1,03	INSTALACIÓN PROVISIONAL REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AL INTERIOR DE LA OBRA, incluye conexiones e insfraestructura para suministros y vertimientos de aguas residuales de acuerdo con las indicaciones de la TPO	MES	1,00	$ 615.800	$ 615.800,00
1,04	INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGÍA AL INTERIOR DE LA OBRA, incluye conexiones e infraestructura para suministros de energia eléctrica de acuerdo con las indicaciones de la TPO	MES	1,00	$ 1.055.657	$ 1.055.657,00

1,05	CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TEJA Y/O LÁMINA GALVANIZADA (h=4.0m), incluye estructura de soporte, anclajes, teja y accesorios de fijación, bisagras, cerradura tipo falleba para su correcta instalación y funcionamiento	ML	20,00	$	118.665	$	3.085.290,00
1,06	SUMIISTRO, INSTSLACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VIAL EXTERIOR (para peatones y vehículos)	GLB	1,00	$	3.958.714	$	3.958.714,00
1,07	PMT (APERTURA, RENOVACIÓN, 1 CIERRE, NUEVA APERTURA, RENOVACIÓN, CIERRE FINAL) Incluye elaboración y trámites de aprobación del plan de manejo de transito, su gestión y seguimiento a través de la duración del proyecto así como su cierre final	GLB	1,00	$	7.917.428	$	7.917.428,00
1,08	PIN RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, Incluye elaboración y trámites de aprobación del plan de manejo de RCD, su gestión y seguimiento a través de la duración del proyecto así como su cierre final	UN	0,50	$	1.671.457	$	835.728,50
1,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR EAAB, de acuerdo con las disposiciones de TPO emitidas por la EAAB	UN	1,00	$	747.757	$	747.757,00
1,10	GESTIONES PROVISIONAL ENERGIA CODENSA Incluye trámite y obtención de servicio provisional de obra, autorizaciones y legalización de TPO ante CODENSA	UN	1,00	$	1.293.242	$	1.293.242,00
1,11	REUBICACIÓN MEDIDOR CODENSA, de acuerdo con las disposiciones de TPO emitidas por la EAAB	UN	1,00	$	659.786	$	659.786,00
1,12	GESTIONES PROVISIONAL EAAB Incluye trámite y obtención de servicio provisional de obra, autorizaciones y legalización de TPO ante la EAAB	UN	1,00	$	703.771	$	703.771,00
1,13	ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD, Incluye visita, revisión, registro documental y fotográfico, reunión de socialización y formalización de las actas	UN	42,00	$	263.914	$	11.084.388,00
1,14	COMISIÓN TOPOGRAFÍA - SEGUIMIENTO ASENTAMIENTOS	UN	10,00	$	747.757	$	7.477.570,00
1,15	PROVISIÓN REPARACIONES VECINOS COLINDANTES - MANTENIMIENTO VIA ACCESO	UN	0,00	$	5.278.285	$	-
1,16	PÓLIZAS TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN AMPARO A TERCEROS	UN	1,00	$	5.278.285	$	5.278.285,00

2	CIMENTACIÓN						
2,1	EXCAVACIÓN, ARMADO Y LLENADO DE PILOTE D=50 CM CONCRETO 21MPa - (3000 PSI) incluye movilización, montaje y desmontaje equipo de excavación y auxiliar, excavación, cargue y retiro de sobrantes y lodos; concreto autocompactante especial hasta la cota especifica de la longitud según diseño estructural y recomendaciones de geotecnia, armado y manejo de acero de refuerzo	ML	2212,40	$	222.723	$	492.752.365,20
2,2	DESCABECE DE PILOTES (incluye demolición, retiro, transporte y disposición final de los escombros a sitio autorizado y certificado por SDA)	M3	85,91	$	182.409	$	15.670.757,19
2,3	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN EXISTENTE EN EL PREDIO Y DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS (incluye cargue, retiro y disposición en lugar certificado y autorizado por la SDA)	M3	2274,72	$	21.993	$	50.027.916,96
2,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN EXISTENTE EN EL PREDIO Y DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS (incluye cargue, retiro y disposición en lugar certificado y autorizado por la SDA)	M3	281,66	$	42.996	$	12.110.253,36
2,5	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 28 Mpa - 4000 PSI 2.01 MTS < H< = 3,5 MTS Incluye suministro e instalación de formaleta, amarre y manejo de acero, concreto autocompactante especial.	M3	49,02	$	780.570	$	38.262.136,37
2,6	CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO CLASE D 21 Mpa (3000 PSI) incluye sumnistro e instalación de concreto, formaleta, colocacion y manejo de acero. No incluye refuerzo	M3	107,91	$	517.277	$	55.818.326,52
2,7	CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR EN CONCRETO REFORZADO, incluye sumnistro e instalación de concreto, formaleta, colocacion y manejo de acero.	M3	48,92	$	589.679	$	28.847.096,68
2,8	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE RESERVA EN CONCRETO DE 28 Mpa - 4000 PSI. IMPERMEABILIZADO PARA MUROS incluye. Concreto, formaleta, CINTA SIKA PVC 0.22m, colocación y manejo de acero de refuerzo.	M3	16,67	$	780.570	$	13.013.663,04

2,9	CONSTRUCCIÓN DE LOSA MACIZA CONTRAPISO EN CONCRETO 28 Mpa - 4000 PSI H=20CM incluye sumnistro e instalación de concreto, formaleta, colocacion y manejo de acero.	M2	0,00	$	119.268	$	-
2,10	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y AMARRE DE ACERO FIGURADO CERTIFICADO 60000 PSI 420 Mpa incluye sumnistro, descargue, manejo e instalación de acero.	KG	66.719,73	$	2.922	$	194.955.049,60
2,11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO SELECCIONADO, incluye pruebas proctor modificado 95%	m3	199,02	$	86.511	$	17.217.419,22
2,12	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	m3	9,59	$	339.494	$	3.255.747,46
2,13	PRUEBAS DINÁMICAS Y DE CONTINUIDAD PARA PILOTES	UN	10,00	$	967.686	$	9.676.860,00
3	**ESTRUCTURA**						
3,1	CONSTRUCCIÓN DE BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI) Incluye suministro e instalación de concreto. M.O.	m2	381,98	$	24.866	$	9.498.190,35
3,2	CONSTRUCCIÓN DE LOSA MACIZA CIMIENTO CONTRAPISO EN CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=15 CM, Incluye sumnistro e instalación de concreto, formaleta, colocacion y manejo de acero.	m2	0,00	$	84.191	$	-
3,3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA MACIZA CIMIENTO CONTRAPISO EN CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=20 CM, Incluye sumnistro e instalación de concreto, formaleta, colocacion y manejo de acero de refuerzo.	m2	330,29	$	119.268	$	39.393.027,72
3,4	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO 35 Mpa - (5.000 PSI), Incluye suministro e instalación de formaleta, concreto, manejo e instalación de acero de refuerzo	m3	0,00	$	1.185.805	$	-
3,5	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE ENTREPISO EN CASETON DE LONA ALTURA DE 40 CMS 28 Mpa - (4000 PSI), CASETON 0.30m, Incluye suministro e instalación de estructura y formaleta para soporte y testero, suministro e instalación de concreto, suministro colocación y manejo de acero de refuerzo figurado	m2	513,36	$	157.011	$	80.603.166,96

3,6	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 28 Mpa - (4000 PSI) Incluye suministro e instalación de estructura y formaleta para soporte y testero, suministro e instalación de concreto, colocación y manejo de acero de refuerzo figurado	m3	85,42	$	928.288	$	79.294.360,96
3,7	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS MACIZA 28 MPa - (4000 PSI) Incluye suministro e instalación de estructura y formaleta para soporte y testero, suministro e instalación de concreto, colocación y manejo de acero de refuerzo figurado	m3	0,60	$	1.059.952	$	635.971,20
3,8	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACIÓN SOBRE DILATADORES DE CONCRETO)	KG	3.320,40	$	3.185	$	10.575.474,00
3,9	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 7.5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACIÓN SOBRE DILATADORES DE CONCRETO)	KG	688,80	$	3.185	$	2.193.828,00
3,10	CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA 28 Mpa - (4000 PSI) E= 0,15 MTS. Incluye suministro e instalación de estructura y formaleta para soporte y testero, suministro e instalación de concreto, colocación y manejo de acero de refuerzo figurado y lámina colaborante en acero galvanizado tipo Metal deck o similar)	m2	131,51	$	254.229	$	33.433.655,79
3,11	CORTE, DEMOLICIÓN, PREPARACIÓN Y RESTITUCIÓN DE ASFALTO, incluye demolición, retiro, transporte y disposición final de los escombros a sitio autorizado y certificado por SDA, conformación de base y subbase, construcción de carpeta asfaltica	ML	0,00	$	879.714	$	-
3,12	LABORATORIOS Y ENSAYOS CONCRETOS Y ACEROS	UN	1,00	$	3.958.714	$	3.958.714,00
3,13	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y AMARRE DE ACERO FIGURADO CERTIFICADO 60000 PSI 420 Mpa incluye sumnistro, descargue, manejo e instalación de acero.	KG	38.059,10	$	2.922	$	111.208.687,57
3,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCALERA Y PASARELA, incluye tornillería, pintura, soldadura, anclajes y accesorios requeridos para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento	KG	2.396,84	$	7.347	$	17.609.552,80
4	**DESAGÜES E INSTALACIONES HIDRÁULICAS - SANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIOS**						

4,1	ACOMETIDA: Comprende la construcción de red y aditamentos para la correcta instalación de la acometida desde la red pública hasta el cuarto de bombas de agua potable así como el suministro de cada uno de los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.				
4,1,1	NIPLE PASAMUROS ACERO 3/4"	UN	0,00	$ 47.961	$ -
4,1,2	MEDIDOR RESERVA CONTRA INCENDIO 3/4"	UN	1,00	$ 585.010	$ -
4,1,3	MEDIDOR TOTALIZADOR 3/4"	UN	1,00	$ 862.120	$ 862.120,00
4,1,4	CONEXIÓN MEDIDOR 3/4"	UN	1,00	$ 338.690	$ 338.690,00
4,1,5	CAJA MEDIDOR TOTALIZADOR 3/4"	UN	1,00	$ 360.683	$ 360.683,00
4,1,6	CAJILLA DE UN MEDIDOR 3/4"	UN	1,00	$ 197.936	$ 197.936,00
4,1,7	PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN	UN	0,00	$ 2.199	$ -
4,2	**CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE**				
4,2,1	TUBERÍA ACERO 1-1/2"	ML	0,00	$ 29.026	$ -
4,2,2	ACCESORIOS ACERO 1-1/2"	UN	0,00	$ 10.923	$ -
4,2,3	TUBERÍA ACERO 2"	ML	0,00	$ 40.154	$ -
4,2,4	ACCESORIOS ACERO 2"	UN	0,00	$ 22.370	$ -
4,2,5	TUBERÍA ACERO 1"	ML	0,00	$ 13.355	$ -
4,2,6	ACCESORIOS ACERO 1"	UN	3,00	$ 3.105	$ -
4,2,7	REGISTRO P/D 2"	UN	4,00	$ 282.051	$ 1.692.306,00
4,2,8	VÁLVULA DE SEGURIDAD 1"	UN	1,00	$ 325.259	$ -
4,2,9	UNIVERSAL 1"	UN	1,00	$ 34.195	$ -
4,2,10	NIPLE PASAMUROS 1"	UN	0,00	$ 61.580	$ -
4,2,11	REGISTRO P/D 2"	UN	1,00	$ 494.694	$ -
4,2,12	CHEQUE PERFORADO 2"	UN	4,00	$ 350.300	$ 1.401.200,00
4,2,13	NIPLE PASAMUROS 1-1/2"	UN	0,00	$ 87.971	$ -
4,2,14	BRIDA EN ACERO (PAREJA) 2"	UN	6,00	$ 228.726	$ 1.372.356,00
4,2,15	UNIÓN FLEXIBLE BORRACHA 2"	UN	3,00	$ 219.929	$ 659.787,00
4,2,16	MANÓMETRO	UN	3,00	$ 171.544	$ 514.632

4,2,17	SOPORTE PARA TUBERÍA DE SUCCIÓN 2"	UN	0,00	$	48.085	$	-
4,2,18	BASE ANTI VIBRATORIA	UN	1,00	$	189.139	$	189.139,00
4,3	CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO						
4,3,1	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 RANURADA 4"	ML	1,34	$	209.320	$	280.488,00
4,3,2	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 4"	UN	2,00	$	210.164	$	420.328,00
4,3,3	ACOPLE ACERO RANURADOS 4"	UN	6,00	$	80.697	$	484.182,00
4,3,4	ABRAZADERAS 4"	UN	0,00	$	4.838	$	-
4,3,5	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 RANURADA 2-1/2"	ML	0,00	$	146.472	$	-
4,3,6	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 2-1/2"	UN	2,00	$	86.484	$	172.968,00
4,3,7	ACOPLE ACERO RANURADOS 2-1/2"	UN	4,00	$	58.025	$	232.100,00
4,3,8	ABRAZADERAS 2-1/2"	UN	0,00	$	4.838	$	-
4,3,9	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE 1/2"	UN	0,00	$	6.598	$	-
4,3,10	VÁLVULA DE ALIVIO 1"	UN	0,00	$	325.259	$	-
4,3,11	LAMINA ANTIVORTICE 0.30 x 0.30 4"	UN	0,00	$	344.465	$	-
4,3,12	COPA EXCÉNTRICA 4"*3"	UN	0,00	$	315.013	$	-
4,3,13	COPA EXCÉNTRICA 4"	UN	0,00	$	315.013	$	-
4,3,14	REGISTRO VÁSTAGO ASCENDENTE 4"	UN	2,00	$	1.326.943	$	2.653.886,00
4,3,15	REGISTRO VÁSTAGO ASCENDENTE 2-1/2"	UN	0,00	$	776.096	$	776.096,00
4,3,16	CHEQUE RANURADO 4"	UN	1,00	$	775.556	$	775.556,00
4,3,17	CHEQUE HIDRO 2-1/2"	UN	0,00	$	346.700	$	-
4,3,18	VÁLVULA BOLA 1/4"	UN	0,00	$	9.281	$	-
4,3,19	NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE 4"	UN	1,00	$	449.822	$	449.822,00
4,3,20	BRIDA ACERO (PAREJA) 4"	UN	2,00	$	210.372	$	420.744,00
4,3,21	BRIDA ACERO (PAREJA) 2-1/2"	UN	2,00	$	188.000	$	376.000,00
4,3,22	MANÓMETRO 0-200 PSI	UN	2,00	$	171.544	$	343.088,00
4,3,23	PLAQUETA DE IDENTIFICACIÓN REGISTROS	UN	0,00	$	3.959	$	-
4,3,24	JUNTA FLEXIBLE UL/FM 4"	UN	1,00	$	277.849	$	277.849,00

4,3,25	JUNTA FLEXIBLE UL/FM 2-1/2"	UN	1,00	$	127.016	$	127.016,00
4,4	RED DE DISTRIBUCIÓN GENERAL RED CONTRA INCENDIO						
4,4,1	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 10 RANURADO 4"	ML	59,75	$	209.320	$	12.506.870,00
4,4,2	ACCESORIOS RANURADOS 4"	UN	23,00	$	210.164	$	4.833.772,00
4,4,3	COUPLING RANURADO 4"	UN	40,00	$	80.697	$	3.227.880,00
4,4,4	ABRAZADERAS UL/FM 4"	UN	12,00	$	4.838	$	58.056,00
4,4,5	SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL 4"	UN	4,00	$	231.712	$	926.848,00
4,4,6	SOPORTE ANTISISMICO TRANSVERSAL 4"	UN	3,00	$	231.712	$	695.136,00
4,4,7	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 10 RANURADO 3"	ML	14,70	$	193.432	$	2.843.450,40
4,4,8	ACCESORIOS RANURADOS 3"	UN	8,00	$	87.838	$	702.704,00
4,4,9	COUPLING RANURADO 3"	UN	15,00	$	87.838	$	1.317.570,00
4,4,10	ABRAZADERAS UL/FM 3"	UN	6,00	$	4.838	$	29.028,00
4,4,11	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 10 RANURADO 2-1/2"	ML	34,70	$	146.472	$	5.082.578,40
4,4,12	ACCESORIOS RANURADOS 2-1/2"	UN	15,00	$	86.484	$	1.297.260,00
4,4,13	COUPLING RANURADO 2-1/2"	UN	18,00	$	58.025	$	1.044.450,00
4,4,14	ABRAZADERAS UL/FM 2-1/2"	UN	10,00	$	4.838	$	48.380,00
4,4,15	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 RANURADO 1-1/2"	ML	0,00	$	77.415	$	-
4,4,16	ACCESORIOS RANURADOS 1-1/2"	UN	6,00	$	79.224	$	475.344,00
4,4,17	COUPLING RANURADO 1-1/2"	UN	14,00	$	77.872	$	1.090.208,00
4,4,18	ABRAZADERAS UL/FM 1-1/2"	UN	0,00	$	4.838	$	-
4,4,19	SIAMESA 4" x 2,1/2" x 2,1/2"	UN	1,00	$	662.295	$	662.295,00
4,4,20	CHEQUE HIDRO 4"	UN	1,00	$	670.606	$	670.606,00
4,4,21	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1"	UN	1,00	$	325.259	$	325.259,00
4,4,22	REGISTRO BOLA 1"	UN	1,00	$	20.350	$	20.350,00
4,5	GABINETES Y VÁLVULAS						
4,5,1	GABINETE TIPO 3 (Valvular angular certicada UL 2- 1/2") 2-1/2"	UN	3,00	$	1.363.909	$	4.091.727,00
4,6	SUMINISTRO CAJILLAS PARA MEDIDORES AGUA FRÍA						

4,6,1	CAJILLA 1 MEDIDOR RED CONTRA INCENDIO 3"	UN	0,00	$	646.590	$	-
4,6,2	MEDIDOR AGUA 3"	UN	0,00	$	1.947.687	$	-
4,6,3	VÁLVULA ANTIFRAUDE 3"	UN	0,00	$	172.072	$	-
4,6,4	REGISTRO BOLA 3"	UN	0,00	$	472.936	$	-
4,6,5	CONEXIÓN MEDIDOR 3"	UN	0,00	$	172.072	$	-
4,6,6	PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN	UN	0,00	$	2.199	$	-
4,7	RED INTERIOR DE AGUA FRIA: Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del cuarto de bombas hasta cada uno de los aparatos sanitarios.						
4,7,1	PUNTO ACOMETIDA 3/4"	UND	1,00	$	74.858	$	74.858,00
4,7,2	PUNTO HIDRÁULICO 1/2"	UND	48,00	$	64.666	$	3.103.968,00
4,7,3	PUNTO HIDRÁULICO 3/4"	UND	3,00	$	78.232	$	234.696,00
4,7,4	PUNTO HIDRÁULICO 1"	UND	0,00	$	89.745	$	-
4,7,5	PUNTO HIDRÁULICO 1-1/2"	UND	0,00	$	125.910	$	-
4,7,6	PUNTO HIDRÁULICO 2"	UND	0,00	$	165.900	$	-
4,7,7	PUNTO HIDRÁULICO SANITARIO DE FLUXÓMETRO 1-1/2"	UN	1,00	$	72.691	$	72.691,00
4,7,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE RED-WHITE 3/4"	UND	0,00	$	74.064	$	-
4,7,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTRO TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9	ML	143,13	$	7.914	$	1.132.730,82
4,7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTRO TUBERÍA PVC-P 3/4"	ML	32,57	$	10.982	$	357.683,74
4,7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTRO PVC 1" RDE 13.5	ML	14,00	$	12.511	$	175.154,00
4,7,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTRO PVC 1 1/2" RDE 21	ML	6,00	$	18.650	$	111.900,00
4,7,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED SUMINISTRO TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 2" RDE 21 E.L	ML	6,00	$	30.401	$	182.406,00
4,7,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1/2" RDE 9 COLGANTE	ML	27,51	$	9.614	$	264.481,14
4,7,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA RED SUMINISTRO PVC PRESIÓN D = 3/4" RDE 13.5 COLGANTE	ML	50,61	$	12.683	$	641.886,63
4,7,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA RED SUMINISTRO PVC PRESIÓN D = 1" RDE 21 E.L COLGANTE	ML	6,15	$	14.211	$	87.397,65

4,7,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA RED SUMINISTRO PVC PRESIÓN D = 1 1/2" RDE 21 E.L COLGANTE	ML	3,62	$	20.350	$	73.667,00
4,7,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA RED SUMINISTRO PVC PRESIÓN D = 2" RDE 21 E.L COLGANTE	ML	5,68	$	32.102	$	182.339,36
4,7,19	LLAVE JARDÍN PESADA CROMO	UND	6,00	$	38.845	$	233.070,00
4,7,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA EN BRONCE (PRESIÓN Y CAUDAL) D=3/4"	UND	0,00	$	123.948	$	-
4,7,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 1/2"	UND	0,00	$	34.839	$	-
4,7,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS 3/4" EN BRONCE	UND	6,00	$	48.263	$	289.578,00
4,7,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS 1-1/2" EN BRONCE	UND	3,00	$	81.909	$	245.727,00
4,7,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN PVC D=2"	UND	19,00	$	12.724	$	241.756,00
4,7,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN PVC D=1	UND	12,00	$	3.237	$	38.844,00
4,7,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN PVC D=1 1/2	UND	9,00	$	8.319	$	74.871,00
4,7,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN PVC D=3/4"	UND	37,00	$	2.514	$	93.018,00
4,7,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN PVC REDUCCIÓN D=3/4" x 1/2"	UND	212,00	$	2.558	$	542.296,00
4,8	RED INTERIOR DE AGUA CALIENTE: Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del calentador hasta cada uno de los aparatos sanitarios.						
4,8,1	PUNTO HIDRÁULICO AGUA CALIENTE CPVC 1/2"	UND	9,00	$	67.182	$	604.638,00
4,8,2	PUNTO HIDRÁULICO AGUA CALIENTE CPVC 3/4"	UND	2,00	$	73.513	$	147.026,00
4,8,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTRO CPVC 1/2" A.CAL. 82°C 100 PSI	ML	14,50	$	12.681	$	183.874,50
4,8,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTRO CPVC 3/4" A.C. 82°C 100 PSI	ML	13,05	$	16.428	$	214.385,40
4,8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED COLGANTE SUMINISTRO CPVC 1/2" A.CAL. 82°C 100 PSI	ML	19,06	$	13.267	$	252.869,02
4,8,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED COLGANTE SUMINISTRO CPVC 3/4" A.C. 82°C 100 PSI	ML	10,08	$	17.942	$	180.855,36
4,8,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE BOLA CPVC 1/2"	UND	4,00	$	15.189	$	60.756,00

4,8,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE BOLA CPVC 3/4"	UND	2,00	$	22.366	$	44.732,00
4,8,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN C-PVC D=3/4"	UND	23,00	$	3.794	$	87.262,00
4,9	SALIDAS SANITARIAS: Se incluye la salida sanitaria como toda la tubería, accesorios y soportes desde el o los aparatos sanitarios hasta la conexión con el colector horizontal.						
4,9,1	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN	4,00	$	60.252	$	241.008,00
4,9,2	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	UN	12,00	$	73.912	$	886.944,00
4,9,3	SALIDA SANITARIA LAVADERO 2"	UN	0,00	$	80.865	$	-
4,9,4	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	1,00	$	60.252	$	60.252,00
4,9,5	SALIDA SANITARIA DUCHA 3"	UN	3,00	$	100.394	$	301.182,00
4,9,6	SALIDA SANITARIO 4"	UN	13,00	$	64.651	$	840.463,00
4,9,7	SALIDA SIFÓN PVC 2" DESCOLGADO	UN	14,00	$	37.447	$	524.258,00
4,9,8	SALIDA SIFÓN PVC 3" DESCOLGADO	UN	8,00	$	50.186	$	401.488,00
4,10	COLECTORES Y BAJANTES DE AGUAS NEGRAS						
4,10,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 4" (Inc. soportes)	ML	55,14	$	44.942	$	2.478.101,88
4,10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 3" (Inc. soportes)	ML	14,96	$	32.709	$	489.326,64
4,10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 2" (Inc. soportes)	ML	15,00	$	23.893	$	358.395,00
4,10,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ML	48,50	$	44.375	$	2.152.187,50
4,11	RED DE VENTILACIÓN Y RE VENTILACIÓN						
4,11,1	RE VENTILACIÓN PVC 4" (Inc. soportes)	ML	0,00	$	25.946	$	-
4,11,2	RE VENTILACIÓN PVC 3" (Inc. soportes)	ML	0,00	$	21.694	$	-
4,11,3	RE VENTILACIÓN PVC 2" (Inc. soportes)	ML	60,85	$	17.155	$	1.043.881,75
4,12	COLECTORES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS						
4,12,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"	ML	130,30	$	33.175	$	4.322.702,50
4,12,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3.	ML	0,00	$	28.067	$	-
4,12,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO SIFÓN EN PVC 135 4``	UN	11,00	$	36.183	$	398.013,00

4,13	DESCARGA POZOS EYECTORES						
4,13,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA RED SUMINISTRO PVC PRESIÓN D = 3" RDE 21 E.L - COLGANTE	ML	135,50	$	52.744	$	7.146.812,00
4,13,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE BOLA EN BRONCE 3"	UN	4,00	$	720.838	$	2.883.352,00
4,13,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS 3" EN BRONCE	UN	0,00	$	537.946	$	-
4,14	DESAGÜES DE SÓTANO					$	-
4,14,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	ML	35,40	$	26.050	$	922.170,00
4,14,2	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3	8,85	$	168.071	$	1.487.428,35
4,15	MONTAJE Y CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS						
4,15,1	MONTAJE LAVAPLATOS 1/2"	UN	1,00	$	38.848	$	38.848,00
4,15,2	MONTAJE NEVERA 1/2"	UN	0,00	$	38.848	$	-
4,15,3	MONTAJE JACUZZI 1/2"	UN	0,00	$	38.848	$	-
4,15,4	MONTAJE LAVADERO 1/2"	UN	0,00	$	38.848	$	-
4,15,5	MONTAJE LAVADORA 1/2"	UN	0,00	$	38.848	$	-
4,15,6	SIAMESA 4" x 2,1/2" x 2,1/2"	UN	1,00	$	84.981	$	84.981,00
4,15,7	MONTAJE CAJILLA PARA 1 MEDIDOR A.F.	UN	1,00	$	40.907	$	40.907,00
4,15,8	GABINETE TIPO 3 (Valvular angular certicada UL 2- 1/2")	UN	3,00	$	84.981	$	254.943,00
4,15,9	MONTAJE BOMBA CENTRIFUGA	UN	2,00	$	1.190.253	$	2.380.506,00
4,15,10	MONTAJE TANQUE HIDROACUMULADOR	UN	1,00	$	396.927	$	396.927,00
4,15,11	MONTAJE BOMBA LÍDER INCENDIO	UN	1,00	$	1.825.864	$	1.825.864,00
4,15,12	MONTAJE BOMBA JOCKEY	UN	1,00	$	667.351	$	667.351,00
4,15,13	MONTAJE BOMBA EYECTORA	UN	4,00	$	713.712	$	2.854.848,00
4,16	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERÍA						
4,16,1	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	UN	5,00	$	404.207	$	2.021.035,00
4,17	SUMINISTRO EQUIPOS (VER ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS)						

4,17,1	EQUIPO PRESIÓN AGUA POTABLE	GLB	1,00	$ 8.907.106	$ 8.907.106,00
4,17,2	EQUIPO PRESIÓN INCENDIO	GLB	1,00	$ 59.820.564	$ 59.820.564,00
4,17,3	BOMBA EYECTORA AGUAS NEGRAS	UN	2,00	$ 7.257.642	$ 14.515.284,00
4,17,4	BOMBA EYECTORA AGUAS NIVEL FREÁTICO	UN	2,00	$ 5.982.056	$ 11.964.112,00
4,17,5	CONEXIONES DOMICILIARIAS			$ -	$ -
4,17,6	DOMICILIARIA AGUAS RESIDUALES PVC NOVAFORT 8"	GLB	0,00	$ 1.143.628	$ -
4,17,7	DOMICILIARIA AGUAS LLUVIAS PVC NOVAFORT 8"	GLB	0,00	$ 725.764	$ -
4,17,8	DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE			$ -	$ -
4,17,9	DESINFECCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN	UN	0,00	$ 334.291	$ -
4,18	RED DE GAS				
4,18,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE TUBERÍA COBRE TIPO L 1"	ML	39,94	$ 27.197	$ 1.086.248,18
4,18,2	TUBERÍA CONDUIT 1-1/4" PARA ENCAMISADO DE TUBERÍA DE COBRE	ML	39,94	$ 5.749	$ 229.615,06
4,18,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE TUBERÍA COBRE TIPO L 3/4"	ML	28,83	$ 23.832	$ 687.076,56
4,18,4	TUBERÍA CONDUIT 1" PARA ENCAMISADO DE TUBERÍA DE COBRE	ML	28,83	$ 5.670	$ 163.466,10
4,18,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE TUBERÍA COBRE TIPO L 1/2"	ML	80,70	$ 18.602	$ 1.501.181,40
4,18,6	TUBERÍA CONDUIT 3/4" PARA ENCAMISADO DE TUBERÍA DE COBRE	ML	80,70	$ 4.539	$ 366.297,30
4,18,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	1,00	$ 42.017	$ 42.017,00
4,18,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	7,00	$ 12.297	$ 86.079,00
4,18,9	REGULADORES SE SEGUNDA ETAPA 1"	UN	6,00	$ 348.076	$ 2.088.456,00
4,18,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 15X15CM	UND	12,00	$ 6.842	$ 82.104,00
4,18,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20X20CM	UND	0,00	$ 7.782	$ -
4,19	PUNTOS DE GAS				

4,19,1	PUNTO GAS DE 1/2`` EN ACERO GALVANIZADO PRESIÓN CALIBRE 40. (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UN	7,00	$	62.184	$	435.288,00
4,20	MONTAJE Y CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS			$	-		
4,20,1	MONTAJE ESTUFA 1/2"	UN	0,00	$	38.848	$	-
4,20,2	MONTAJE CALENTADOR DE PASO DE 16 LITROS 3/4"	UN	0,00	$	38.848	$	-
4,20,3	OBRAS DE MAMPOSTERÍA	GLB	1,00	$	439.857	$	439.857,00
4,20,4	RESANES	GLB	1,00	$	351.886	$	351.886,00
4,20,5	PLANOS RECORD REDES HS	UN	1,00	$	791.743	$	791.743,00
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS -REDES INTERNAS**						
5,1	ACOMETIDA ACSR NO 3X2 AWG	m	0,00	$	35.446	$	-
5,2	CAJA DE MEDIDOR TRIFÁSICO	un	1,00	$	236.565	$	236.565,00
5,3	MEDIDOR TRIFÁSICO 50:5A Clase 0.5s,	un	1,00	$	678.110	$	678.110,00
5,4	INTERRUPTOR CAJA MEDIDOR 3x150 Amp.	un	1,00	$	390.095	$	390.095,00
5,5	INTERRUPTOR CAJA DE MEDICIÓN 3x200 Magnético Amp.	un	0,00	$	405.466	$	-
5,6	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 200:5A	un	0,00	$	446.878	$	-
5,7	SISTEMA DE TIERRA CON VARILLA COPPER WELL 5/8", 2.44 mts	Gl	3,00	$	621.296	$	1.863.888,00
5,8	SALIDAS TOMACORRIENTE 120 V, en conductor 2x12+12T y tubería 1/2" según planos, incluye aplique	un	90,00	$	61.776	$	5.559.840,00
5,9	SALIDA CON TOMACORRIENTE 120 V, TIPO GFCI, en conductor 2x12+12T y tubería 1/2", según planos, incluye aplique	un	21,00	$	82.361	$	1.729.581,00
5,10	SALIDA ILUMINACIÓN, incluye herrajes, en conductor 2x12+12T y tubería 1/2" de acuerdo a planos, incluye roseta	un	251,00	$	57.906	$	14.534.406,00
5,11	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO COLOR BLANCO. INCLUYE: TUBERÍA 1/2", TERMINALES, SOLDADURA, EN CONDUCTOR 2x12+12T, CAJA GALVANIZADA, ACCESORIOS PARA CONEXIÓN E INTERRUPTOR.	un	30,00	$	80.244	$	2.407.320,00

5,12	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE COLOR BLANCO. INCLUYE: TUBERÍA 1/2", TERMINALES PVC, SOLDADURA, CONDUCTOR #12 THHN AWG, CAJA GALVANIZADA, ACCESORIOS PARA CONEXIÓN E INTERRUPTOR.	UN	4,00	$	95.661	$	382.644,00
5,13	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE COLOR BLANCO. INCLUYE: TUBERÍA PVC, TERMINALES PVC, SOLDADURA, EN CONDUCTOR 2x12+12T, CAJA GALVANIZADA, ACCESORIOS PARA CONEXIÓN E INTERRUPTOR.	UN	1,00	$	108.607	$	108.607,00
5,14	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE COLOR BLANCO. INCLUYE: TUBERÍA 1/2", TERMINALES PVC, SOLDADURA, EN CONDUCTOR 2x12+12T, CAJA GALVANIZADA, ACCESORIOS PARA CONEXIÓN, E INTERRUPTOR.	UN	4,00	$	103.080	$	412.320,00
5,15	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE COLOR BLANCO. INCLUYE: TUBERÍA 1/2", TERMINALES PVC, SOLDADURA, EN CONDUCTOR 2x12+12T, CAJA GALVANIZADA, ACCESORIOS PARA CONEXIÓN E INTERRUPTOR.	UN	0,00	$	132.249	$	-
5,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO MINIGRID IN TRIMLESS DE RES LÁMPARA INCRUSTADAS COLOR NEGRO PERFILES, REF. Technolite o similar	UN	13,00	$	170.556	$	2.217.228,00
5,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO BALA CUADRADA, REF. Technolite o similar	UN	160,00	$	94.846	$	15.175.360,00
5,18	ALIMENTADOR CON CABLE 2x12+12T libre de halógenos	m	824,27	$	48.823	$	40.243.334,21
5,19	TUBERÍA EMT 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	0,00	$	13.826	$	-
5,20	SALIDA LÁMPARAS DE EMERGENCIA 120V. 2w, Similar a la Philips, incluye tubería caja, accesorios para conexión y cable 2x14+14T	UN	31,00	$	56.981	$	1.766.411,00
5,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA 120 V, 2w Philips o similar. 90min	UN	15,00	$	132.981	$	1.994.715,00
5,22	CERTIFICACIÓN RETIE RETILAP	UN	1,00	$	3.518.952	$	3.518.952,00
5,23	PLANTA ELÉCTRICA 60kW. Incluye precalentadores, y accesorios de montaje	UN	1,00	$	66.874.418	$	66.874.418,00
5,24	INSTALACIÓN CAJA DE PASO CS275	UN	0,00	$	621.576	$	-

5,25	TABLERO DE 48 CIRCUITOS Y 48 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TERMO	UN	0,00	$	1.876.890	$	-
5,26	OBRAS DE MAMPOSTERÍA	GLB	1,00	$	703.771	$	703.771,00
5,27	RESANES	GLB	1,00	$	615.800	$	615.800,00
5,28	PLANOS RECORD REDES ELÉCTRICAS (SERIE 3- SERIE 5)	UN	1,00	$	967.686	$	967.686,00
6	**MAMPOSTERÍA**						
6,1	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	644,31	$	30.446	$	19.616.662,26
6,2	MURO DE FACHADA EN LADRILLO PORTANTE N. 14 (incl. mortero de relleno grueso de dovelas. NO incluye acero de refuerzo.	M2	723,39	$	80.418	$	58.173.577,02
6,3	MURO TOLETE COMÚN E=0.12 mts.	M2	0,00	$	39.713	$	-
6,4	DINTELES EN CONCRETO CON RESISTENCIA DE 17.5 MPA INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	396,08	$	37.657	$	14.915.184,56
6,5	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 17.5 Mpa - (2500 PSI)	M3	0,00	$	675.045	$	-
6,6	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO 17.5 Mpa - (2500 PSI)	M3	0,00	$	675.045	$	-
6,7	POYOS COCINA Y BASE MUEBLES A=0.60 M E=0.08 m	M2	8,67	$	33.528	$	290.687,76
6,8	ANCLAJE EPOXICO DE VARILLA DE D=3/8 profundidad 0,10 m (Incl. localización de refuerzo, perforación, limpieza con chorro de aire. No incl. refuerzo)	UND	688,00	$	7.062	$	4.858.656,00
6,9	ANCLAJE EPOXICO DE VARILLA DE D=1/2 profundidad 0,12 m (Incl. localización de refuerzo, perforación, limpieza con chorro de aire. No incl. refuerzo)	UND	1.225,57	$	8.058	$	9.875.643,06
6,10	ANCLAJE EPOXICO DE VARILLA DE D=5/8 profundidad 0,15 m (Incl. localización de refuerzo, perforación, limpieza con chorro de aire. No incl. refuerzo)	UND	0,00	$	9.667	$	-
6,11	PANELES CORTA SOL INGRESO Y FACHADA LATERAL	M2	23,16	$	241.107	$	5.582.832,59
6,12	OTROS ELEMENTOS EN CONCRETO IN SITU (CHAZOS MARCOS, REFUERZOS TRANSICIÓN, ETC.)	GLB	0,00	$	7.917.428	$	-
7	**PISOS - ACABADOS**						

7,1	PISO EN PORCELANATO TRAFICO PESADO (60X60)	M2	243,17	$	66.946	$	16.278.991,04
7,2	ALISTADO PENDIENTADO E IMPERMEABILIZADO E=0.04 MTS - 1:3	M2	873,67	$	26.171	$	22.864.889,54
7,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDESCOBA EN PINO	ML	0,00	$	11.583	$	-
7,4	PISO PLANCHUELA DE MÁRMOL BRECCIA	M2	0,00	$	138.350	$	-
7,5	PISO ALFOMBRA 7 mm O SIMILAR. TRAFICO PESADO.	M2	103,45	$	71.032	$	7.348.260,40
7,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PIEDRA CREMA - ABUJARDADA.	M2	0,00	$	97.536	$	-
7,7	PISO LISTÓN MADERA M.H. AMARILLO E= 0.08 M	M2	157,40	$	84.162	$	13.247.098,80
7,8	PISO CERAMICA 0.205*0.205	M2	0,00	$	42.635	$	-
8	**PINTURA, ENCHAPES Y ACCESORIOS**						
8,1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	1.830,79	$	16.363	$	29.957.153,77
8,2	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	1.136,33	$	8.922	$	10.138.368,38
8,3	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	ML	1.297,14	$	5.158	$	6.690.648,12
8,4	ESTUCO MUROS EXTERIORES	M2	402,15	$	5.308	$	2.134.630,78
8,5	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	402,15	$	10.298	$	4.141.376,74
8,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	0,00	$	42.889	$	-
8,7	REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"	ML	0,00	$	6.788	$	-
8,8	ESPEJO 4 MM SIN BICEL	M2	4,46	$	58.628	$	261.480,88
9	**CIELO RASO Y CUBIERTA**						
9,1	CIELO RASO EN DRY WALL (Incluye actividades hasta terminado y acabado en pintura vinilo tipo 1 interior 3 aplicaciones)	M2	602,39	$	47.740	$	28.757.979,25
9,2	CIELO RASO EN SUPERBOARD (Incluye actividades hasta terminado y acabado en pintura vinilo tipo 1 interior 3 aplicaciones)	M2	87,30	$	55.636	$	4.857.022,80

9,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA DE PVC TIPO SIKA SARNAFIL O EQUIVALENTE CON UN ESPESOR DE 1.5MM, PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EXPUESTAS A LA INTEMPERIE EN CUALQUIER MATERIAL (NO TRANSITABLES), INCLUYE INSTALACIÓN DE PERFILERÍA PERIMETRAL DE PVC, UNA CAPA DE GEOTEXTIL, SELLOS CON MASILLA CON BASE EN POLÍMEROS SILANO TERMINADOS, LIBRE DE SILICONA, CON BUENA RESISTENCIA A RAYOS UV, CAPACIDAD DE MOVIMIENTO 25%; TIPO SIKAFLEX AT - CONNECTION O EQUIVALENTE Y DETALLES COMO BAJANTES, ESQUINAS Y SALIENTES.	M2	0,00	$ 63.779	$ -
9,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	11.147,83	$ 6.950	$ 77.477.418,64
9,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDUCHE, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER	M2	379,18	$ 150.530	$ 57.077.814,87
9,6	SANDBLASTING Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA	KG	12.198,92	$ 1.076	$ 13.126.035,20
9,7	FACHADA FLOTADA EN SUPER BOARD O SIMILAR, INCLUYE PERFILERÍA E INSONORIZACIÓN	M2	0,00	$ 387.954	$ -
10	**EQUIPOS ESPECIALES**				
10,1	ASCENSORES MONTACARROS CON CAPACIDAD DE 3.50 TON, Y DIMENSIONES 3000X5000	UN	0,00	$ 63.779.277	$ -
10,2	ASCENSOR PEATONAL HIDRÁULICO DE TRES PARADAS. Cibes A5000 dimensión Semi estándar Plataforma 1000x1267 mm una puerta o similar. Acabados según diseño	UN	0,00	$ 80.493.847	$ -
10,3	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12.000BTU PARA CUARTO TÉCNICO, INCLUYE MANEJADORA Y CONEXIONES	UN	0,00	$ 3.079.000	$ -
10,4	CHIMENEA TIPO LOFT VENT FREE DE 0,40X1,00M	UN	0,00	$ 1.985.424	$ -
10,5	PILA DE AGUA, INCLUYE MOTOBOMBA DE RECIRCULACIÓN Y LIMPIEZA	UN	1,00	$ 10.996.427	$ 10.996.427,00
10,6	MOTOBOMBA DE RECIRCULACIÓN Y LIMPIEZA	UN	0,00	$ 3.079.000	$ -

11	**APARATOS SANITARIOS**				
11,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DUCHA CON GRIFERIA	UND	3,00	$ 326.864	$ 980.592,00
11,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO.	UND	1,00	$ 202.457	$ 202.457,00
11,3	APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VÁLVULA ANTIVANDALICA	UND	12,00	$ 576.006	$ 6.912.072,00
11,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CON GRIFERIA	UND	12,00	$ 247.797	$ 2.973.564,00
11,5	BARANDA PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ESCUDOS, HERRAJES Y ANCLAJE	UND	1,00	$ 515.619	$ 515.619,00
11,6	SUMNISITRO E INSTALACIÓN DE MESON EN GRANITO PULIDO PARA BAÑOS Y COCINA	M2	3,99	$ 208.813	$ 833.163,87
12	**CARPINTERÍA**				
12,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA CON PARALES Y PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE, TAPAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM (INCLUYE ACCESORIOS Y/O HERRAJES DE FIJACION)	ML	25,55	$ 457.451	$ 11.687.873,05
12,2	VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE	M2	236,62	$ 183.293	$ 43.370.594,45
12,3	PUERTAS METÁLICA DE INGRESO, INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD, pivotada en metal tipo de madera Deck, medidas 1,85x4,00	UN	1,00	$ 3.958.714	$ 3.958.714,00
12,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	4,19	$ 161.085	$ 675.429,41
12,5	PUERTA ACCESO MOTOCARGADOR, Metálica entamborada con enchape de perfiles metálicos acabado tipo madera y con control de portería.	UN	2,00	$ 835.728	$ 1.671.456,00
12,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MADERA TIPO BIOMBO INGRESO A AUDITORIO. CON SISTEMA DE CIERRE ANTIPANICO. (INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS)	UN	3,00	$ 6.271.482	$ 18.814.446,00
12,7	PUERTA MARCO MADERA AMARILLO ENTABL. TRIPLEX 0.80 - 1.00 * 2.00 MTS	UN	0,00	$ 371.778	$ -
12,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (INCLUYE ACCESORIOS Y/O HERRAJES DE INSTALACIÓN)	M2	0,00	$ 338.250	$ -

12,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (INCLUYE ACCESORIOS Y/O HERRAJES DE INSTALACIÓN)	UN	0,00	$	426.222	$	-
12,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM. (INCLUYE ACCESORIOS Y/O HERRAJES DE INSTALACIÓN)	M2	26,93	$	387.914	$	10.445.748,19
12,11	CLOSET TIPO A CEDRO CAQUETA FORRADO	M2	0,00	$	760.926	$	-
12,12	MUEBLE PARA COCINA INTEGRAL, EN QUINTUPLEX FORRADO. INCLUYE SISTEMA DE CAJONES Y PUERTAS CIERRE LENTO, ACCESORIOS Y HERRAJES. (Segun planos de especificaciones Cocinas)	ML	6,65	$	615.800	$	4.095.070,00
12,13	MUEBLE BAJO PARA BAÑOS EN QUINTUPLEX, FORRADO. INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS.	UN	11,00	$	281.509	$	3.096.599,00
13	**EXTERIORES**						
13,1	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	53,23	$	60.597	$	3.225.451,06
13,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	52,00	$	35.894	$	1.866.488,00
13,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLON DE GRES 0.33*0.33 MTS	M2	113,52	$	39.597	$	4.495.051,44
13,4	PORCELANATO MATE 60X120 M. (LOBBY)	M2	15,28	$	112.780	$	1.723.278,40
13,5	PORCELANATO PARA LAMINA DE AGUA 28,3X56,6 M.	M2	11,83	$	55.862	$	660.568,15
13,6	RINCONERA MEDIA CAÑA PARA LAMINA DE AGUA	ML	114,39	$	5.647	$	645.960,33
13,7	AVISO DECORATIVO EN LAMINA METÁLICA. INCLUYE ACABADO Y PINTURA SEGÚN ESPECIFICACIONES	UN	1,00	$	1.966.161	$	1.966.161,00
13,8	JARDINERÍA Y OBRAS DE PAISAJISMO	M2	158,53	$	96.769	$	15.340.305,73
14	**ASEO**						
14,1	RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO, VIAJE DE 6 M3	VJ	8,00	$	260.052	$	2.080.416,00
14,2	ASEO DE OBRA	M2	1298,00	$	3.994	$	5.561.964,52
15	**RED DE VOZ Y DATOS**						
15,1	Tablero de distribución para red regulada con todas las protecciones que indican los cuadros de cargas más bypass.	UND.	1,00	$	610.125	$	610.125,00

15,2	Punto tomacorriente para red regulada 123V-15A con polo a tierra, color naranja	UND.	33,00	$	103.087	$	3.401.871,00
15,3	Bandeja portacable metálica 5x30 cm. Incluye soportes, cubiertas y otros accesorios para su correcta instalación.	ML	23,00	$	96.769	$	2.225.687,00
15,4	Canaleta o ducto metálico de 5x10 cm. con todos los accesorios para una adecuada instalación y puesta en funcionamiento.	ML	6,80	$	72.137	$	490.531,60
15,5	Gabinete metálico (Rack) CR 16 y 18 para voz, datos o imagen con capacidad de 30 estaciones o puestos de trabajo (solo llevaremos datos). Incluye patch panel, patch cord, hubs, organizadores de cables o bandeja para fibra óptica y switch para fibra óptica.	UND.	1,00	$	3.068.906	$	3.068.906,00
15,6	Toma para voz, datos o cámara cable UTP Cat. 6A y terminal RJ-45. Incluye alambrado y certificación.	UND.	60,00	$	197.046	$	11.822.760,00
16	**NO PREVISTOS**						
16,1	CONSTRUCCIÓN DE LOSA MACIZA CIMIENTO CONTRAPISO EN CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=12 CM, Incluye sumnistro e instalación de concreto, formaleta, colocacion y manejo de acero.	M2	184,31	$	78.012	$	14.378.703,77
16,2	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO 28 Mpa - (4.000 PSI), Incluye suministro e instalación de formaleta, concreto, manejo e instalación de acero de refuerzo	M3	46,98	$	1.138.075	$	53.466.763,50
16,3	SUBMURACIÓN CON CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (1,2m<H<1,5)	ML	17,60	$	316.250	$	5.566.000,00
16,4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PUENTE DE ADEHERENCIA ENTRE CONCRETOS DE DIFERENTES ETAPAS TIPO SIKADUR 32 PRIMER ó SIMILAR.	M2	240,78	$	44.924	$	10.816.800,72
16,5	NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE TALUD.	M2	332,08	$	9.994	$	3.318.807,52
16,6	PROTECCIÓN EN PAÑETE CON MALLA DE GALLINERO PARA TALUD.	M2	272,10	$	17.514	$	4.765.559,40
16,7	TABLA ESTACADO H=4,50, INCLUYE LIMATON Y CODALES.	ML	20,00	$	106.272	$	2.125.440,00
16,8	TABLA ESTACADO H=2,40, INCLUYE LIMATON Y CODALES.	ML	20,00	$	85.076	$	1.701.520,00
16,9	ASCENSORES MONTACARROS CON CAPACIDAD DE 4,00 TON, Y DIMENSIONES 3500X6000	UND.	1,00	$	82.915.877	$	82.915.877,00
16.10	RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	247,34	$	18.000	$	4.452.189,12

16,11	TRASIEGO VERTICAL MATERIAL PARA RELLENOS	M3	247,35	$	26.500	$	6.554.702,13
16,12	ESCARIFICACIÓN Y/O DEMOLICIÓN DE CONCRETO MUROS DE CONTENCIÓN VECINOS	ML	23,50	$	85.000	$	1.997.500,00
16,13	ANCLAJES ESTRUCTURAL DE REFUERZO #6	UND	40,00	$	32.000	$	1.280.000,00
16,14	ACABADO ESMALTADO PLACA DE PARQUEADEROS SOTANO	M2	153,30	$	20.107	$	3.082.403,10
16,15	RETIRO DE CASETÓN EN PLACA	M2	450,72	$	10.323	$	4.652.782,56
16,16	LIMPIEZA DE RED AGUAS NEGRA Y VIDEO CCTV	UND	3,00	$	2.624.500	$	7.873.500,00
16,17	DISEÑO Y TRÁMITES ANTE EAAB PARA RED DE ENTREGA DE AGUAS LLUVIAS	UND	1,00	$	4.575.000	$	4.575.000,00
16,18	DISEÑOS TRAMITES DE RED DE GAS Y APROBACION DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS	UND	1,00	$	2.500.000	$	2.500.000,00
16,19	APARATOS SANITARIOS FLUXÓMETRO PARA BAÑO DISCAPACITADO	UND	1,00	$	1.022.623	$	1.022.623,00
16,20	POZO EJECTOR	UND	2,00	$	3.904.073	$	7.808.146,00
16,21	POZO DESARENADOR	UND	1,00	$	2.884.238	$	2.884.238,00
16,22	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	1.200,00	$	5.588	$	6.705.583,24
16,23	TRATAMIENTO PREVIO PARA LA FIJACIÓN DE PAÑETES EN ELEMENTO ESTRUCTURAL	ML	458,38	$	18.175	$	8.331.056,50
16,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	ML	149,20	$	37.505	$	5.595.746,00
16,25	SUMINISTRO DE LAVAPLATOS INCLUYE GRIFERÍA	UND	1,00	$	520.650	$	520.650,00
16,26	ENSAYO DE PRUEBAS DE TINTAS DE SOLDAURA	UND	10,00	$	80.000	$	800.000,00
16,27	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	ML	798,52	$	10.717	$	8.557.738,84
16,28	DEMARCACIÓN DE LINEAS DE TRÁFICO EN PARQUEADERO	M2	0,00	$	39.180	$	-
16,29	RECALCE DE VIGAS	ML	35,07	$	56.540	$	1.982.857,80
16,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20	ML	61,20	$	94.541	$	5.785.909,20
16,31	MEDIACAÑA GRAVILLA LAVADA FUNDIDA IN SITU H=0,10M	ML	88,95	$	48.000	$	4.269.600,00
16,32	COLUMNETA PARA MURO EN BLOQUE N.5	ML	485,85	$	34.700	$	16.858.995,00

16,33	MURO EN DRY WALL	M2	58,75	$	80.789	$	4.746.676,91
16,34	PASO FLOTADO EN GRANADILLO ESCALERA PRIMER A SEGUNDO PISO	UND	14,00	$	381.105	$	5.335.470,00
16,35	DEMARCACIÓN DE LINEAS DE TRÁFICO EN PARQUEADERO	ML	0,00	$	12.507	$	-
16,36	PAÑETE LINEAL CON MALLA VENA	ML	25,20	$	13.750	$	346.500,00
16,37	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASA MURO EN ACERO INOX 1"	UND	1,00	$	182.500	$	182.500,00
16,38	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASA MURO EN ACERO INOX 3/4"	UND	1,00	$	136.900	$	136.900,00
16,39	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASA MURO EN ACERO INOX 1 1/2"	UND	1,00	$	273.600	$	273.600,00
16,40	SUMNISTRO E INSTALACIÓN ICOPOR 1CM	ML	254,75	$	3.380	$	861.055,00
16,41	SUMNISTRO E INSTALACIÓN ICOPOR 3CM	ML	122,80	$	3.920	$	481.376,00
16,42	SUMNISTRO E INSTALACIÓN ICOPOR 5CM	M2	124,64	$	12.060	$	1.503.158,40
16,43	SUMNISTRO E INSTALACIÓN ICOPOR ALTA DENSIDAD 17 3 CM	M2	31,40	$	13.685	$	429.763,74
16,44	SUMNISTRO E INSTALACIÓN ICOPOR ALTA DENSIDAD 17 5 CM	M2	17,40	$	20.811	$	362.111,40
16,45	SUMNISTRO E INSTALACIÓN ICOPOR ALTA DENSIDAD 17 15CM	M2	20,90	$	56.441	$	1.179.616,90
16,46	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPERSOR COLGANTE TIPO K5 DE 1/2"	UND	18,00	$	45.921	$	826.578,00
16,47	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 10 RANURADO 2"	ML	8,90	$	146.804	$	1.306.555,60
16,48	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 10 RANURADO 1 1/4"	ML	36,50	$	118.151	$	4.312.511,50
16,49	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 RANURADO 1/2"	ML	8,90	$	78.588	$	699.433,20
16,50	PRUEBAS DE PRESIÓN PARA RED DE INCENDIO	UND	1,00	$	1.200.000	$	1.200.000,00
16,51	NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE 2"	UND	3,00	$	364.860	$	1.094.580,00
16,52	TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	141,15	$	16.200	$	2.286.630,00
16,53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA 60*60 EN LED	UND	24,00	$	135.620	$	3.254.880,00
16,54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA ILUMINACIÓN	UND	6,00	$	97.620	$	585.720,00

16,55	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 24 CIRCUITOS Y 24 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TERMO	UND	1,00	$	1.061.500	$	1.061.500,00
16,56	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS Y 18 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TERMO	UND	1,00	$	902.900	$	902.900,00
16,57	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS Y 12 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TERMO	UND	2,00	$	744.300	$	1.488.600,00
16,58	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS Y 6 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TERMO	UND	1,00	$	378.700	$	378.700,00
16,59	MURO DE FACHADA EN LADRILLO PORTANTE N. 14 (incl. mortero de relleno grueso de dovelas. NO incluye acero de refuerzo.	ML	90,20	$	55.835	$	5.036.317,00
16,60	BORDILLO SOPORTE VENTANERÍA ALUMINIO FACHADAS, Bordillo en sitio 0.15*0.12 m 2500 psi	ML	43,23	$	34.208	$	1.478.811,84
16,61	REMATE SUPERIOR LADRILLO PORTANTE ANTEPECHOS	ML	42,78	$	25.719	$	1.100.258,82
16,62	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-S 4"	UND	199,00	$	16.669	$	3.317.131,00
16,63	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-S A.LL 6"	UND	39,00	$	101.300	$	3.950.700,00
16,64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON PRUEBA Ø=3"	UND	11,00	$	2.782	$	30.602,00
16,65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON PRUEBA Ø=2"	UND	27,00	$	2.382	$	64.314,00
16,66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS RED SUMINISTRO PVC PRESIÓN D = 3" RDE 21 PARA RED POZOS EYECTORES	UND	60,00	$	45.065	$	2.703.900,00
16,67	SOPORTE AJUSTABLE 3" PARA RED POZOS EYECTORES	UND	44,00	$	10.335	$	454.740,00
16,68	LAVADO DE TANQUE AGUA POTABLE	UND	0,00	$	365.040	$	-
16,69	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-S 3"	UND	15,00	$	11.373	$	170.595,00
16,70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO TEMPLADO 6 MM	M2	236,62	$	146.914	$	34.762.263,26
16,71	SALIDA SANITARIA 2" RE VENTILACION	UND	13,00	$	61.380	$	797.940,00
16,72	SALIDA SANITARIA 3" LAVADORA	UND	1,00	$	100.394	$	100.394,00
16,73	SOPORTE PARA TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 4"	UND	175,00	$	12.889	$	2.255.526,00
16,74	SOPORTE PARA TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 6"	UND	35,00	$	13.489	$	472.115,00

16,75	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC 2"	UND	75,00	$	5.390	$	404.250,00
16,76	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA ESCAPE DE GASES DE 3" EN CR 16 PINTADO CON RECUBRIMIENTO TERMICO EN ALUMINIO.	ML	18,60	$	272.926	$	5.076.423,60
16,77	FACHADA FLOTADA EN SUPER BOARD O SIMILAR, INCLUYE PERFILERÍA	M2	312,28	$	285.354	$	89.110.775,15
16,78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE PARA CUBIERTA EN TEJA SANDWICH	ML	29,50	$	60.930	$	1.797.435,00
16,79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPERBOARD PARA CUBIERTA e=20mm	M2	108,88	$	164.170	$	17.875.190,77
16,80	TUBERÍA HG SCH 40 Ø=¾"	ML	1,98	$	37.770	$	74.784,60
16,81	ACCESORIO HG Ø=¾"	UND	4,00	$	5.602	$	22.408,00
16,82	TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	ML	35,78	$	60.530	$	2.165.763,40
16,83	ACCESORIO PVC-P Ø=¾"	UND	18,00	$	5.102	$	91.836,00
16,84	VÁLVULA PASO DIRECTO ROSCAR R.W. Ø=¾"	UND	3,00	$	97.242	$	291.726,00
16,85	UNIVERSAL Ø=¾"	UND	2,00	$	5.602	$	11.204,00
16,86	CHEQUE CORTINA ROSCAR R.W. Ø=¾"	UND	2,00	$	89.242	$	178.484,00
16,87	VÁLVULA FLOTADOR Ø=¾"	UND	1,00	$	123.255	$	123.255,00
16,88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLICARBONATO ESTRUCTURADO PARA ILUMINACIÓN CENITAL	M2	14,97	$	195.200	$	2.921.168,00
16,89	VÁLVULA TELESCOPICA ¾"	UND	0,00	$	93.255	$	-
16,90	REGISTRO BOLA ¾"	UND	0,00	$	62.905	$	-
16,91	REGISTRO P/D 1½"	UND	1,00	$	241.523	$	241.523,00
16,92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVC-P 1/2"	UND	220,00	$	4.147	$	912.340,00
16,93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS 1/2"	UND	26,00	$	34.839	$	905.814,00
16,94	SOPORTERIA SUMINISTRO A.F.P. AGUA PRESION FRÍA Y CALIENTE	UND	180,00	$	7.898	$	1.421.640,00
16,95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVC-P 2"	UND	19,00	$	20.886	$	396.834,00
16,96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVC-P 1"	UND	12,00	$	13.386	$	160.632,00
16,97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVC-P 1 1/2 "	UND	9,00	$	17.586	$	158.274,00

16,98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVC-P 3/4"	UND	47,00	$	4.647	$	218.409,00
16,99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO CPVC 3/4"	UND	0,00	$	6.247	$	-
16,100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO CPVC 1/2"	UND	59,00	$	4.147	$	244.673,00
16,101	SALIDA SIFÓN PVC 4"	UND	9,00	$	61.314	$	551.826,00
16,102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO 1" RED GAS	UND	38,00	$	13.893	$	527.934,00
16,103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO 3/4" RED GAS	UND	16,00	$	6.489	$	103.824,00
16,104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO 1/2" RED GAS	UND	87,00	$	4.108	$	357.396,00
16,105	REGULADORES ASOCIADOS RED GAS	UND	7,00	$	138.680	$	970.760,00
16,106	ABRAZADERAS Ø=1¼" RED GAS	UND	35,00	$	6.019	$	210.665,00
16,107	ABRAZADERAS Ø=1" RED GAS	UND	24,00	$	5.019	$	120.456,00
16,108	ABRAZADERAS Ø=¾" RED GAS	UND	105,00	$	4.627	$	485.835,00
16,109	TAPON PRUEBA Ø=4"	UND	24,00	$	5.243	$	125.832,00
16,110	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	203,80	$	55.700	$	11.351.548,60
16,111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA EXTERIOR TIPO TORTUGA	UND	12,00	$	105.620	$	1.267.440,00
16,112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LAMPARA HERMETICA 2X32	UND	11,00	$	171.582	$	1.887.402,00
16,113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALAS DE PISO EN LED LUZ CÁLIDA	UND	23,00	$	194.170	$	4.465.910,00
16,114	DINTEL EN DRYWALL INCLUYE REFUERZO	ML	55,18	$	64.534	$	3.560.986,12
16,115	PERFORACIÓN NUCLEOS 4½", PARA PASO DE INSTALACIONES	CM	87,00	$	3.445	$	299.715,00
16,116	PERFORACIÓN NUCLEOS 3½", PARA PASO DE INSTALACIONES	CM	30,00	$	3.108	$	93.240,00
16,117	PERFORACIÓN NUCLEOS 2½" , PARA PASO DE INSTALACIONES	CM	136,00	$	2.704	$	367.744,00
16,118	PERFORACIÓN NUCLEOS 6½" , PARA PASO DE INSTALACIONES	CM	30,00	$	4.550	$	136.500,00
16,119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIGURA EN CIELO RASO CON FORMA DE CONO, TERMINADO A 3 MANOS DE PINTURA.	UND	1,00	$	2.851.500	$	2.851.500,00
16,120	Muro EN DRY WALL CON DISEÑO DE CILINDROS OFICINA GERENTE (Incluye actividades hasta terminado y acabado en pintura vinilo tipo 1 interior 1 aplicacion)	ML	5,40	$	102.000	$	550.800,00

16,121	SUMINISTRO DE CALENTADOR DE PASO DE 16 LITROS 3/4"	UND	0,00	$	2.326.395	$	-
16,122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAVILLA PATIO INTERIOR Y ACCESO	M2	0,00	$	48.250	$	-
16,123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO MARMOL ROYAL VETA	M2	123,77	$	299.000	$	37.006.333,00
16,124	PINTURA FACHADA EN REVESTIMIENTO PILOCROMÁTICO	M2	0,00	$	75.000	$	-
16,125	ADOQUIN CONC.GRAMOQUIN E=0,09	M2	19,68	$	144.000	$	2.833.920,00
16,126	ENCHAPE PORCELANATO EN PARED	M2	186,57	$	80.696	$	15.055.452,72
16,127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE REVISIÓN DE PRESIÓN RED CONTRA INCENDIOS (Riser Chek 2").	UND	0,00	$	3.018.000	$	-
16,128	Aguas negras. Solicitud de interventoría EAAB, ejecución de domiciliaria de acuerdo con el diseño aprobado por la EAAB mediante oficio S-2019-185090 incluye modificaciones si hubiere en terreno y solicitadas por la intrevenoría de EAAB, incluye (Excavaciones, suministro e instalación de tubería Novafort Ø6", silla yee Ø8"x6", suministro e instalación de recebo B-400 bajo la normas de EAB, Suministro e instalación de arena de peña, concreto, asfalto, retiro de escombros, recuperación de espacio público y entrega de obras a la EAB e IDU	GL	1,00	$	9.540.000	$	9.540.000,00
16,129	Aguas lluvias.Solicitud de interventoría EAAB, ejecución de domiciliaria de acuerdo con el diseño aprobado por la EAB mediante oficio S-2019-185090, incluye modificaciones si hubiere en terreno y solicitadas por la intrevenoría de EAAB, (Excavaciones, suministro e instalación de tubería Novafort Ø8", pozo a intercalar , suministro e instalación de recebo B-400 bajo las normas de EAB, Suministro e instalación de arena de peña, concreto, ladrillo, asfalto, retiro de escombros, recuperación de espacio público y entrega de obras a la EAB e IDU	GL	1,00	$	10.542.000	$	10.542.000,00
16,130	Construcción de pozo a intercalar con una profundidad de 1,50m con placa de cimentación de 0.10m,dos pasos, ladrillos, varilla, geotextil, cargue, cemento relleno recebo b 400, solicitud de interventoría a EAAB, adicionalmente se asumen Cantidades extras si interventoría de la EAAB lo requiere después de iniciar la obra.	UND	1,00	$	8.220.000	$	8.220.000,00
16,131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA CARCAMO, INCLUYE MARCO	ML	15,45	$	146.331	$	2.260.813,95

16,132	PUERTAS MADERA ENTAMBORADA H=2.5	UND	16,00	$	598.400	$	9.574.400,00
16,133	Hoja de Puerta en lámina cold roll calibre 20 con marco en lamina calibre 18 parte inferior en tablero y parte superior en persiana en lámina h= 2,5 ancho entre 0,9 y 1,00m	UND	8,00	$	1.387.841	$	11.102.728,00
16,134	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL A-10	ML	11,00	$	65.073	$	715.803,00
16,135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO BAJO RAMPA	ML	5,00	$	48.057	$	240.285,00
16,136	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA TACTIL ALERTA A 56 L TIPO IDU	M2	47,03	$	119.440	$	5.617.740,96
16,137	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA A50 LISA TIPO IDU	M2	7,84	$	119.440	$	936.409,60
16,138	SUMINISTRO DE CALENTADOR DE PASO DE 10 LITROS 3/4"	UND	0,00	$	1.800.000	$	-
16,139	PASO EN GRANADILLO ESCALERA SOTANO A PRIMER PISO	UND	25,00	$	297.500	$	7.437.500,00
16,140	DESCANSO ESCALERA EN GRANADILLO SOTANO A PRIMER PISO	UND	1,00	$	249.900	$	249.900,00
16,141	DESCANSO FLOTADO ESCALERA EN GRANADILLO PRIMER A SEGUNDO PISO	UND	2,00	$	1.142.400	$	2.284.800,00
16,142	CELOSIA MICROPERFORADA DE FACHADA PRINCIPAL SEGÚN DISEÑO	M2	18,49	$	650.000	$	12.019.800,00
16,143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDESCOBA EN GRANADILLO	ML	337,90	$	20.583	$	6.954.995,70
TOTAL COSTO DIRECTO						**$**	**3.023.372.328,71**
ADMINISTRACION					24,26%	$	733.470.126,95
IMPREVISTOS					1,00%	$	30.233.723,29
UTILIDAD					2,00%	$	60.467.446,57
IVA SOBRE LA UTILIDAD					19,00%	$	11.488.814,85
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						**$**	**3.859.032.549,27**

|Para constancia de lo anterior se firma a los cuatro (4) días del mes de agosto de 2020.

OMAR ANTONIO CUELLAR SUS
REPRESENTANTE LEGAL OC INGENIEROS S.A.S.
CONTRATISTA

LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CIGECON 2018
INTERVENTORIA

JUAN CAMILO MORALES RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
LOTERIA DE BOYACA

HECTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO
GERENTE
LOTERIA DE BOYACA

Lotería de Boyacá ¡Un Sabado de Pobre la Suerte!	LOTERÍA DE BOYACÁ		CÓDIGO: RGJ-12
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO MECI Y CALIDAD		FECHA: 19-04-2016
	GESTIÓN JURÍDICA	REGISTRD	VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 1 DE 1
ACTA DE LIQUIDACIÓN			

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. IPV - 008 DE 2018 DEL 25 DE JUNIO, DE 2018, 5USCRITO ENTRE LA LOTERÍA DE BOYACÁ Y CONSORCIO CIGECDN 2018.

En Tunja a los nueve (9) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020), se reunieron en la Subgerencia Comercial y Operativa de la Lotería de Boyacá, por una parte el doctor HECTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO, en su calidad de GERENTE de la LOTERÍA DE BOYACÁ, el doctor JUAN CAMILO MORALE5 RODRIGUEZ, en su calidad de 5UBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO de la LOTERÍA DE BOYACÁ y por la otra la 5eñora LADY MERCEDE5 AGUIRRE ORTIZ con cédula de ciudadanía No.1.022.347.445 expedida en Bogotá, en calidad de Representante Legal de CON5ORCIO CIGECON 2018 para suscribir el acta final del contrato No. IPV - 008 de 2018. Término de Ejecución desde el 17 de julio de 2018 hasta el 4 de agosto del año 2020.

El objeto del contrato:
PRESTAR EL SERVICIO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR MODERNIZACIÓN EN EL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN LA CLL 98 NRO.19ª – 67-71 (ACTUAL), CON MATRICULA INMOBILIARIA NRO.050C614479, LOTE, MANZANA, 58 URBANIZACIÓN: CHICO NORTE 2º 5ECTOR I ETAPA, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, TITULAR LOTERÍA DE BOYACÁ, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA

En consecuencia, dado que el contratista cumplió con el objeto del contrato de conformidad con el Acta Final, la liquidación del mismo queda así:

Ítem	Valor	Valor
Valor inicial del contrato	$ 199.656.000,00	
Adición No.1	$ 25.000.000,00	
Adición No.2	$ 39.816.968,00	
Adición No.3	$ 12.469.298,00	
Valor total del contrato	$ 276.942.266,00	
Valor pagado		$ 238.299.133,00
Valor Pendiente de Pago		$ 38.643.133,00
Valor a liberar en presupuesto		
SUMAS IGUALES	$ 276.942.266,00	$ 276.942.266,00

Se firma en Tunja a los nueve (9) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020), por quienes en ella intervinieron, anotando que las partes quedan a paz y salvo por todo concepto, una vez se realice el pago pendiente.

HÉCTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO
Gerente
LOTERÍA DE BOYACÁ

JUAN CAMILO MORALES RODRIGUEZ
Subgerente Administrativo y Financiero
LOTERÍA DE BOYACA

LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
Representante legal
CON5ORCIO CIGECON 2018

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

CONTRATO No 3

La cultura es de todos | Mincultura

EL GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

Una vez revisadas las bases de datos y/o archivos contractuales del Ministerio de Cultura identificado con NIT No. 830.034.348-5, se estableció la existencia de contrato a continuación relacionado:

DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATO	3291 de 2017		
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE QUE EJECUTO EL CONTRATO:	CONSORCIO CULTURA 2017		
IDENTIFICACION: C.C: NIT:X	901142030-9		
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Interventoría		
INTEGRANTES:	CIVING INGENIERIA LTDA GEAGOR SAS CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO	900264015-8 900544313-1 19483980-4	25% 25% 50%
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para los contratos de obra resultantes de la Licitación Pública LP-009-2017 cuyo objeto es: "Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste, la realización de obras de construcción de infraestructura cultural en diferentes regiones del territorio nacional. Grupo 5:" ACEVEDO-HUILA. IQUIRA-HUILA, TERUEL-HUILA, SAN JOSE DE FRAGUA-CAQUETA".		
FECHA DE SUSCRIPCION:	28/12/2017		
FECHA DE INICIACION:	29/01/2018		
FECHA DE OTROSI 1:	22/01/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/06/2018		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES		
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	19/11/2018		
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	$197.241.795		
ESTADO:	TERMINADO Y LIQUIDADO		
DESTINO:	A quien pueda interesar		

La cultura es de todos · Mincultura

ÁR[illegible]RUIDA ACEVEDO – HUILA M2:	395,7
ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA TERUEL – HUILA M2:	447,77
ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA IQUIRA – HUILA M2:	447,77
ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA M2:	447,77
TOTAL ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA EN M2:	1739,01
ÁREA EXTERIOR CONSTRUIDA ACEVEDO – HUILA M2:	213,88
ÁREA EXTERIOR CONSTRUIDA TERUEL – HUILA M2:	141,1
ÁREA EXTERIOR CONSTRUIDA IQUIRA – HUILA M2:	145,68
ÁREA EXTERIOR CONSTRUIDA SAN JOSE DE FRAGUA CAQUETA M2:	136
TOTAL ÁREA EXTERNA CONSTRUIDA EN M2:	636,66
NOMBRE DE LA DIRECTORA DE INTERVENTORIA:	MERCEDES AGUIRRE
IDENTIFICACIÓN:	1022347445
ACTIVIDADES DE OBRA A LAS QUE SE LE REALIZARON INTERVENTORIA:	• CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE FRAGUA CAQUETÁ • CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPIO DE IQUIRA HUILA • CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPIO DE TERUEL HUILA • CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA

Expedida en Bogotá, el 12/04/2019 dando respuesta al radicado MC00602E2019 de fecha 14 de enero de 2019.

FRIDCY ALEXANDRA FAURA PEREZ
Coordinadora Grupo Contratos y Convenios

Elaboró: Alejandra Robayo

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINCULTURA	ACTA DE TERMINACIÓN DE INTERVENTORÍA	**Página** 1 de 2
		Código: F-GIN-119 **Versión:** 1 **Fecha:** 4/Ago/2015

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**3291 de 2017**
OBJETO:	**Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para los contratos de obra resultantes de la Licitación Pública LP-009-2017, cuyo objeto es: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN DIFERENTES REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL- GRUPO 5**
INTERVENTOR:	CONSORCIO CULTURA 2017 (integrantes: CIVING INGENIERIA LTDA 25%, GEAGOR S.A.S. 25%, CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO 50%), representante legal Lady Aguirre.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	5 MESES.
FECHA DE INICIACIÓN	**29 DE ENERO DE 2018**
FECHA DE AMPLIACIÓN:	N.A.
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	**29 DE JUNIO DE 2018**
FECHA DE TERMINACION FINAL:	**29 DE JUNIO DE 2018**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$197.241.795
VALOR TOTAL ADICIONES:	N.A.
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$197.241.795
VALOR PAGADO AL INTERVENTOR A LA FECHA:	$ 164.339.873
VALOR A PAGAR AL INTERVENTOR CONTRA LIQUIDACION:	$32.901.922

ASISTENTES

SUPERVISOR MINISTERIO DE CULTURA	PAOLA RENATA BARRAGAN
APOYO A LA SUPERVISION	GIOVANNA BARON CASTRO
POR PARTE DEL INTERVENTOR	LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ

En BOGOTA **a los VEINTINUEVE** (29) días del **mes de JUNIO del año** 2018, **se reunieron** arquitecta **PAOLA RENATA BARRAGAN** como supervisor del Contrato de Interventoría,

arquitecta **GIOVANNA BARON CASTRO** como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría, **LADY AGUIRRE ORTIZ,** representante legal de la firma interventora; con el fin de terminar el Contrato de Interventoría anteriormente citado.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de Junio de 2018.

ARQ. PAOLA RENATA BARRAGAN ZAMORA
SUPERVISIÓN
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE CULTURA

ARQ. GIOVANNA BARON CASTRO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE CULTURA

ING. LADY AGUIRRE ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CULTURA 2017
INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

HOJA DE VIDA DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL PROPUESTO

Fecha: 22 de diciembre de 2023

Señores:
SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA - TELEISLAS.


Asunto: **SOLICITUD DE COTIZACION No. 013 DE 2023**

REFERENCIA: Interventoría Financiera, Técnica, Administrativa y Ambiental para la ejecución de las obras de construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas - Ltda., TELEISLAS

Yo, **LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ** Identificado con C.C. **1.022.347.445** de **BOGOTÁ** y T.P. **25202-240721, como DIRECTORA DE INTERVENTORÍA** de la empresa **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES,** manifiesto mi compromiso de dedicación laboral del **60%** al proyecto en asunto en caso de que nos adjudiquen dicho contrato.

Adicional a ello manifiesto **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que la de la Tarjeta Profesional o de la Matrícula Profesional se encuentra vigente y que no ha sido sancionado dentro de los dos (02) años anteriores a la fecha establecida para la entrega de las propuestas.

Atentamente,



Nombre del profesional: **LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ**
C. C. No. **1.022.347.445** de **BOGOTÁ**
T.P. No. **25202-240721**


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.022.347.445
AGUIRRE ORTIZ
APELLIDOS
LADY MERCEDES
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 28-ABR-1988
VILLETA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
05-MAY-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1520800-00162688-F-1022347445-20090714
0013403333A 1
24468909

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
25202-240721 CND
INGENIERA CIVIL

DE FECHA 30/11/2012
LADY MERCEDES
AGUIRRE ORTIZ
C.C. 1022347445
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

PRESIDENTE DEL CONSEJO

THOMAS GREG & SONS. 311.044.31/3

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2438344

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1022347445, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-240721 desde el 30 de Noviembre de 2012, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2088.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Diciembre del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONFIERE EL TÍTULO DE

Ingeniera Civil

A

Lady Mercedes Aguirre Ortiz

Con C.C. No. ***1.022.347.445 de Bogotá D.C.***

QUIEN CUMPLIÓ CON LAS CONDICIONES ACADÉMICAS REQUERIDAS.
EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., A LOS 26 *DÍAS DEL MES DE* Octubre *DE* 2.012

RECTOR | *SECRETARIO GENERAL* | *DECANO DE LA FACULTAD* | *SECRETARIO ACADÉMICO*

Registro No FT8858 *Folio No.* 76 *Libro No.* 13

No. 10532

UNIVERSIDAD CATÓLICA de Colombia

Vigilada Mineducación

Personería Jurídica: Resolución del Ministerio de Justicia No. 2271 de Julio de 1970

CONSIDERANDO QUE:

LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ

C.C. 1022347445 BOGOTÁ D.C.

APROBÓ LOS ESTUDIOS DE POSGRADO PROGRAMADOS POR LA UNIVERSIDAD Y CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY Y LOS REGLAMENTOS, LE CONFIERE EL TÍTULO DE

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

EN TESTIMONIO DE LO EXPUESTO SE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA QUE ASÍ LO ACREDITA.

BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE 29 DE 2017

RECTOR

SECRETARIO GENERAL

DECANO

ANOTADO AL FOLIO NO. 292 25 PC LIBRO 2 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

19963

CERTIFICACION 1

CONSORCIO
INTER-CEIBA

CONSORCIO INTER-CEIBA
NIT. 901.315.313-1
CERTIFICA

Que la Ingeniera Civil **LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía **No.1.022.347.445 de Bogotá**, se desempeñó como **Directora de Interventoría** del siguiente proyecto:

Contrato de Interventoría No. 254 de 2019 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES, "CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE LA DE LA CASA DE LA CULTURA PARA EL MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA".

Fecha de inicio: 27 de Agosto de 2019.
Fecha de Terminación: 31 de Julio de 2020.
Valor contrato de interventoría: $118.012.300,00
Área Intervenida Bajo Cubierta: 703,94 M2
Funciones desempeñadas: Asistir a comité del proyecto, realizar recomendaciones para acometer las obras, estar al tanto de la ejecución de actividades de obra del proyecto por medio del Residente de Interventoría y con el apoyo de la coordinación, asistir a los comités programados por el cliente.

La profesional cumplió todas las funciones asignadas con plena responsabilidad.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado a los doce (12) días del mes de Noviembre de 2020.

Atentamente,

Ing. HECTOR ALBEIRO BARRAGAN BARRAGAN
Representante Legal.
CONSORCIO INTER-CEIBA

MUNICIPIO DE GUASCA
ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE GUASCA**
INFORMACION DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	254 – 2019
CLASE DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
MODALIDAD DE SELECCION	CONCURSO DE MERITOS
OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA PARA I MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA**
CONTRATISTA :	CONSORCIO INTERCEIBA
NIT:	901315313-1
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR ALBEIRO BARRAGAN BARRAGAN
CC.N	80.802.726 de Bogotá
FECHA DE CONTRATO:	26 DE AGOSTO 2019
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA 27/08/2019 NUMERO 2019000488
ACTA DE INICIO	26 DE AGOSTO 2019
VALOR DEL CONTRATO **VALOR FINAL CONTRATO**	$118.012.300 $118.012.300
PLAZO DE EJECUCION	CINCO (5) MESES
FECHA SUSPENSION:	31 DE DICIEMBRE DE 2019
TIEMPO DE SUSPENSION:	VEINTE (20) DIAS
FECHA REINICIO SUSPENSION 1:	20 DE ENERO DE 2020
FECHA SUSPENSION 2:	15 DE FEBRERO DE 2020
TIEMPO SUSPENSION 2:	VEINTE (20) DIAS
FECHA REINICIO SUSPENSION 2:	06 DE MARZO DE 2020
FECHA AMPLIACION 1 SUSPENSION 2:	06 DE MARZO DE 2020
TIEMPO AMPLIACION 1 SUSPENSION 2	DIEZ (10) DIAS
FECHA REINICIO AMPLIACION 1 SUSPENSION 2:	16 DE MARZO DE 2020
FECHA AMPLIACION 2 SUSPENSION 2:	16 DE MARZO DE 2020
TIEMPO AMPLIACION 2 SUSPENSION 2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA REINICIO AMPLIACION 2 SUSPENSION 2:	29 DE ABRIL DE 2020
FECHA AMPLIACION 3SUSPENSION 2:	29 DE ABRIL DE 2020
TIEMPO AMPLIACION 3 SUSPENSION 2:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA REINICIO AMPLIACION 2 SUSPENSION 2:	28 DE MAYO DE 2020
FECHA AMPLIACION 4SUSPENSION 2:	28 DE MAYO DE 2020
TIEMPO AMPLIACION 4 SUSPENSION 2:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA REINICIO AMPLIACION 4 SUSPENSION 2:	28 DE JUNIO DE 2020
FECHA AMPLIACION 5 SUSPENSION 2:	27 DE JUNIO DE 2020
TIEMPO AMPLIACION 5 SUSPENSION 2:	TREINTA CUATRO (34) DIAS CALENDARIO
FECHA REINICIO AMPLIACION 5 SUSPENSION 2:	31 DE JULIO DE 2020
FECHA DE RECIBO FINAL:	31 DE JULIO DE 2020
ACTA ACLARATORIA	10 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LADY VIVIANA VENEGAS CAJAMARCA
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Entre los suscritos: **OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO ,** mayor de edad, identificado con cedula de ciudanía N° 1.136.881.221 de Bogotá, en su calidad de Alcalde Municipal de Guasca Cundinamarca, tal como consta según copia autenticada del acta de posesión del 27 de diciembre de 2019 donde tomó posesión del cargo de Alcalde para el periodo 2020-2023 en virtud de la credencial expedida por la comisión escrituadora de la Registraduría Nacional del Estado Civil del 29 de octubre de 2019 que lo acredita como Alcalde electo y que en adelante se denominará **EL CONTRATATANTE,** CONSORCIO INTERCEIBA Identificado con Nit 901315313-1, representado legalmente por HECTOR ALBEIRO BARRAGAN BARRAGAN Identificado con Cedula de Ciudadanía N° 80.802.726 de Bogotá quien se denomina como el **CONTRATISTA**, **LADY VIVIANA VENEGAS CAJAMARCA,** supervisor del contrato, se reunieron con el fin de liquidar el contrato de la referencia, de acuerdo a los siguientes aspectos:

CONSTANCIAS:

1. La presente liquidación se sustenta en el decreto 1082 de 2015, Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.
2. Según la comprobación realizada, el contratista dio cumplimiento a las obligaciones impuestas por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia del contrato.

Los términos de referencia necesarios para la liquidación son los siguientes:

1. VALORES

1.1	Valor total del contrato	**$ 118.012.300,00**	
1.2	Valor de actas parciales		$104.307.362,00
1.3	Valor de la presente acta final		$ 13.704.938,00
1.4	Saldo a favor de la entidad		$ 00,00
	SUMAS IGUALES	**$ 118.012.300,00**	**$ 118.012.300,00**

2. LIQUIDACION ECONOMICA

VALOR TOTAL	**$ 118.012.300,00**	
SUBTOTAL PAGADO		**$ 118.012.300,00**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		$ 00
SUMAS IGUALES	**$ 118.012.300,00**	**$ 118.012.300,00**

3. GARANTIAS

El contratista deberá constituir a favor del MUNICIPIO, las Garantías de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 Sección 3 Subsección 1 y se debe amparar como mínimo lo siguiente:
ENTIDAD ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: 360-47-994000019872

MODALIDAD	PORCENTAJE	VIGENCIA DE AMPAROS
Garantía de Seriedad de la oferta	10 % del Presupuesto Oficial estimado para el presente contrato.	Su vigencia no podrá ser inferior a noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección

Cumplimiento de las obligaciones contractuales	20% del valor del contrato.	Igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
Calidad del servicio	10% del valor del contrato	Vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de recibo final de la obra del contrato objeto de esta interventoría..
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5% del valor del contrato	Por el plazo del contrato y tres años más.

4. CUMPLIMIENTO:

El Supervisor deja constancia que el contratista cumplió el ciento (100%) del objeto contractual y que el contratista, durante la ejecución del contrato cumplió con las obligaciones relacionadas con los sistema de seguridad social a que está obligado y se encuentra a paz y salvo por tal concepto. Así mismo se deja constancia que el contratista, durante la ejecución del contrato cumplió con las obligaciones relacionadas con los sistemas de seguridad social a que está obligado y se encuentra a paz y salvo por tal concepto. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Municipio deja de manifiesto que el contratista cumplió a cabalidad con el alcance del objeto contractual y acepta dar terminado y liquidado el Contrato de Interventoría N. 254 de 2019.

5. TERMINACION Y LIQUIDACION:

Se liquida el presente contrato teniendo como base los certificados de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y sustentada en la ejecución financiera del contrato, en los términos del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

Con base en lo anteriormente expuesto, las partes manifiestan que se declaran a paz y salvo por todo concepto, libres de toda divergencia y desacuerdo y que una vez realizado el pago final no existe relación contractual entre las mismas, sobre el contrato objeto de esta liquidación.

Constituyen parte de la presente acta de liquidación, los documentos descritos a continuación los cuales forman parte del expediente contractual:

1. Contrato N° 254 de 2019
2. Actas del contrato.
3. Póliza de Cumplimiento: **360-47-994000019872.**
4. Informe de Contratista
5. Planilla Integrada Autoliquidación Aportes Comprobante de Pago de los meses de ejecución
6. No. factura 7 Octubre 13 del 2020.

Para constancia de lo anterior una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por los comparecientes a los 14 días del mes de Diciembre de 2020.

OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO
Alcalde Municipal de Guasca

LADY VIVIANA VENEGAS CAJAMARCA
Secretario de Infraestructura

HECTOR ALBEIRO BARRAGAN B
Contratista
CONSORCIO INTERCEIBA

CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 254
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA PARA EL MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER-CEIBA
IDENTIFICACION	NIT No 901315313-1
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR ALBEIRO BARRAGAN BARRAGAN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CC. No. 80.802.726 DE BOGOTA
PLAZO	CINCO (5) MESES
VALOR	CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($118.012.300,00) M/CTE.
SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Entre los suscritos a saber: de una parte el Doctor **MIGUEL ARTURO GARAVITO DIAZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.802.613 expedida en Bogotá, en su calidad de Alcalde Municipal y representante legal del **MUNICIPIO DE GUASCA, CUNDINAMARCA**, identificado con NIT 899999442-1, según copia autentica del acta de posesión del cargo de Alcalde para el periodo 2016-2019 fechada 17 de diciembre de 2015 en virtud de la credencial expedida por la Comisión Escrutadora de la Registradora Nacional del Estado Civil del 26 de octubre de 2015 que lo acredita como Alcalde electo autorizado mediante Acuerdo Municipal No. 024 del 24 de Enero de 2017, y quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO** y por la otra parte el **CONSORCIO INTER-CEIBA**, integrado por **CONBAR INGENIERIA S.A.S.**, identificada con el Nit No 901209858-1, Representada legalmente por **ELBA CECILIA ECEVERRI AREVAO,** identificada con cédula de ciudadania No 32.853.957 de Sabanalarga Atlántico y una participación del cuarenta por ciento (40%), por la empresa **GEAGOR S.A.S.,** Identificada con el Nit No 900544313-1 representada legalmente por **ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ,** identificado con cédula de ciudadanía No 1.077.968.979 de Villeta con una participación del treinta por ciento (30%), y por la empresa **BALER INGENIERIA S.A.S,** identificada con el Nit No 900264015-8, representada legalmente por **LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ,** identificada con cédula de ciudadanía No 1.022.347.445 de Bogotá y con una participación del treinta por ciento (30%),, representada legalmente por **GUSTAVO ANDRES CASTAÑO SIERRA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.026.258.791 de Bogotá D.C, Consorcio representado legalmente por **HECTOR ALBEIRO BARRAGAN BARRAGAN,** identificado con cédula de ciudadania No 80.802.726 de Bogotá D.C quien en adelante se denominará **EL INTERVENTOR**, hemos

acordado celebrar el presente contrato de Interventoría contenido en las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **1.** Que el Artículo 2 de la Constitución Nacional establece que "Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.". **2.** Que EL MUNICIPIO DE GUASCA, a través de la a través de la Secretaría de Infraestructura realizo los estudios previos cumpliendo con lo establecido de los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1, del Decreto 1082 de 2015, en el cual se establece la obligación de elaborar los estudios previos, en este caso tendientes a satisfacer la necesidad de contratación cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA PARA EL MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA". 3.** Que para la presente contratación la Secretaria de Hacienda expidió la certificación de disponibilidad presupuestal N° 2019000441 de fecha once (11) de julio de 2019, por un valor de **MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.850.000.000,00) MCTE. 4.** Que de acuerdo a la naturaleza del contrato la modalidad de selección aplicable fue la de Concurso de Méritos Abierto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2°, numeral 3 de la Ley 1150 de 2007, y la Subsección 3 del Decreto 1082 de 2015 pues se contratarán los servicios de consultoría a que se refiere el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. **5.** Que en este caso procedió la selección por el sistema de concurso abierto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. **6.** Que el proyecto de pliego de condiciones fue publicado en el sistema electrónico para la contratación estatal (SECOP) desde el día veintitrés (23) de julio de 2019, estando a disposición de los interesados en etapa de proyecto de pliegos durante CINCO (05) días hábiles. **7.** Que en el término propuesto se presentaron observaciones al proyecto de pliegos de condiciones, las cuales fueron resueltas y publicadas en la Página Colombia Compra Eficiente "SECOP" el día treinta (30) de julio de 2019. **8.** Que mediante Resolución No 096 del treinta (30) de julio de 2019, se dio apertura al Concurso de Méritos No CMA-002-2019. **9.** Que para dar cumplimiento al principio rector de selección objetiva previsto en el Artículo 29 de la Ley 80 de 1993, y el Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, así como a lo establecido en el Decreto 1082 de 2016, en los pliegos de condiciones se establecieron claramente los criterios de selección objetiva, ponderación y la forma como habían de calificarse las propuestas. **10.** Que NO se presentaron observaciones al pliego de condiciones definitivo. **11.** Que como se había establecido en el Cronograma Definitivo, el cierre de presentación de Propuestas del presente proceso de selección se realizó el día ocho (08) de agosto de 2019, presentándose UNA (01) PROPUESTA, perteneciente al proponente **CONSORCIO INTER-CEIBA. 12.** Que la propuesta presentada fue debidamente evaluada jurídica, técnica y financieramente. **13.** Que el informe de evaluación fue publicado el día doce (12) de agosto de 2019, estando a disponibilidad de los oferentes durante tres (03) días hábiles, en la página para la contratación estatal (SECOP): http://www.colombiacompra.gov.co y en la Oficina Jurídica y de Contratación del Municipio

de Guasca. **14.** Que en el informe definitivo de evaluación de propuestas se estableció que el proponente se encontraba habilitado que cumplió con lo requerido en el pliego de condiciones definitivo. **15.** Que el día veintiuno (21) de Agosto de 2019 a las 10:00 a.m., de conformidad con lo dispuesto en el cronograma del pliego de condiciones definitivo, se procedió a revisar la oferta económica del Proponente **CONSORCIO INTER-CEIBA** y se encontró que esta se ajusta a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Definitivo. **16.** Que en desarrollo de lo anterior y según lo dispuesto en los pliegos de condiciones, el Comité Evaluador recomendó al Ordenador del Gasto adjudicar el proceso de selección mediante Concurso de Méritos Abierto No. 002 de 2019 que tiene como objeto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA PARA EL MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA"**, al proponente **CONSORCIO INTER-CEIBA,** representado legalmente por **HECTOR ALBEIRO BARRAGAN BARRAGAN** identificado con cedula de ciudadanía No. 80.802.726 de Bogotá D.C, al ser el único proponente habilitado en la evaluación efectuada y corresponder a una propuesta favorable al Municipio de Guasca Cundinamarca. **17)** Que según las anteriores consideraciones, las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA. DEFINICIONES**. Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los Documentos del Proceso. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GUASCA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER-CEIBA.

CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente contrato consiste en la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA PARA EL MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA".** Los documentos del proceso de Concurso de méritos abierto N° 002-2019 forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.

CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR: Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de las obras del contrato que vigilará y a su vez, eficiencia en la administración de las mismas, la Interventoría comprenderá, además de la gestión técnica, el control financiero, económico y jurídico del contrato de obra, por lo cual, deberá apoyar, asistir y asesorar a la Alcaldía de Guasca en todos los

asuntos de orden técnico, administrativo y financiero que se susciten durante la ejecución de las obras, suministrando oportuna información sobre las mismas, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.

ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE OBRA. Además del estudio técnico del proyecto, el Interventor analizará el contrato que vigilará, el pliego de condiciones con sus anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al mismo.

METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN. Revisión del proyecto. El Interventor deberá revisar las especificaciones del proyecto y sus obras complementarias, con el fin de conceptuar sobre el mismo o sobre las modificaciones requeridas. Así mismo, avalará las zonas de depósito y las fuentes de materiales, de acuerdo con los resultados de los estudios y ensayos de laboratorio necesarios, y conceptuará sobre obras necesarias no contempladas en las cantidades de obra inicialmente contratadas. El informe correspondiente deberá entregarlo a la Alcaldía de Guasca dentro del mes siguiente a la fecha de iniciación de los trabajos. El Interventor podrá efectuar las modificaciones que estime convenientes para minimizar costos o eludir problemas, sin embargo, éstas deberán someterse a la aprobación previa de la Alcaldía de Guasca, y será responsabilidad de la Interventoría el oportuno suministro al contratista de los nuevos diseños, así como dar solución a los diferentes problemas que se presenten en la obra, tales como fuentes de materiales, etc. Antes de efectuar cualquier modificación en el proyecto deberá hacerse un balance económico del contrato, y si las variaciones superan el valor contractual se requerirá la aprobación de las mismas por parte de la Alcaldía de Guasca. Será obligación de la Interventoría, poner en conocimiento de la Alcaldía de Guasca, con la debida anticipación, la necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de la Alcaldía de Guasca la determinación final. En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato de obra, por causas imputables a la interventoría, ésta permanecerá al frente de los trabajos hasta su terminación, sin que la Alcaldía de Guasca deba efectuar erogación alguna por este concepto.

Libro diario de obra (bitácora). El Interventor vigilará que el contratista abra un libro (bitácora) en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga la Interventoría. Cada anotación diaria que se haga en este libro deberá llevar la fecha y la firma de los ingenieros residentes del Contratista y del Interventor. El responsable de mantener al día este diario será el Residente de Interventoría, quien está en la obligación de presentarlo a los representantes de la Alcaldía de Guasca que visiten la obra. El libro diario de la obra deberá entregarse a la Alcaldía de Guasca una vez finalizados los trabajos.

Cambios o modificaciones en las especificaciones. El Interventor deberá analizar y conceptuar acerca de los cambios o modificaciones en las especificaciones iniciales del proyecto, solicitados por el Contratista, por razones técnicas, administrativas o financieras

y si encuentra conveniente dicho cambio, solicitará autorización a la Alcaldía de Guasca, indicando la cantidad, precio unitario, valor total y la respectiva justificación.

Control del programa de trabajo. El Interventor vigilará el cumplimiento del programa de trabajo e inversión aprobado por la Alcaldía de Guasca. El interventor y el contratista evaluarán semanalmente la ejecución del contrato (concordar con pliegos de obra), revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoría, donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanarlo, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra, que no podrá contemplar la disminución de las cantidades programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo o modificación de las cantidades de obra, el Contratista deberá someterlas a revisión y aprobación de la Interventoría, para que ésta, a su vez, obtenga la respectiva aprobación por parte de la Alcaldía de Guasca.

Revisión y aprobación de las actas. El Interventor revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la información financiera acumulada, el valor de los contratos adicionales, las modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el valor de la obra ejecutada y los acumulados, y toda la información adicional, esté correcta, para lo cual anexará un balance general de la obra ejecutada. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del contrato original y que no hayan sido previamente aprobadas por la Alcaldía de Guasca, y estén debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según sea el caso.

Revisión de las actas de modificación de cantidades. El Interventor elaborará las actas de modificación a las cantidades de obra iníciales del contrato, verificando que la información incluida esté correcta; en caso de ser necesario introducir modificaciones a las cantidades de obra inicialmente contratadas, el Interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, de forma tal que dichas modificaciones no impliquen cambios significativos en las actividades fundamentales para cumplir con el objeto del contrato, todo lo cual quedará a juicio de la Alcaldía de Guasca para su perfeccionamiento, siempre y cuando, como requisito previo, se esté ejecutando la obra de acuerdo con el cronograma de actividades aprobado.

Concepto sobre precios unitarios para obras extras. En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems, diferentes a los contemplados en el contrato original, el Contratista presentará a la Interventoría, el análisis detallado de cada precio unitario. El Interventor realizará y presentará su propio análisis de precios, justificando cada uno de los componentes del mismo, y entregando su concepto acerca del análisis presentado por el Contratista. Igualmente, informará sobre los volúmenes de obra por ejecutar, presentando sus recomendaciones y un balance general del contrato. Cuando se trate de equipos de construcción, para la cual el Contratista solicita que se le fije el costo por hora,

día, semana, mes, etc., el Interventor presentará las recomendaciones del costo/hora real, según el análisis de costos de propiedad y operación, estado del equipo, modelo, serie, capacidad y año de fabricación.

Control de calidad de la obra. El interventor auditará, controlará y revisará los ensayos de campo, de laboratorio y de materiales que deba ejecutar el Contratista para las diferentes actividades de la obra, de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción vigentes y estipuladas en el contrato, e informará a la Alcaldía de Guasca sus resultados dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su obtención. Los métodos de construcción quedan a juicio del Contratista; sin embargo, el Interventor podrá sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados. Así mismo, se debe verificar la existencia y posterior aplicación de los planes de manejo socio- ambiental, aseguramiento de calidad, salud ocupacional y seguridad industrial.

Comité de Interventoría. Miembros del Comité: Estará integrado por los representantes de la Alcaldía de Guasca, la Interventoría y el contratista de obra.

Periodicidad de las Reuniones: El Comité se reunirá con la periodicidad acordada con el representante de la Alcaldía de Guasca, denominado Supervisor de la Interventoría.

Funciones del Comité: A manera descriptiva, las funciones principales de dicho comité son, sin limitarse a ellas: **1.** Estudiar, aprobar o rechazar los sistemas constructivos propuestos por el contratista. **2.** Estudiar cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a consideración de la Secretaría de Infraestructura. **3.** Analizar el desarrollo de los aspectos técnicos, administrativos y financieros durante la ejecución del contrato. **4.** Analizar el avance de la obra y el control de la programación, determinando las proyecciones, causas, efectos y fijando metas de corto plazo para prevenir o disminuir desfases en la ejecución del programa general de obra. **5.** Analizar la información correspondiente al control de calidad de materiales y de la obra ejecutada. **6.** Las demás funciones propias de este tipo de Comités.

ENTREGA DE INTERVENTORIA. Visita Final a la Obra. A la terminación de los contratos, se efectuará una inspección final a las obras por parte del Interventor, el Supervisor de la Alcaldía de Guasca y el Contratista, que servirá para elaborar el Acta Preliminar de Observaciones, que incluirá los detalles que requieren ajustes o correcciones para la recepción definitiva de los trabajos.

Acta de Recibo Final. Se elaborará un documento donde se consigne la recepción definitiva de las obras, así como el inventario final de la obra ejecutada debidamente terminada, verificando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista en el Acta Preliminar de Observaciones.

Entrega de la Obra. La Interventoría inspeccionará y controlará que al momento de la entrega, las obras se encuentren en perfecto estado y acordes con las condiciones contractuales.

INFORMES DE INTERVENTORÍA. Informes de avance mensual. Como requisito para la aprobación de las actas de pago de la Interventoria, el interventor deberá presentar un informe mensual, en original y una (1) copias, que permita tener una visión clara y objetiva

del estado de las obras en el período, y que comprenda, como mínimo, los aspectos: Técnico, Administrativo, Contable y Financiero.

Informe final. El Interventor deberá presentar un informe final, en el cual hará una relación de los problemas técnicos que hubieren surgido en el desarrollo del contrato, la ubicación y características de las fuentes de materiales utilizadas en la construcción de las obras, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos. El informe deberá incluir las recomendaciones especiales que el Interventor considere necesarias y convenientes para la adecuada conservación de la obra.

CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la suma de **CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($118.012.300,00) M/CTE,** incluidos los impuestos que se causen, discriminados de la siguiente manera:

A. CARGOS	CANT	SUELDO MES BASICO	% DEDICACIÓN	V/MES	TIEMPO MESES	TOTAL
Director de Interventoria	1	$ 4.000.000	50%	$ 2.000.000	5	$ 10.000.000
Residente de Interventoría	1	$ 3.800.000	100%	$ 3.800.000	5	$ 19.000.000
Especialista Eléctrico	1	$ 3.000.000	50%	$ 1.500.000	5	$ 7.500.000
Especialista Estructural	1	$ 3.000.000	50%	$ 1.500.000	5	$ 7.500.000
Especialista en Geotecnia	1	$ 3.000.000	50%	$ 1.500.000	5	$ 7.500.000
Inspector de Interventoría	1	$ 2.000.000	100%	$ 2.000.000	5	$ 10.000.000
				SUBTOTAL		$ 61.500.000
				FACTOR MULTIPLICADOR (1,5)		$ 92.250.000
				TOTAL PERSONAL		**$ 92.250.000**

B. OTROS	UND	CANT	V/UNIT.	TOTAL
Oficina y Alquiler equipos de Oficina	MES	5	$ 500.000	$ 2.500.000
Ensayos, Pruebas y Laboratorios	UND	5	$ 500.000	$ 2.500.000

Papelería, fotocopias y otros gastos	MES	5	$ 284.000	$ 1.420.000
Elaboración de informes semanales y mensuales	UND	5	$ 100.000	$ 500.000
		SUBTOTAL		**$ 6.920.000**
		VALOR INTERVENTORÍA		$ 99.170.000
		IVA (19%)		$ 18.842.300
		VALOR TOTAL INTERVENTORÍA		**$ 118.012.300**

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO El Municipio cancelara al interventor el 100% Mediante actas sujetas al porcentaje de ejecución del contrato de obra. Dichos pagos se realizaran previo el lleno de los siguientes requisitos: **1.** Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato **2.** Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscal cuando corresponda **3.** Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato **4.** Presentación de Factura cuando corresponda. El valor total del contrato se cancelara en **PAGOS PARCIALES** hasta completar el 90% acompañados con el acta parcial de obra y cumplimiento de la misma, recibida a satisfacción por parte del interventor y/o supervisor previo cumplimiento y entrega por parte del contratista del informe parcial de obra y las certificaciones de cumplimiento del sistema de seguridad social y aportes parafiscales. Y Un Último Pago Final del 10% con el acta final de obra y cumplimiento de la misma, recibida a satisfacción por parte del interventor y/o supervisor previo cumplimiento y entrega por parte del contratista del informe final de obra y las certificaciones de cumplimiento del sistema de seguridad social y aportes parafiscales, una vez se reciba el 100% de las obras contratadas. En todo caso todos los pagos están sujetos a la aprobación del supervisor del contrato, certificación de cumplimientos de pago de seguridad social y demás trámites administrativos a que haya lugar. **PARÁGRAFO 1:** Para realizar el respectivo pago, el supervisor del contrato deberá certificar y emitir acta de cumplimiento y recibido a satisfacción del objeto contratado, previa aprobación del informe que al respecto presente el CONTRATISTA y verificación del cumplimiento de la obligación al sistema de seguridad social y aportes de parafiscales de acuerdo al artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley Colombiana. **PARÁGRAFO 2:** El pago estará sujeto al Plan Anual Mensual izado de Caja PAC, para realizar el respectivo pago, el supervisor del contrato deberá certificar y emitir acta de cumplimiento y recibido a satisfacción del objeto contratado,

previa aprobación del informe que al respecto presente el CONTRATISTA y verificación del cumplimiento de la obligación al sistema de seguridad social y aportes de parafiscales de acuerdo al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

CLAUSULA SEXTA. DECLARACIONES DEL INTERVENTOR. El Interventor hace las siguientes declaraciones: **6.1** Conoce y acepta los Documentos del Proceso. **6.2**. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del Municipio de Guasca respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. **6.3.** Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. **6.4.** El Interventor al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. **6.5**. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. **6.6** El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. **6.7** El Contratista durante la ejecución del presente contrato desplegará todas las actividades necesarias para dar cumplimiento a cada uno de los Requerimientos Funcionales que surjan durante la ejecución del contrato.

CLAUSULA SEPTIMA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Se establece como plazo de ejecución, será de **CINCO (05) MESES** contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por el INTERVENTOR, previa aprobación por parte EL MUNICIPIO de las garantías requeridas y del perfeccionamiento del contrato.

CLAUSULA OCTAVA. LUGAR DE EJECUCIÓN: El objeto contractual se ejecutará dentro de la jurisdicción del Municipio de Guasca (Cundinamarca).

CLAUSULA NOVENA. RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral con EL INTERVENTOR y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula segunda.

CLAUSULA DECIMA. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: 1. Acreditar, de conformidad, el cumplimiento del pago mensual de los aportes del sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales. **2.** Suministrar la información pertinente que la Entidad Contratante le requiera. **3.** Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas. **4.** Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso, con calidad y en el plazo establecido. **5.** Presentar ante el supervisor, los productos de acuerdo a las actividades planteadas, en los plazos establecidos. **6.** Suscribir y presentar conjuntamente con la Secretaria de Infraestructura las Actas que sean necesarias para la ejecución del contrato. **7.** Entre el INTERVENTOR y los dependientes del INTERVENTOR no existe vínculo laboral alguno y por lo tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligación de pagar prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del CONTRATANTE. Teniendo en cuenta que las actividades del INTERVENTOR son ajenas a las actividades propias del CONTRATANTE, éste no será solidariamente responsable frente a las obligaciones laborales de aquél. En consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamación o acción del personal del INTERVENTOR que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el primero lo mantendrá indemne de cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagará el valor de

la indemnización a que haya lugar por cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto. 8. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razón o con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago de este contrato.

CLAUSULA UNDECIMA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial del contrato por cualquiera de las partes, la parte incumplida pagará a la otra a título de cláusula penal, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato.

CLAUSULA DUODECIMA. MULTAS: En caso de mora o incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraídas por el interventor en desarrollo del presente contrato, el MUNICIPIO queda facultado para efectuar la tasación e imponer, previo procedimiento sancionatorio contractual, multas igual al medio por ciento (0.5%) del valor del contrato por cada día de retardo, sin que dicha cuantía sobrepase el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. La liquidación de las multas la efectuará la Oficina Jurídica en coordinación con el supervisor del contrato, según sea el momento en que se ocasione, y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas del pago final. En el evento que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas en el mes siguiente a su tasación por parte del contratista, se incluirán en la liquidación efectuada la cual prestará mérito ejecutivo, y su cobro podrá efectuarse con cargo a la Garantía Única. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la Cámara de Comercio respectiva.

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Ninguna de las partes estará obligada en los términos del contrato, por incumplimiento del mismo, si las causas que lo ocasionan se deben a eventos imprevisibles o irresistibles constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito. En estos casos, se señalarán de común acuerdo los nuevos plazos y obligaciones y se procederá a celebrar un contrato adicional. Cuando se presenten circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista comunicará por escrito al MUNICIPIO dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a los hechos. **PARÁGRAFO.- EL MUNICIPIO** no concederá prórroga en el plazo de ejecución, salvo en caso de fuerza mayor debidamente probada por el contratista, siempre y cuando éste no se encuentre en mora.

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación del presente contrato, se solucionarán en primera instancia de manera directa entre las partes, acudiendo a los mecanismos de transacción y de conciliación. En caso de que dichos mecanismos no sean efectivos, las diferencias, conflictos o controversias, se resolverán de conformidad con lo señalado en el artículo 70 de la ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. CESIÓN: El interventor no podrá ceder el presente contrato a persona alguna, natural o jurídica sin autorización previa y escrita del MUNICIPIO.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. GARANTÍAS: El Interventor deberá constituir a favor del MUNICIPIO, las Garantías de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015

Sección 3 Subsección 1 y se debe amparar como mínimo lo siguiente: Para el presente contrato producto de este proceso se debe amparar los siguientes montos, y vigencias:

MODALIDAD	PORCENTAJE	VIGENCIA DE AMPAROS
Cumplimiento de las obligaciones contractuales	20% del valor del contrato.	Igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
Calidad del servicio	10% del valor del contrato	Vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de recibo final de la obra del contrato objeto de esta interventoria.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5% del valor del contrato	Por el plazo del contrato y tres años más.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. El gasto que ocasione el presente contrato se pagará con cargo del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2019000441 de fecha once (11) de Julio de 2019, expedido por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Guasca.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA. CADUCIDAD: En el evento que el Interventor esté incurso en una de las causales previstas en el artículo 18 de la ley 80 de 1993, el MUNICIPIO podrá decretar la caducidad Administrativa.

DÉCIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD: El contratista responderá civil y penalmente en los términos establecidos en el artículo 52 de la ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El interventor afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993, que le impidan la celebración de este contrato. Así mismo, declara que en caso de sobrevenir alguna inhabilidad e incompatibilidad se obligan a responder ante el MUNICIPIO y frente a Terceros por los perjuicios que se ocasionen y se compromete a ceder el contrato, previa autorización escrita del MUNICIPIO, o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales se fija como domicilio el municipio de Guasca (Cundinamarca).

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Para efectos legales y fiscales, son documentos de este contrato: a) Los documentos que hacen parte del Proceso de Concurso de méritos No. 002 de 2019 incluyendo la propuesta presentada al MUNICIPIO; b) Acta del Comité Evaluador de Concurso de méritos No. 002 de 2019 y c) Certificados de Disponibilidad Presupuestal.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. PUBLICACION: El presente contrato deberá ser publicado en el SECOP, lo anterior de conformidad al artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA CONTROL SOCIAL: En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 66 de la Ley 80 de 1993, y el Art. 3 de la ley 850 de 2003, EL MUNICIPIO convoca a las veedurías ciudadanas establecidas conforme a ley, para que realicen control social a la ejecución del presente contrato.

CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a EL MUNICIPIO de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones de EL INTERVENTOR en el desarrollo de este contrato. De igual manera se obliga a evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores, proveedores o terceros presenten reclamaciones administrativas, judiciales o extrajudiciales en contra de EL MUNICIPIO con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

Municipio de Guasca	Interventor
MIGUEL ARTURO GARAVITO DIAZ Alcalde Municipal de Guasca Dirección: Calle 4 No 3-48. Guasca Cundinamarca Teléfono: 8573161 EXT 105	Nombre: **CONSORCIO INTER-CEIBA.** R/L. HECTOR ALBEIRO BARRAGAN Dirección: Calle 83ª No 115-07 Casa 31 Bogotá D.C. Teléfono: 3132737329 Correo info@conbarimg.com

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA. SUPERVISIÓN: El control y vigilancia de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones y del objeto del contrato estará a cargo de la Arquitecta **LADY VIVIANA VENEGAS CAJAMARCA**, en su calidad de Secretaria de Infraestructura, *o quien haga sus veces*, encargada del desarrollo del respectivo proyecto o línea de acción correspondiente. Para el cumplimiento de sus funciones de supervisión, podrá designar por escrito a empleados de planta que tengan el conocimiento, experiencia e idoneidad, para colaborar en el seguimiento y control técnico, administrativo y financiero de los contratos y convenios que suscriba la Alcaldía Municipal de Guasca.

CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA. LIQUIDACIÓN. Terminada la ejecución del contrato, se procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 217

del Decreto Ley 019 de 2012 modificatorio del Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y en sus decretos reglamentarios En la liquidación del contrato se dará estricto cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere la aprobación de las Garantía por parte del MUNICIPIO y expedición del Registro Presupuestal por parte del MUNICIPIO. Para constancia se firma en el Municipio de Guasca Cundinamarca, a los 26 AGO 2019

MIGUEL ARTURO GARAVITO DIAZ
ALCALDEMUNICIPAL

CONCORCIO INTER-CEIBA
R/L HECTOR ALBEIRO BARRAGAN BARRAGAN
C.C. No 80.802.726 de Bogotá
Interventor

Elaboro Juan Pablo Rodriguez / Jefe Oficina Juridica y de contratación

CERTIFICACION 2

CONSORCIO CULTURA 2017

CONSORCIO CULTURA 2017
NIT. 901.142.030-9

CERTIFICA QUE:

La ingeniera **LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ**, identificado con cedula No. **1.022.347.445 de Bogotá**, presto sus servicios profesionales como **DIRECTORA DE INTERVENTORÍA**, para el contrato No. **3291/2017**, con el **MINISTERIO DE CULTURA el cual tiene como objeto REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE CONSISTE EN CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN DIFERENTES REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL" Grupo 5 Acevedo – Huila, Iquira – Huila, Teruel – Huila, San José de Fragua – Caquetá.** Con las siguientes características:

Fecha de inicio:	29 de enero de 2018.
Fecha de terminación:	29 de junio de 2018
Periodo Laborado:	29 de enero de 2018 al 29 de junio de 2018.
Valor del contrato:	$197.241.795
Área Construida Cubierta:	1.739,01 m2

Funciones: Revisión y aprobación de procesos constructivos, medición, conciliación y balance de cantidades de obra, revisión de informe semanas y mensual.

Gracias por la atención, se expide en Bogotá a los 11 días del mes de julio de 2018.

LUZ MILA ORTIZ CARRANZA
Coordinadora Administrativa y de Talento Humano
CONSORCIO CULTURA 2017

La cultura es de todos | Mincultura

EL GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

Una vez revisadas las bases de datos y/o archivos contractuales del Ministerio de Cultura identificado con NIT No. 830.034.348-5, se estableció la existencia de contrato a continuación relacionado:

DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATO	3291 de 2017		
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE QUE EJECUTO EL CONTRATO:	CONSORCIO CULTURA 2017		
IDENTIFICACION: C.C: NIT:X	901142030-9		
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Interventoría		
INTEGRANTES:	CIVING INGENIERIA LTDA	900264015-8	25%
	GEAGOR SAS	900544313-1	25%
	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO	19483980-4	50%
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para los contratos de obra resultantes de la Licitación Pública LP-009-2017 cuyo objeto es: "Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste, la realización de obras de construcción de infraestructura cultural en diferentes regiones del territorio nacional. Grupo 5:" ACEVEDO-HUILA. IQUIRA-HUILA, TERUEL-HUILA, SAN JOSE DE FRAGUA-CAQUETA".		
FECHA DE SUSCRIPCION:	28/12/2017		
FECHA DE INICIACION:	29/01/2018		
FECHA DE OTROSI 1:	22/01/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/06/2018		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES		
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	19/11/2018		
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	$197.241.795		
ESTADO:	TERMINADO Y LIQUIDADO		
DESTINO:	A quien pueda interesar		

La cultura es de todos | Mincultura

ÁR... RUIDA ACEVEDO – HUILA M2:	395,7
ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA TERUEL – HUILA M2:	447,77
ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA IQUIRA – HUILA M2:	447,77
ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA M2:	447,77
TOTAL ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA EN M2:	1739,01
ÁREA EXTERIOR CONSTRUIDA ACEVEDO – HUILA M2:	213,88
ÁREA EXTERIOR CONSTRUIDA TERUEL – HUILA M2:	141,1
ÁREA EXTERIOR CONSTRUIDA IQUIRA – HUILA M2:	145,68
ÁREA EXTERIOR CONSTRUIDA SAN JOSE DE FRAGUA CAQUETA M2:	136
TOTAL ÁREA EXTERNA CONSTRUIDA EN M2:	636,66
NOMBRE DE LA DIRECTORA DE INTERVENTORIA:	MERCEDES AGUIRRE
IDENTIFICACIÓN:	1022347445
ACTIVIDADES DE OBRA A LAS QUE SE LE REALIZARON INTERVENTORIA:	• CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE FRAGUA CAQUETÁ • CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPIO DE IQUIRA HUILA • CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPIO DE TERUEL HUILA • CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA

Expedida en Bogotá, el 12/04/2019 dando respuesta al radicado MC00602E2019 de fecha 14 de enero de 2019.

FRIDCY ALEXANDRA FAURA PEREZ
Coordinadora Grupo Contratos y Convenios

Elaboró: Alejandra Robayo

Servicio al Ciudadano:
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea gratuita 018000 938308
Bogotá D.C., Colombia - Sur América

Sede correspondencia
Edificio Carrera 8 No. 8 - 26
Teléfono: (571) 5424100 • www.mincultura.gov.co

MINCULTURA 3291/17 TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° _____DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y CONSORCIO CULTURA 2017.

Entre los suscritos a saber **ENZO RAFAEL ARIZA AYALA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.627.790, expedida en Bogotá, actuando en nombre del **MINISTERIO DE CULTURA**, creado mediante Ley 397 de 1997, con NIT 830.034.348-5, en su calidad de Secretario General según Decreto de Nombramiento No.1.395 del 30 de abril de 2008 y Acta de Posesión No. 2.596 del 30 de abril de 2008, con delegación para contratar de conformidad con lo ordenado en la Resolución No.1.316 del 1 de agosto de 2008 con las facultades que le confiere la ley 80 de 1993, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL MINISTERIO**, y **LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.022.347.445 con plenas facultades para firmar el presente contrato de conformidad con el documento consorcial del **CONSORCIO CULTURA 2017,** con NIT. 901.142.030-9 y quien para los efectos se denominará **EL INTERVENTOR,** acordamos celebrar el presente Contrato de Interventoría, previo adelantamiento del proceso de selección MC CM 016 2017, adjudicado mediante acto administrativo de fecha 15 de diciembre de 2017, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:** Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para los contratos de obra resultantes de la Licitación Pública LP –009-2017 cuyo objeto es: **"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRESTRUCTURA CULTURAL EN DIFERENTES REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL." GRUPO 5 ACEVEDO- HUILA, IQUIRA- HUILA, TERUEL- HUILA, SAN JOSÉ DE FRAGUA- CAQUETÁ. CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR: a. OBLIGACIONES GENERALES: 1.** Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados. 2. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del contrato durante y posterior a su vigencia contractual, dicha información no deberá ser revelada por ningún medio electrónico, verbal, escrito u otro, ni total ni parcialmente, sin contar con previa autorización del **MINISTERIO. 3.** Brindar un buen trato y respeto a los funcionarios del **MINISTERIO**, así como a las personas externas. **4.** Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con el artículo 52 de la ley 80 de 1993. **5.** Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la Ley 797 de 2003, el decreto 1703 de 2002 y el Decreto reglamentario 510 de marzo 06 de 2003 y la **Ley 1562 del 11 de julio de 2012** y suministrar al supervisor del contrato lo pertinente. **6.** Asistir a las reuniones, inducciones o entrenamientos que realice el **MINISTERIO** a los INTERVENTORES, para el adecuado desarrollo del objeto contractual. **7.** En caso de ser necesario, conocer y dar aplicación al Sistema de Gestión de Calidad, MECI, Sistemas de Información y otros aspectos relevantes del **MINISTERIO,** para cumplir a cabalidad con las obligaciones pactadas. **8.** Conocer y dar cumplimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental del **MINISTERIO** y desarrollar actividades que ayuden a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos sobre el ambiente y los recursos naturales, las cuales respondan a la normatividad ambiental y a conductas ambientalmente responsables. **9.** En caso de aplicar, al finalizar el contrato, entregar en medio magnético, el inventario documental generado en el desarrollo del contrato. **10.** Conocer y dar plena aplicación al Manual de Políticas Generales de Seguridad de la Información (DI-OPL-003) publicado en el aplicativo del Sistema de Gestión Integrado en la entidad. **11.** Aplicar, conocer y dar cumplimiento a las políticas, procedimientos, guías y/o lineamientos derivados de la anterior Política de Seguridad de la Información y conocer nuestra política de tratamiento de datos personales contenida en el MANUAL PARA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL –LEY HABEAS DATA (M-GAC-001) publicada en el aplicativo del Sistema de Gestión Integrado (ISOLUCION). **12.** En caso de aplicar, en cualquier momento, ante solicitud escrita

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 342 4100
www.mincultura.gov.co

del SUPERVISOR o debido a la finalización del presente contrato, el **INTERVENTOR** devolverá toda o parte de la Información según lo requiera el SUPERVISOR, así como las copias que se encuentren en su poder cualquiera sea su formato. A requerimiento del SUPERVISOR el **INTERVENTOR** deberá destruir la Información y proporcionar prueba de su destrucción al SUPERVISOR. **13.** Toda información interna y externa, verbal, física o electrónica, deberá ser procesada y entregada o transmitida integralmente, coherentemente, exclusivamente a las personas correspondientes y a través de los medios correspondientes, sin modificaciones ni alteraciones, salvo que así lo determinen las personas autorizadas o responsables de dicha información. **14.** En caso que se requiera para la adecuada ejecución del contrato, la recolección por parte del **MINISTERIO,** de datos biométricos en control de acceso a área restringida, el **INTERVENTOR** titular de la Información manifiesta que conoce, acepta y autoriza de manera libre y espontánea el tratamiento de la información relativa a sus datos biométricos, los cuales son necesarios para el cumplimiento de la finalidad anteriormente descrita. **15.** Constituir y entregar las pólizas de calidad y cumplimiento y demás requeridas. **b. OBLIGACIONES ESPECIALES**: **1.** Además de las contenidas en la **Resolución 0275 del 8 de febrero de 2017**, por medio de la cual se adopta el **Manual de Interventoría o Supervisión de Contratos de Ministerio de Cultura** el interventor deberá tener en cuenta las siguientes adicionales propias para el correcto seguimiento. vigilancia, control y coordinación de la ejecución del contrato que le sea asignado, a fin de garantizar a la Entidad el cumplimiento de las condiciones y obligaciones correlativas establecidas en los mismos, especialmente en lo referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad), programa de ejecución física y de inversiones (cronograma de actividades del contrato) así como de las exigencias técnicas, ambientales, administrativas, contables, legales y financieras, de acuerdo con la naturaleza del contrato (obra, Interventoría, prestación de servicios, suministro, convenios, etc.) **2.** Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos con la periodicidad exigida por la Entidad para llevar a cabo un estricto control de actividades: **Diario:** F-GIN-098 – informe Semanal de Interventoría – (desarrollo de pestaña de información general) **Semanal:** F-GIN-098 – informe Semanal de Interventoría – (desarrollo completo de pestañas) **Mensual:** Consolidación de todas actividades discriminadas y sus correspondientes soportes como se indica en el listado de chequeo informe mensual F-GIN-115 (Administrativas, Financieras, Contables, Técnicas y Legales); o con la que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos; de igual manera, presentar todos los informes, documentos, actas, reportes financieros que necesarios para atender los requerimientos efectuados por otras entidades públicas, respecto de las obligaciones a su cargo. **3.** Realizar acompañamiento y trámite técnico-administrativo ante cada uno de los Operadores de Servicios Locales, Municipales y/o Departamentales que hubiere lugar con el fin de radicar, gestionar e instalar los correspondientes servicios al proyecto de manera legal y bajo lineamientos de normas técnicas, generales y legales. **4.** Verificar que existan las correspondientes licencias y permisos necesarios y realizar el acompañamiento para el trámite a los ajustes a los mismos, en especial al de la licencia de construcción, y demás que sean requeridos para adelantar los trabajos (Una vez se dé inicio al contrato, el contratista deberá realizar el trámite de cambio de responsabilidad de licencia de construcción como ejecutor de la obra civil, ante cada una de las entidades a cargo de su expedición.) **5.** Controlar y vigilar y garantizar la correcta localización y medidas de las obras de acuerdo a los diseños aprobados por el MINISTERIO. En el caso en que las obras no se encuentren bien localizadas o excedan las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones, estas no deberán ser reconocidas ni pagadas al contratista. En concordancia el interventor deberá exigir su remoción, el restablecimiento de las condiciones originales o cualquier otra medida de acuerdo con procedimientos aprobados por él; en ningún caso el exceso no autorizado dará lugar a la aceptación de obra ni el pago de mayores cantidades de obra relacionadas, tales como aumento en las demoliciones o

utilización de materiales no autorizados. **6.** Verificar que el contratista, considere la opción de contratar los insumos para la ejecución del proyecto en la región donde el proyecto tenga su influencia de ejecución y/o su cabecera principal de suministro, esto incluye realizar los subcontratos correspondientes a Carpinterías Metálicas y Estructuras; siempre y cuando cumplan con los requerimientos de calidad y norma técnica aplicable solicitada en las especificaciones técnicas. **7.** Mantener durante la ejecución del contrato el personal mínimo requerido y de apoyo y solicitar autorización del supervisor cuando se requiera el remplazo de alguno, en cada una de las obras que componen el contrato. **8.** Realizar la interventoría de las obras que componen el contrato de manera simultánea e independiente, cumpliendo con el plazo establecido en el contrato para la entrega de las mismas. **9.** Llevar el control administrativo, financiero y técnico de cada una de las interventorías de las obras de manera independiente. **10.** En caso de presentarse adición, suspensión o modificación de alguna de las interventorías de las obras que componen el presente contrato, la realización de éstas no afectará, ni modificará la ejecución de las demás. **11.** Las interventorías de las obras que componen el presente contrato podrán ser liquidadas individualmente, sin perjuicio de la ejecución de las demás. **12.** Verificar y aprobar los suministros de material previo a la ejecución de los mismos en las actividades mediante comprobación física de muestreo y durante el transcurso de ejecución de los mismos, cuando se requiera. **13.** Proporcionar una secuencia fotográfica previa de los sitios y lugar donde se desarrollara el contrato, durante y después de la ejecución alterna a la suministrada por el contratista, manteniendo las mismas visuales. **14.** Vigilar que los sitios de los trabajos mantengan la adecuada maquinaria y equipo necesario para la realización de las actividades del objeto de la contratación. **15.** Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de los trabajos a ejecutar y controlar el presupuesto total y establecer en cualquier momento los saldos, remanente, faltantes y/o sobrantes de tal manera que no sobrepase el presupuesto pactado del contrato. **16.** Aprobar o rechazar las actas parciales y/o finales de obra ejecutada presentadas por el contratista y darles trámite dentro de la entidad en del plazo estipulado por el MINISTERIO y cumpliendo los requisitos establecidos en el manual de interventoría del MINISTERIO. **17.** Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas (obra e interventoría de manera paralela) y documentos necesarios para el desarrollo y cumplimiento financiero del contrato las cuales deberán entregarse 5 días antes de la fecha de corte al supervisor (cada día 15 de cada mes). **18.** La Interventoría junto con el contratista elaboraran un plan de mantenimiento preventivo y correctivo mediante la formulación de una matriz técnica, practica y financiera por actividades en donde además de sugerir la buena práctica de mantenimiento, se indique a las administraciones y tutores de la infraestructura, su cuidado antes, durante y posterior para su correcta preservación, teniendo en cuenta factores como el clima de la región, prestación de los servicios públicos, uso frecuente, programas de operación, mobiliarios existentes etc.; se indiquen los posibles costos con sus correspondientes incrementos anuales, este documento deberá incluir fichas técnicas de productos, garantías de accesorios y muebles y si es posible contactos de proveedores cuando la actividad aplique. **19.** Socializar el plan de mantenimiento con los responsables encargados de la sostenibilidad y operación de la infraestructura (Alcaldías Municipales, Locales y/o Juntas de Acción y a quien corresponda su adecuado funcionamiento), previo a la entrega de las obras y como soporte de la acción se deberá entregar acta de socialización en formato correspondiente. **20.** Velar por el estricto cumplimiento de lo consignado en las especificaciones técnicas del proyecto, obligaciones del contratista y manual de interventoría y supervisión. **21.** Entregar al supervisor, previo al recibo a satisfacción informe específico por actividad y espacios, realizando un inventario puntual de las actividades y elementos que se entregan y su estado, para verificación del supervisor y aprobación de actividades. **22.** Las demás que se establezcan y que se requieran a criterio del supervisor del contrato para la debida ejecución del

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 342 4100
www.mincultura.gov.co

mismo, teniendo en cuenta la naturaleza del mismo, el objeto, la propuesta presentada y los pliegos de condiciones, documentos que forman parte integral del presente contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO**. Todos los documentos empleados y los resultantes e información que se produzcan en desarrollo del contrato, son de propiedad del MINISTERIO DE CULTURA, manteniendo EL INTERVENTOR copia de los mismos. **PARÁGRAFO SEGUNDO**. El personal que utilice EL INTERVENTOR durante la ejecución del contrato, es de su libre escogencia, el personal deberá llenar los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y entre aquél y el MINISTERIO no existe ni existirá vínculo laboral alguno, en consecuencia, EL INTERVENTOR responderá de manera exclusiva por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. **PARAGRAFO TERCERO:** Si durante la ejecución del contrato, se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de igual o de mayor calificación, previamente aprobado por el MINISTERIO. **CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL MINISTERIO: 1)** Ejercer la dirección y control del contrato. **2)** Pagar el valor del presente contrato en la forma pactada. **3)** Aprobar la garantía única que en debida forma constituya el **CONTRATISTA**. **4)** Las demás obligaciones o compromisos contemplados en el pliego de condiciones del proceso MC CM 016 2017. **CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO:** Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del presente contrato, corresponde a la suma de **CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS $197.241.795,00 MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, valor que incluye todos los gastos, descuentos, impuestos de ley y demás obligaciones de carácter tributario en que deba incurrir el **INTERVENTOR** para la ejecución del contrato. El valor total del contrato será distribuido en cada obra que lo compone, así:

	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR DE LA OBRA
1	HUILA	ACEVEDO	$ 49.426.138
2	HUILA	IQUIRA	$ 48.430.382
3	HUILA	TERUEL	$ 49.426.138
4	CAQUETÁ	SAN JOSÉ DE FRAGUA	$ 49.959.137
	TOTAL		$ 197.241.795,00

PARÁGRAFO APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Con el fin de asegurar los recursos para la ejecución de las obras, el Ministerio de Cultura se encuentra respaldado así: **VIGENCIA AÑO 2017:** Los proyectos se respaldan con el Certificado de Disponibilidad presupuestal **CDP Nº 309017 DE FECHA DEL 14 DE AGOSTO DE 2017** expedido por la Jefe de Presupuesto del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de Cultura, por un valor de **ONCE MIL SETENCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA COLOMBIANA ($11.720.265.850,oo M/TE)** de los cuales se dispondrá de la suma de **$ $19.724.180 PESOS MONEDA COLOMBIANA. VIGENCIA AÑO 2018:** Autorización de cupo para comprometer vigencias futuras en el presupuesto de gastos de inversión 2018, expedida por el Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito público, **RADICADO 2-2017-030776 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017,** por valor de **TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS M/CTE ($13.568.965.040,oo M/TE)** de los cuales se dispondrá para el presente contrato la suma de **$ 177.517.615 PESOS MONEDA COLOMBIANA. CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO**: **EL MINISTERIO** pagará al **CONTRATISTA**, el valor de cada uno de los contratos de

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 342 4100
www.mincultura.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° _____DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y CONSORCIO CULTURA 2017.

INTERVENTORIA que resulten del presente proceso de selección se pagará **previo giro de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público** y certificación de cumplimiento expedida por el SUPERVISOR así: **a. Primer pago: DIEZ PORCIENTO (10%)** al inicio del contrato de obra, y previa **giro de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y** entrega del informe técnico por parte del interventor, y realización de actividades que deben efectuarse en los primeros **CINCO (5) DÍAS CALENDARIO** de ejecución del contrato de interventoría. **b. Pagos Parciales:** hasta el **OCHENTA POR CIENTO (80%)** del saldo por pagar del valor del contrato de interventoría, en pagos parciales mensuales según **AVANCE DE OBRA** de conformidad con las actas de corte mensual correspondientes de la Obra Civil y previa **giro de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y** entrega del informe técnico por parte del interventor. **c. Pago Final: DIEZ PORCIENTO (10%)** del saldo final por pagar del valor del CONTRATO de interventoría a la terminación y liquidación de los contratos de obra y de interventoría; previa **giro de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y** entrega del informe técnico final y documentos relacionados por parte del interventor. **PARÁGRAFO PRIMERO: Requisitos Generales para el Pago**. **a.** Para efectos de los pagos, el **MINISTERIO** cancelará la suma al **INTERVENTOR,** dentro de los Treinta (30) días hábiles siguientes a su causación, previa presentación en el sistema de gestión documental AZ DIGITAL, por parte del supervisor del contrato, del informe de actividades, factura o documento equivalente y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. **b.** Acreditar el pago a los Sistemas de Salud, Pensiones y **Sistema General de Riesgos Laborales**, conforme al artículo 282 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, las Leyes 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, el Decreto reglamentario 510 de 2003 y la **Ley 1562 del 11 de julio de 2012" c.** Para efectos del **último pago**, el **MINISTERIO** cancelará la suma al **INTERVENTOR,** previa presentación del informe de actividades, entrega de los requisitos de liquidación, entrega de productos, la factura correspondiente si a ello hubiere lugar, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, radicación del informe de actividades y de los demás documentos por parte del supervisor en el sistema de **gestión documental AZ DIGITAL** y el **Acta de Liquidación** debidamente suscrita. **CLAUSULA SEXTA. PLAZO:** El término de duración del presente contrato será de **SIETE (7) MESES**, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. **CLAUSULA SÉPTIMA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera relación laboral alguna del MINISTERIO con el **INTERVENTOR** y en consecuencia tampoco está obligado al pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de costos distintos al valor acordado en la cláusula segunda de este contrato. **CLAUSULA OCTAVA. PUBLICACIÓN:** EL MINISTERIO publicará el presente contrato en el **SECOP**. **CLAUSULA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN**: El presente contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntades de las partes y la suscripción del mismo. Requiere para su ejecución: **a)** Presentación y aprobación de la garantía única de cumplimiento. **b)** Registro presupuestal. **C)** Acta de Inicio. **CLAUSULA DÉCIMA DOCUMENTOS DEL CONTRATO.** Para todos los efectos, hacen parte integral del presente contrato los siguientes documentos: **a)** La propuesta presentada por el INTERVENTOR y el pliego de condiciones del Concurso de Méritos N°. MC CM 016 2017. **b)** Certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal. **c)** Las actas y acuerdos suscritos por las partes durante la ejecución del contrato y los informes del interventor. Además, forman parte de este contrato, la garantía constituida para este compromiso, y los demás documentos que durante el perfeccionamiento y ejecución se anexen al mismo. **CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. MULTAS:-** En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas a cargo del **INTERVENTOR** en virtud del contrato que se suscribe, el **MINISTERIO** tendrá la facultad de imponerle multas diarias así: Por no cumplir con las obligaciones contenidas en el contrato o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado se causará una multa

4 5

equivalente **hasta el uno por mil del valor del contrato** por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan. La imposición de la multa atenderá criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida. **PARÁGRAFO: PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS**: El Ministerio aplicará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA**: En caso de incumplimiento total de cualquiera de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, o que se declare la caducidad, habrá lugar al pago de una sanción pecuniaria del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, sin que el pago de la pena extinga la obligación principal o el pago de los perjuicios causados. De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el INTERVENTOR, autoriza al MINISTERIO para compensar el valor por concepto de la cláusula penal pecuniaria, de las sumas que resulten a su favor al momento de la liquidación del contrato. Cuando no exista saldo a favor del INTERVENTOR, el valor por concepto de la cláusula penal pecuniaria se podrá hacer efectivo a través de la garantía constituida o el **MINISTERIO** podrá acudir a la Jurisdicción Coactiva. **CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. INDEMNIDAD. 1.** El INTERVENTOR mantendrá indemne y defenderá a su costa al MINISTERIO, de cualquier pleito, queja, demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones de este frente a reclamaciones de terceros en el desarrollo y ejecución del contrato. 2. El INTERVENTOR se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra EL MINISTERIO, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución del contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra el MINISTERIO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes la fecha en que le sean notificadas o en que se radiquen aquellas, podrá comunicarle la situación por escrito al INTERVENTOR o llamarlo en garantía. En cualquiera de dichas situaciones, el INTERVENTOR se obliga a acudir en defensa de los intereses del MINISTERIO para lo cual contratará profesionales idóneos que asuman la representación y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena si la hubiere. Si el MINISTERIO estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al INTERVENTOR, caso en el cual acordarán la mejor estrategia de defensa o que si el MINISTERIO lo estima necesario, asuma directamente la misma. En este último caso, el MINISTERIO cobrará y descontará de los saldos a favor del INTERVENTOR todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos por concepto de gastos de administración. En caso en que el INTERVENTOR no asuma la defensa o el MINISTERIO no llame al INTERVENTOR en garantía dentro del proceso, o no le comunique de la existencia del mismo dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a partir del momento en que fue radicada la reclamación o notificada la demanda, el MINISTERIO asumirá su defensa, pero el costo de los honorarios de los abogados del proceso y de la condena, si la hubiere, más un diez por ciento (10%) por concepto de costos de administración, serán descontados de los saldos pendientes de pago a favor del INTERVENTOR. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del INTERVENTOR, el MINISTERIO podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere esta cláusula por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, presta el mérito ejecutivo. **CLAUSULA DÉCIMA CUARTA. GARANTÍAS** EL INTERVENTOR según lo establecido en el artículo 07 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, prestará una garantía única con los siguientes amparos: **a) Cumplimiento:** Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, incluidas el pago de multas y la cláusula penal pecuniaria, indemnizaciones a que hubiere lugar, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y cuatro (4) meses más. **b) Pago de salarios,**

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 342 4100
www.mincultura.gov.co

prestaciones sociales e indeminizaciones laborales: Para garantizar que el Interventor cumpla con las obligaciones laborales derivadas del empleo de terceras personas, en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con vigencia equivalente al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. **c) Calidad del Servicio:** Cubrirá al **MINISTERIO** de los perjuicios que se le ocasionen de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con vigencia de (5) cinco años, contados a partir de la firma del recibido a satisfacción de la obra objeto de Interventoria. **PARÁGRAFO PRIMERO:** EL INTERVENTOR debe reponer, modificar o adicionar las garantías, cuando se suscriba una adición o prórroga del contrato, en el mismo término o en el nuevo valor, según el caso, o cuando fuere necesario, a juicio del **MINISTERIO**, o por cualquier otra causa que implique modificación del valor o del término de ejecución del contrato. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la declaratoria de Caducidad del Contrato de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** EL INTERVENTOR deberá entregar esta garantía al **MINISTERIO**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la cual será aprobada por el mismo, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993 y el decreto 1082 de 2015. **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. CESIÓN**: El INTERVENTOR no podrá ceder el presente Contrato a persona natural alguna o jurídica, nacional o extranjera sin la autorización previa y escrita del MINISTERIO, pudiendo éste reservarse las razones para negar la cesión, una vez analizada la justificación presentada por el INTERVENTOR para este fin. La cesión se hará de conformidad con lo previsto en el artículo 887 y siguientes del Código de Comercio. En todo caso, la Entidad verificará la idoneidad y experiencia del Cesionario. **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO**: Cualquier modificación, adición o prórroga que se le haga al contrato deberá hacerse por escrito. **CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. CADUCIDAD: MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL.** Se entienden incorporadas las cláusulas previstas en los artículos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993.**CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN**: La supervisión de ejecución del presente contrato la ejercerá la **Coordinadora del Grupo de Infraestructura Cultural** o quien haga sus veces, o quien el ordenador del gasto designe por escrito, para que dispongan e informen sobre lo inherente al contrato, ejercerán el control y vigilancia de la ejecución del contrato, quienes tendrán además de las funciones que por la índole y naturaleza del mismo le sean propias, las siguientes: 1) Velar porque el objeto del contrato y las obligaciones del mismo se cumplan a cabalidad. 2) Remitir, al Grupo de Contratos y Convenios de la Secretaría General, copia de las certificaciones de cumplimiento. 3) Informar al Grupo de Contratos y Convenios de la Secretaría General del Ministerio, inmediatamente, cualquier irregularidad que se presente en desarrollo del contrato. 4) Enviar al Grupo de Contratos y Convenios de la Secretaría General, con cinco (5) días hábiles de anticipación, las solicitudes de adición o prórroga del contrato, si fuere necesario. 5) Proyectar el Acta de Liquidación del presente Contrato, si hubiere lugar, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del mismo, suscribirla en su calidad de supervisores y enviarla al Grupo de Contratos y Convenios para su revisión y firma del Ordenador del Gasto. 6). Verificar el cumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, por lo cual, el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora dejando siempre constancia de este hecho. De igual manera lo verificará al momento de la liquidación. Cuando durante la ejecución del contrato de prestación de Servicios o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia de este incumplimiento deberá solicitar a la Oficina Jurídica del Ministerio de Cultura la aplicación de la cláusula excepcional de caducidad administrativa, de conformidad con el Artículo 50 de la ley 789/2002.

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 342 4100
www.mincultura.gov.co

MINCULTURA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 3291/17 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y CONSORCIO CULTURA 2017.

PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen entre EL MINISTERIO y/o la supervisión y EL INTERVENTOR deberán realizarse por escrito**. PARÁGRAFO SEGUNDO**: En el evento de cambio del Supervisor, no será necesario modificar el presente contrato, y la designación se efectuará mediante comunicación escrita por parte del ordenador del gasto, copia de la cual deberá remitirse a EL CONTRATISTA, al Grupo de Contratos y al Grupo de Finanzas y Presupuesto del MINISTERIO. **CLAUSULA DÉCIMA NOVENA LIQUIDACIÓN**: La liquidación del presente contrato se efectuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (4) meses, contados a partir de la finalización del plazo de la ejecución, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pensiones. En caso de no lograrse acuerdo sobre los términos de la liquidación o no comparecencia del INTERVENTOR a la misma, la liquidación de efectuará de manera unilateral de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia de lo dispuesto por el literal d), numeral 10 del Artículo 44 de la Ley 446 de 1998. **CLAUSULA VIGÉSIMA. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES**: Las partes contratantes dirimirán sus controversias contractuales agotando el procedimiento establecido en las normas concordantes que regulen la materia, artículo 68 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1214 de 2000. **CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO**: Para todos los efectos se tiene como domicilio la ciudad de Bogotá D.C., para constancia se firma hoy,

28 DIC 2017

ENZO RAFAEL ARIZA AYALA
Secretario General

P.P. C.C. 1077968979
LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
Representante Legal

Aprobó: Juan Manuel Díaz Castro
Proyectó: Juliana Arévalo Quiñones Julia

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 342 4100
www.mincultura.gov.co

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINCULTURA	ACTA DE TERMINACIÓN DE INTERVENTORÍA	**Página** 1 de 2
		Código: F-GIN-119 **Versión:** 1 **Fecha:** 4/Ago/2015

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**3291 de 2017**
OBJETO:	**Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para los contratos de obra resultantes de la Licitación Pública LP-009-2017, cuyo objeto es: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN DIFERENTES REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL- GRUPO 5**
INTERVENTOR:	CONSORCIO CULTURA 2017 (integrantes: CIVING INGENIERIA LTDA 25%, GEAGOR S.A.S. 25%, CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO 50%), representante legal Lady Aguirre.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	5 MESES.
FECHA DE INICIACIÓN	**29 DE ENERO DE 2018**
FECHA DE AMPLIACIÓN:	N.A.
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	**29 DE JUNIO DE 2018**
FECHA DE TERMINACION FINAL:	**29 DE JUNIO DE 2018**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$197.241.795
VALOR TOTAL ADICIONES:	N.A.
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$197.241.795
VALOR PAGADO AL INTERVENTOR A LA FECHA:	$ 164.339.873
VALOR A PAGAR AL INTERVENTOR CONTRA LIQUIDACION:	$32.901.922

ASISTENTES

SUPERVISOR MINISTERIO DE CULTURA	PAOLA RENATA BARRAGAN
APOYO A LA SUPERVISION	GIOVANNA BARON CASTRO
POR PARTE DEL INTERVENTOR	LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ

En BOGOTA **a los VEINTINUEVE** (29) días del **mes de JUNIO del año** 2018, **se reunieron** arquitecta **PAOLA RENATA BARRAGAN** como supervisor del Contrato de Interventoría,

arquitecta **GIOVANNA BARON CASTRO** como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría, **LADY AGUIRRE ORTIZ,** representante legal de la firma interventora; con el fin de terminar el Contrato de Interventoría anteriormente citado.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de Junio de 2018.

ARQ. PAOLA RENATA BARRAGAN ZAMORA
SUPERVISIÓN
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE CULTURA

ARQ. GIOVANNA BARON CASTRO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE CULTURA

ING. LADY AGUIRRE ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CULTURA 2017
INTERVENTORÍA

CERTIFICACION 3

EL SUSCRITO SUPERVISOR TÉCNICO DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ CERTIFICA:

Que la Ing. LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ cedula de ciudadanía No. 1.022.347.445 de Bogotá se desempeñó como Representante Legal y Directora de Interventoría para el CONSORCIO CIEGECON 2018 identificado con NIT 901.179.898-4, en el Contrato de Interventoría No IPV - 008 de 2018 con las siguientes características:

Contrato:	Contrato de Interventoría No. IPV – 008 de 2018
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR MODERNIZACIÓN EN EL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN LA CLL 98 NRO.19ª – 67-71 (ACTUAL), CON MATRICULA INMOBILIARIA NRO.050C614479, LOTE. MANZANA. 58 URBANIZACIÓN: CHICO NORTE 2º SECTOR I ETAPA, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, TITULAR LOTERÍA DE BOYACÁ, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA.
Descripción del proyecto:	Interventoría con alcance técnico, administrativo, financiero, control presupuestal, jurídico, SISOMA y social al contrato de obra cuyo alcance es la Construcción bajo la modalidad de obra nueva de la Casa de Boyacá "Simona Amaya", demolición total de edificación existente, localización y replanteo para una edificación desarrollada en primer sótano, primer piso, segundo piso y cubierta con instalaciones eléctricas, agua, gas y redes de voz y datos destinada al uso de vivienda unifamiliar NO VIS (1 unidad) y dotación de equipamiento colectivo cultural de escala vecinal, el proyecto cuenta con un auditorio a doble altura, lobby y recepción, salón de exposiciones, módulo de biblioteca, salas de juntas, baño para hombres / mujeres, espacio oficinas puestos de trabajo, oficina gerencia gobernación, oficina gerencia de Lotería, comedor, baños discapacitados, área de cocina

	y cafetería, patio interior, despacho de gobernación, apartamento gobernación, terraza, cuarto de escoltas, cuarto de bombas, planta eléctrica, parqueaderos cubiertos, monta coches, anden exterior y urbanismo, incluyó acometida red intradomiciliaria para conexión de acueducto, alcantarillado y gas.
Fecha de Inicio obras:	17 de julio de 2018
Fecha de terminación obras:	17 de diciembre de 2019
Valor inicial del contrato:	$199.656.000,00
Adición No. 1	$ 25.000.000,00
Adición No. 2	$ 39.816.968,00
Adición No. 3	$ 12.469.298,00
Valor final del contrato:	$276.942.266,00

Se expide a solicitud del interesado en Tunja Boyacá.

Atentamente,

Arq. MAURICIO FONSECA BARRERA
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION
LOTERIA DE BOYACA

Lotería de Boyacá
¡Un Sábado de Pobre lo Sacará!

Management System ISO 9001:2008
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105085548

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO N°	IPV - 008 DE 2018
CONTRATANTE	LOTERÍA DE BOYACÁ Nit. 891801039-7
CONTRATISTA	**CONSORCIO GIGECON 2018** Nit. 90117.9898-4
OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR	**PRESTAR EL SERVICIO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR MODERNIZACIÓN EN EL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN LA CLL 98 NRO.19ª – 67-71 (ACTUAL), CON MATRICULA INMOBILIARIA NRO.050C614479, LOTE. MANZANA. 58 URBANIZACIÓN: CHICO NORTE 2º SECTOR I ETAPA, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, TITULAR LOTERÍA DE BOYACÁ, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA**
VALOR	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($199.656.000,00) M/CTE.
PLAZO	PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA LA LIQUIDACIÓN Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A INTERVENIR.
FUNCIONARIO QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN	SUBGERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO O QUIEN SEA DESIGNADO POR EL GERENTE

HECTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO, mayor de edad, vecino de la ciudad de Tunja, identificado con la C.C.No. 1.052.378.776 expedida en Duitama, actuando en calidad de Gerente y Representante Legal de la Lotería de Boyacá, debidamente facultado por lo dispuesto en el Artículo primero del Decreto Ordenanzal No. 0722 del 31 de mayo de 1996, Decreto 1366 del 16 de noviembre de 2004, Decreto No. 0003 del 02 de enero de 2016 y Acta de Posesión de la misma fecha, en calidad de Gerente, quien para los efectos del presente contrato se denominará LA LOTERIA DE BOYACA, de una parte y de otra **LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ,** persona mayor de edad, identificada con la C.C.No.1.022.347.445 de Bogotá, obrando como Representante Legal del CONSORCIO GIGECON 2018, debidamente facultada para contratar como así consta en la carta CONSORCIO GIGECON 2018 de fecha 28 de Mayo de 2018; Identificada con NITNro. 901.179.898 con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, Carrera 16 No. 96-64 Ofic. 404 Bogotá y quien para todos los efectos derivados de este contrato de interventoria en la modernización en el predio urbano localizado en la Cll 98 19ª 67 71 (actual), con matrícula inmobiliaria No.050C614479, LOTE. MANZANA. 58 URBANIZACIÓN: CHICO NORTE 2º SECTOR I ETAPA, de la ciudad de Bogotá, propiedad de la Lotería de Boyacá, se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de prestación de servicios de interventoria, previas las siguientes consideraciones: **1).** Que la Subgerencia Financiera y Administrativa presentó estudio previo para adelantar proceso de contratación. **2).** Que mediante proceso de invitación privada IPVNro.008 de 2018, la Entidad adelantó el proceso de contratación para seleccionar el contratista y satisfacer la necesidad de la Entidad, convocándolo a través de acto Administrativo Nro.0224 de fecha 21 de Mayo de 2018. **3)** Que durante el proceso contractual se presentaron cuatro oferentes CONSORCIO CIGECON 2018, CONSORCIO INTER CASA 2018, CONSORCIO INTER DESARROLLO 2 Y UT CHICO BOYACA. **4).** Que una vez revisadas las propuestas por el Comité de contratación y habiendo concedido el término para observar a la evaluación resultó favorecido el proponente CONSORCIO CIGECON 2018 obteniendo un puntaje de 1.000 puntos. **5)** Que la Gerencia de la Lotería de Boyacá mediante Acto Administrativo Nro. 0249 de fecha 20 de junio de 2018, adjudico la Invitación Privada Nro.008 de 2018 al CONSORCIO CIGECON 2018, por cumplir con los requisitos establecidos en el pliego definitivo de condiciones. **6)** Que el CONSORCIO CIGECON

2018, presentó oferta económica por la suma de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($199.656.000,00) MCTE,** Incluido IVA.**7)** Qué la Lotería de Boyacá, justifica la contratación de acuerdo a lo establecido en el Art.11 del Acuerdo Nro.002 de 2016 y el procedimiento estipulado para esta contratación. **8).** Que el presente contrato será tomado con cargo a la disponibilidad presupuestales Nº

CDP Nº	VALOR:	OBJETO:
7643 de 30 de abril de 2018	200.000.000	Servicio de Interventoría al contrato cuyo objeto es modernización del inmueble denominado "casa de Boyacá" Matricula inmobiliaria 50C-614479

expedido por la Oficina de Presupuesto, correspondiente al rubro presupuestal Nro.2301010391 denominado Mantenimiento y Mejoramiento de Edificaciones para la actual vigencia 2018. Las partes para el efecto se regirán por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA**: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONSORCIO CIGECON 2018, representada legalmente por la señora LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ, manifiesta bajo la gravedad del juramento no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, para contratar con personas de derecho público. **CLAUSULA SEGUNDA:** OBJETO. En virtud del presente acto el contratista, se obliga para con LA LOTERIA DE BOYACA a "Prestar el servicio de interventoría al contrato cuyo objeto es: Realizar modernización en el predio urbano Localizado en la Calle 98 Nro.19ª-67 de Bogotá (actual), con matrícula inmobiliaria Nro.050C614479, lote. Manzana 58 Urbanización: Chico Norte 2° Sector I Etapa, de la ciudad de Bogotá, titular Lotería de Boyacá. **CLAUSULA TERCERA:** PRECIO. El valor del presente contrato corresponde a la suma de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($199.656.000,00) MCTE** y demás impuestos a que haya lugar. **CLAUSULA CUARTA**: DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS DEL OBJETO A CONTRATAR: El control de la interventoría se debe aplicar a los siguientes aspectos: 1.INTERVENTORIA TÉCNICA. a) Verificar, aprobar y entregar las zonas que serán intervenidas para iniciar y ejecutar el objeto del contrato. b) Verificar oportuna y permanentemente los ítems y las cantidades de obra establecidas en el contrato y presentar un informe a la Supervisión sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo del contrato y que puedan implicar modificaciones al mismo. c) Efectuar visita antes del inicio de la obra en las diferentes instalaciones, con el fin de medir y conocer las condiciones físicas del sitio. d) Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato. El interventor debe llevar un control a las especificaciones de materiales, a las pruebas de las instalaciones y verificar la calidad de los materiales utilizados por el contratista. e) Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, materiales, bienes, insumos y producto. f) Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el interventor debe informar oportunamente a la Supervisión y sugerir si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato. g) Recibir y estudiar los análisis de precios unitarios de ítems no previstos presentados por el Contratista. Cuando se requiera, el interventor debe soportar la revisión efectuada a los análisis de precios unitarios de los ítems no previstos con mínimo dos cotizaciones. Una vez se revisen por parte del Interventor los precios no previstos, éste debe remitir al supervisor del contrato el concepto de aprobación de ítems y precios no previstos, cuadro comparativo de los mismos y los respectivos análisis unitarios. h) En caso que la Supervisión presente observaciones a los análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor deberá efectuar las correcciones del caso. i) Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato. j) Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. k) El interventor velará por el correcto cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y economía adecuadas a la obra. l) El interventor vigilará que el constructor cumpla las normas de control y llevará los controles adicionales que considere pertinentes. Cuando sea necesario completar o introducir modificaciones al proyecto, el interventor

realizará especificaciones pendientes y cuidará en todo momento de que el constructor disponga de los documentos de trabajo actualizados. m) El interventor debe presentar informes mensuales a la Entidad donde se muestre el avance de obra. n) Cualquier variación al contrato previa a su realización debe ser consultada y aprobada por la Entidad contratante. o) De todos los trabajos el interventor dejará constancia escrita. p) El interventor verificará que la obra ejecutada, su calidad y su cantidad correspondan a lo establecido en los planos, especificaciones y contrato. II. INTERVENTORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA. a) Solicitar a la Supervisión la documentación e información necesaria para desarrollar adecuadamente la interventoría. b) Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo. c) El interventor velará por el cumplimiento del contrato del constructor y vigilará el avance de la obra para lograr que ella se desarrolle según el programa y el presupuesto previamente aprobado. d) Autorizará las entregas de dinero al constructor y revisará los gastos que éste haga a fin de que estos dineros sean invertidos de la forma más eficiente. e) Autorizará la contratación de la mano de obra y supervisará la administración de los subcontratos, si existieren. f) Los recibos parciales y finales de obra serán autorizados por la interventoría previo visto bueno de la entidad. g) Verificará que la obra ejecutada corresponda proporcionalmente a los dineros entregados al contratista dentro de los términos establecidos en el contrato. Además debe velar porque el contratista haga buen uso de los recursos del anticipo poniendo en conocimiento de la Lotería de Boyacá y el Supervisor del contrato. h) El interventor revisará y autorizará las cantidades de obra, analizará y acordará con el constructor los precios de los ítems no pactados en el contrato para luego remitirlos a la entidad contratante para la aprobación respectiva antes de la ejecución de esas obras. i) Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de participación, referente a los requisitos Exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además de ser necesario puede exigir el cambio de personal o equipo siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido por Entidad contratante. j) Programar y coordinar con el contratista y con la Supervisión las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas. k) Elaborar las actas de iniciación, mayores, menores cantidades de obra y obra no prevista, cambio de especificaciones, entregas parciales, suspensión reiniciación liquidación y todas aquellas a que hubiere lugar. Las actas de suspensión, reiniciación y liquidación deberán ser aprobadas por el Supervisor del contrato. l) Mantener actualizada la documentación de los contratos. Cumplir y hacer cumplir que el contratista tenga a todo el personal a su cargo, afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos Laborales) de acuerdo con lo dispuesto en la ley, así como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales. n) Cumplir con la entrega de los informes mensuales y finales requeridos por la Supervisión en los cuales se presente el estado de ejecución avance y terminación del contrato. o) Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la correcta administración del contrato. p) Verificar y exigir que se otorguen las garantías y velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato. q) Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se generen con relación al contrato suscrito. r) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un concepto a la Supervisión para la resolución final de las mismas. Si es necesario suspender el contrato de obra o si se establece posteriormente, ampliar el plazo pactado para la suspensión, la interventoría deberá emitir un concepto técnico previo sobre la suspensión. s) Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., del plazo de ejecución del contrato, requeridas por el contratista y emitir un concepto técnico al respecto. Además elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes a la Supervisión para su aprobación con una antelación mínima de 10 días a la fecha requerida para su implementación, las cuales deben estar suficientemente justificadas. t) Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y prorrogas se realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato. u) Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el

desarrollo del contrato. v) Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas del contrato y realizar al contratista los requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar las mismas en valor o en plazo. En caso que el contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el interventor deberá informar al supervisor de este evento, con el fin de que se tomen las medidas a que haya lugar. x) En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el interventor deberá enviar al supervisor, copia de los requerimientos realizados al contratista, de los cuales siempre se deberá allegar copia a la compañía aseguradora. No obstante el requerimiento (el cual deberá establecer un término para el cumplimiento de la obligación), el Contratista lo incumple, el interventor deberá informar de inmediato al supervisor y en conjunto dar aviso de siniestro a la compañía aseguradora dentro de los tres (3) días siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con el Código de Comercio. Una vez se de aviso del siniestro a la compañía a la compañía aseguradora, el interventor deberá enviar al supervisor un informe desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento del contratista y la tasación de los perjuicios ocasionados, para efectos de la reclamación ante la compañía de seguros. Si el incumplimiento conlleva además, un indebido manejo de recursos, el interventor deberá informar al supervisor para que se inicien las acciones legales pertinentes. y) Elaborar el proyecto de acta de liquidación del contrato objeto de la interventoría en un tiempo máximo de 15 días contados a partir de la fecha del recibo final de las obras y remitir a la Supervisión para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes. Z) Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de interventoría. CONTROL DE COSTOS. Las cantidades de obra, los precios básicos, las compras, contratos, rendimientos de mano de obra, análisis de los demás factores que incidan en los costos, se mantendrá una información más real y actualizada que permita a la entidad contratante tener una visualización oportuna durante el proceso de la obra sobre los costos finales previstos, las variaciones que se produzcan a los estimados y de las medidas correctivas que se puedan tomar. CONTROL DE PROGRAMACIÓN. CONTROL DE PROGRAMACIÓN Consiste en establecer la secuencia de los tiempos y recursos necesarios para la ejecución de la obra durante las vigencias. Establece un marco de referencia con base en la metodología de secuencias, tiempos e interrelaciones, para desarrollar el conjunto o cada una de las actividades que componen la etapa de la ejecución de la obra. Indicar las responsabilidades de los distintos grupos de trabajo y los recursos humanos, económicos, de materiales, equipos y herramientas requeridos para poder cumplir las metas preestablecidas. La programación de la obra entregada por el contratista, será aprobada por la interventoría y remitida a la Entidad dentro de los 10 días hábiles siguientes de firma del acta de inicio del contrato. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El proponente debe presentar el esquema de organización de la interventoría a la obra, el cual debe incluir mínimo la descripción de las funciones y responsabilidades de cada uno de los profesionales requeridos. METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS: Se deberá presentar una metodología en que se refleje la forma como se irán a desarrollar los trabajos, de tal manera que en ella se garantice el cumplimiento de los objetivos especificando las actividades a realizar y el recurso humano a requerir en cada una de ellas. De igual manera la metodología debe tener concordancia con el cronograma de ejecución y la organización propuesta para la ejecución de los trabajos. **CLAUSULA QUINTA**: FORMA DE PAGO. Para todos los efectos legales el valor total del presente contrato será la suma de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($199.656.000,00) MCTE, IVA y** los demás impuestos de ley, el cual se cancelará así: Cuatro (4) pagos correspondientes a veinte por ciento (20%) del valor de la Interventoría, al alcanzar respectivamente el 20%, 40%, 60% y 80%, de avance de la obra efectivamente ejecutada, contra la entrega del acta parcial de obra, previa presentación de la factura. (En el cronograma de obra, se debe identificar claramente, los cortes de avance correspondientes al 20%, 40%, 60% y 80% de ejecución). 2) Un último pago correspondiente al veinte por ciento (20%) restante del valor de la Interventoría, contra entrega del acta de liquidación del contrato de la obra y entrega de los planos definitivos y fotografías de la obra totalmente terminada y recibida a satisfacción por la Lotería de Boyacá. El contratista debe radicar cada factura acreditando el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, junto con los informes de interventoría correspondientes y demás documentos que soporten el pago. **CLAUSULA SEXTA**: El plazo de ejecución del contrato es a partir de la firma del acta de inicio hasta la liquidación y entrega final de la obra a intervenir. **CLAUSULA SEPTIMA:** VIGENCIA DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales el presente contrato tendrá como vigencia la del término de ejecución del contrato y cuatro meses más. **CLAUSULA OCTAVA:** CIRCUNSTANCIA ESPECIAL PARA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO: EL CONTRATISTA, se compromete para con la LOTERIA DE BOYACA a cumplir a cabalidad con el objeto contractual pactado de acuerdo a las especificaciones y ítems establecidos en el estudio previo presentado por la Subgerencia Financiera y Administrativa de la Lotería de Boyacá. **CLAUSULA NOVENA:** AUSENCIA DE RELACION LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral con el contratista y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula tercera del mismo. **CLAUSULA DECIMA:** CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN. Bajo ninguna circunstancia el CONTRATISTA podrá ceder el presente contrato sin autorización expresa y escrita de la Lotería de Boyacá. **CLAUSULA DECIMA PERIMERA:** OBLIGACIONES DE LAS PARTES: **A. DE LA LOTERÍA:** Revisión de información técnica contenida en los documentos. a) Cancelar al contratista el valor pactado en la forma, plazo y condiciones que se indican en el contrato y cumplir con todos los compromisos que surjan en razón de la naturaleza del mismo. b) Hacer seguimiento al objeto del contrato. c) Verificar que el servicio prestado se ajuste a las condiciones técnicas y de calidad exigidas. d) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. e) Aprobar la garantía única aportada por el CONTRATISTA, siempre y cuando sea constituida de conformidad con las condiciones establecidas por la Lotería de Boyacá en el presente documento. f) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. g) La Lotería de Boyacá se obliga para con el contratista a efectuar las apropiaciones presupuestales para el pago de dicha contratación. h) Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. I) La entidad se compromete a corregir los desajustes que pudieren presentarse y acordar los mecanismos y procedimientos pertinentes y las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. J) Realizar la supervisión del contrato. K) Informar con anticipación las modificaciones que deban hacerse. L) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. **B. DEL CONTRATISTA**: Durante la ejecución del objeto contractual, el contratista además de las obligaciones inherentes a su naturaleza y las derivadas de las disposiciones legales sobre la materia, debe cumplir las siguientes obligaciones: 1). Revisión de información técnica contenida en los documentos. Una vez firmada el acta de inicio del contrato, deberá revisar y analizar el proyecto, los cálculos, memorias, los planos arquitectónicos y los detalles constructivos entregados por la Lotería de Boyacá para el desarrollo de los trabajos. 2) Vigilar permanentemente que todos los detalles de la construcción se ejecuten de acuerdo con las especificaciones acordadas previamente y con la normatividad vigente a nivel nacional, regional y local. 3) Ejercer un control permanente de los materiales de construcción, de modo que dichos materiales sean de la calidad requerida por la Lotería de Boyacá. 4) Verificar que las fuentes de materiales y escombroneras cuenten con las licencias o permisos respectivos, emitido por la autoridad ambiental competente. 5) Informar por escrito al contratista cualquier irregularidad que se descubra en la obra, bien sea por los materiales, empleados o del personal que se ocupe de la misma. Además constancia de bitácora de todo lo relacionado con la obra a diario. 6) Vigilar porque se haga el pago al sistema integral de seguridad social y parafiscal del contratista de la obra. 7) Cumplir con la permanencia de obra del personal requerido en los términos de acuerdo con la propuesta presentada, para mantener un contrato permanente con el desarrollo en la ejecución del contrato llevando registros de la obra para dejar constancia del respectivo seguimiento. 8) Aprobar la programación de obra, plan de trabajo y plan de contingencia presentado por el contratista de obra antes de iniciar el acta de inicio respectiva. 9) Medir toda la obra terminada y si a su juicio, la encuentra a satisfacción, deberá aceptarla, ciñéndose al contrato y a las especificaciones del proyecto, referentes a entregas parciales, plasmando en el informe mensual de interventoría y en las actas parciales de obra y el acta de

liquidación del contrato. 10) Inspeccionar al final de la obra, ocho días antes de entregarla a la Lotería de Boyacá, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual el interventor prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de la obra, recomendaciones técnicas etc. 11) Evaluar semanalmente la ejecución del contrato, revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones debe levantar un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la interventoría, donde se consignará el estado real de los trabajos. 12) Elaborar las actas de modificación a las cantidades del contrato, verificando que la información incluida este correcta y justificada, de ser necesario introducir modificaciones a las cantidades de obra inicialmente contratadas, el interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, de tal manera que pongan en peligro el equilibrio financiero del contrato. 13) Tener al día una relación de los empleados y trabajadores asignados por el contratista a la obra y ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista en relación con el personal reincorporado del contratista, y presentar informes semanales a los cuales se le presentará a la Lotería de Boyacá. 14) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato y adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones. 15) Las demás que por su naturaleza le sean atribuidas por la entidad conforme al objeto del contrato. 16) Verificar que la calidad de los materiales utilizados cumplan con las especificaciones requeridas y las normas pertinentes. 17) Presentar y firmar junto con el contratista de obra, las actas de inicio, de recibo parciales, de liquidación y terminación del contrato. 18) Velar por el cumplimiento de las normas y las buenas prácticas de construcción durante el proceso de adecuación. 19) Realizar el registro fotográfico de la obra objeto de interventoría desde el principio hasta el final. 20). Notificar a la Lotería de Boyacá y al contratista de obra sobre las irregularidades que se detecten. 21) Velar porque la remodelación objeto del contrato se realice de acuerdo con los planos del diseño arquitectónico aprobados por la Lotería de Boyacá. 22) Firmar junto con la Lotería de Boyacá el programa de ejecución de obra. 23) Proponer medidas correctivas en caso de presentarse atrasos en el programa de ejecución de obra. 24) Presentar los registros de tiempo de asistencia de la obra, planilla de control de interventoría y comités de obra. 25) Velar porque el anticipo se gaste de acuerdo al plan de inversión aprobado. (si se presenta). 26) Afiliar al personal contratado al Sistema Integral de Seguridad Social y Riesgos Laborales de acuerdo con los términos legales. 27) Pagar los impuestos tanto nacionales como departamentales, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato. 28) Las demás inherentes a la naturaleza del contrato; las derivadas de la propuesta presentada y la invitación correspondiente, documentos que hacen parte integral del contrato. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GARANTÍAS:** EL CONTRATISTA, El contratista se obligará a constituir a favor de la Lotería de Boyacá, de conformidad con lo establecido en el Art.13 del Acuerdo Nro.002 de 2016, garantía debidamente firmada por el representante legal, expedida por una compañía de seguros constituida en el país o entidad bancaria, en formato para entidades estatales, con el objeto de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del mismo, que incluya los siguientes amparos:

RIESGO	%	SOBRE EL VALOR	VIGENCIA DEL AMPARO
Cumplimiento del contrato	20	Del Contrato	Plazo del contrato y cuatro (4) meses más
Calidad de la Interventoría	20	Del Contrato	La del contrato y cinco (5) año más a partir del acta de recibo final de obra.
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	20	Del Contrato	La del contrato y tres (3) años más.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONTROL Y VIGILANCIA: La supervisión del presente contrato estará a cargo del Subgerente Financiero y Administrativo, quien será el supervisor, el cual se encargará de vigilar el cumplimiento del objeto contractual de

acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo Nro.002 de 2016. y tendrá funciones que por índole y naturaleza del presente contrato le sean propias, así como específicamente se estipulan, entre otras: 1. CONTROL ADMINISTRATIVO. Comprende: a) Velar por el cumplimiento de las obligaciones del contratista. b). Proyectar la correspondencia que resulte conveniente, habida consideración a los requerimientos del servicio y el debido cumplimiento de las obligaciones. c) realizar un seguimiento a la ejecución del contrato. d) Recepcionar la correspondencia del contratista y hacer las observaciones que estime convenientes, al Gerente de la Entidad o su delegado, para su respuesta. e) exigir el cumplimiento de los términos y plazos estipulados en el contrato. f) Informar a la oficina jurídica sobre los incumplimientos presentados o demoras en el cumplimiento de las obligaciones del contratista. g) Informar al gerente de la lotería de Boyacá sobre el incumplimiento de los plazos otorgados. h) Requerir al contratista sobre el incumplimiento y obligaciones en los términos estipulados en el contrato. i) Suscribir las actas de inicio y terminación si a ello hubiere lugar. j) Expedir el certificado de recibido a satisfacción del objeto contratado, el cual será soporte para realizar el respectivo pago. K) proyectar y suscribir junto con el CONTRATISTA, las actas del contrato si a ello hubiere lugar. L) Recomendar al Gerente de la Lotería de Boyacá, la suscripción de adicionales o modificatorios, previa la debida y detallada sustentación. M) En caso de que se presenten situaciones en que se requieran conceptos técnicos o jurídicos especializados, de los cuales no tenga el suficiente conocimiento, así lo hará saber al Gerente de la Lotería de Boyacá con miras de lograr la mejor decisión para las partes. 2) CONTROL FINANCIERO. Comprende. a) Controlar los pagos que se deban efectuar por parte de la Lotería de Boyacá, de acuerdo con lo señalado en la respectiva clausula. B) Velar por la correcta ejecución del objeto contractual, para lo cual implementará controles como la exigencia de soportes factura, etc., para la verificación de la utilización de dichos recursos. c) Verificar la viabilidad de revisión de precios, determinando en tales casos las causales y justificaciones quedan lugar a ello. D) Coordinar con presupuesto el soporte presupuestal necesario para cubrir compromisos en caso que se deriven adicionales o modificatorios y, en general, cuando sea necesario restablecer el equilibrio económico del contrato. 3. CONTROL TECNICO. Comprende: a) Velar y verificar que el contratista cumpla con la calidad del objeto contractual. b) Estudiar y conceptuar sobre la viabilidad de aceptar la modificación de las especificaciones del objeto contractual, siempre y cuando dicha modificación sea conveniente para la Lotería de Boyacá. c) Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en el desarrollo del contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual. d) verificar que las solicitudes del contratista estén debidamente sustentadas, de no ser así, rechazará las peticiones. Las divergencias que se presenten entre el supervisor y el contratista, relacionadas con la ejecución del contrato, serán dirimidas por un funcionario que designe la LOTERIA DE BOYACA y un representante del contratista. En caso de no llegar a ningún acuerdo las dirimirá el Gerente de la Entidad. **CLAUSULA DECIMA CUARTA:** TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL: Este contrato podrá darse por terminado, sufrir modificaciones o ser interpretado unilateralmente por la Lotería de Boyacá, para tales efectos se observará el procedimiento indicado en El Acuerdo Nro.002 de 2016. **CLAUSULA DECIMA QUINTA:** CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: La Lotería de Boyacá, declarará la caducidad administrativa del presente contrato cuando ocurra una cualquiera de las circunstancias previstas en el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993 en el inciso 2º del artículo 1º. de la Ley 828 de 2003, decretara la caducidad dando cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley 1474 de 2011, Decreto 0019 de 2012. **CLAUSULA DECIMA SEXTA**: LIQUIDACION DEL CONTRATO**:** Declarada la caducidad, la terminación del contrato, o debidamente ejecutado de conformidad con lo establecido en este documento, se procederá a su liquidación, y para tal efecto se seguirá el procedimiento establecido en el Artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. Para la liquidación del contrato se suscribirá acta de liquidación entre el contratista y el supervisor la cual deberá ser avalada por el supervisor e interventor y llevar el visto bueno del representante legal. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:** SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Los conflictos que surjan entre las partes, en desarrollo del presente contrato serán dirimidos por los medios alternativos de solución de conflictos establecidos por Ley, iniciando por el arreglo directo.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: LEGALIZACION DEL CONTRATO: El contrato queda legalizado cumplidos los siguientes requisitos: 1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 2. Compromiso Presupuestal. 3. Constitución y aprobación de las garantías. 4. Pago de la estampilla pro-adulto mayor equivalente al 2% del valor del contrato antes de IVA. PARAGRAFO PRIMERO: Todos los gastos que se generen para el perfeccionamiento, iniciación y ejecución del contrato, serán de cargo exclusivo del contratista. PARAGRAFO SEGUNDO: La legalización se hará inmediatamente se le comunique la decisión administrativa. **CLAUSULA DECIMA NOVENA**: RIESGOS. El contratista asume los riesgos en las condiciones pactadas en la matriz de riesgos publicada en el proceso contractual el cual se anexa al contrato. **CLAUSULA VIGESIMA**: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Son parte integral de este contrato: 1.- La propuesta del Contratista, en cuanto no se oponga a los términos del contrato. 2.- Estudios previos y Planos de la remodelación y adecuación. 3.- Constitución y aprobación de las garantías. 4.- Documentos que acrediten la existencia y representación legal del Contratista. 5.- Pliegos definitivos del proceso contractual. 6.- Certificado de Antecedentes Disciplinarios. 7.- Certificado de Antecedentes Fiscales.8.- Certificado de aportes parafiscales. 9.- Siplat. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA**: DOMICILIO: Para todos los efectos del contrato, se fija como domicilio la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá. Se fija como lugar de notificaciones las siguientes: La Lotería de Boyacá en la calle 19 No. 9-35 de Tunja. El contratista en la Carrera 16 Nro.96-64 Oficina 404 Bogotá. En Constancia de todo lo aquí pactado, se firma el presente en Tunja a los, veinticinco (25) días del mes de junio de 2018.

HECTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO
Gerente General Lotería de Boyacá

LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
R/L.CONSORCIO CIGECON 2018.

Reviso: Ingrid Denisse Torres Manchego /Asesora Jurídica
Elaboro: Rocio B./
Subserie: 102.20.11

Lotería de Boyacá	**ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCION DE INTERVENTORÍA**	**Página**1 de 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**IPV - 008 DE 2018**
OBJETO:	**"PRESTAR EL SERVICIO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR MODERNIZACION EN EL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN LA CLL 98 NRO.19ª - 67-71 (ACTUAL), CON MATRICULA INMOBILIARIA NRO.050C614479, LOTE. MANZANA. 58 URBANIZACION: CHICO NORTE 2º SECTOR I ETAPA, DE LA CIUDAD DE BOGOTA, TITULAR LOTERIA DE BOYACA, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA"**
INTERVENTOR:	**CONSORCID CIGECON 2018**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**16,9 MESES**
FECHA DE INICIACIÓN	**17 DE JULIO DE 2018**
FECHA DE AMPLIACIÓN 1:	**12 DE MARZO DE 2019 POR 2.5 MESES**
FECHA DE AMPLIACION 2:	**31 DE MAYO DE 2019 POR NOVENTA (90) DIAS**
FECHA DE AMPLIACION 3:	**30 DE AGOSTO DE 2019 POR CUARENTA Y CINCO (45) DIAS**
FECHA DE AMPLIACION 4:	**15 DE OCTUBRE DE 2019 POR QUINCE (15) DIAS**
FECHA DE SUSPENSION 1:	**25 DE OCTUBRE DE 2019 POR CUARENTA Y CINCO (45) DIAS**
FECHA DE REINICIO 1:	**10 DE DICIEMBRE DE 2019**
FECHA DE AMPLIACION 5:	**10 DE DICIEMBRE DE 2019 POR SEIS (6) DIAS**
FECHA DE SUSPENSION 2:	**16 DE DICIEMBRE DE 2019 POR SEIS (6) MESES**
FECHA DE PRORROGA 1 A SUSPENSION 2:	**12 DE JUNIO DE 2020 POR QUINCE (15) DIAS, HASTA 30 DE JUNIO DE 2020.**
FECHA DE PRORROGA 2 A SUSPENSION 2:	**30 DE JUNIO DE 2020 POR TREINTA (30) DIAS HASTA 30 DE JULIO DE 2020.**
FECHA DE REINICIO 2:	**31 DE JULIO DE 2020**
FECHA DE TERMINACION FINAL:	**4 DE AGOSTO DE 2020**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 199.656.000,00**
VALOR ADICIONES:	**$ 77.286.266,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 276.942.266,00**
VALOR FACTURADO POR EL INTERVENTOR A LA FECHA:	**$ 238.299.133,00**
VALOR POR FACTURAR	**$ 38.643.133,00**

ASISTENTES

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO LOTERIA DE BOYACA	Dr. JUAN CAMILO MORALES RODRIGUEZ
POR PARTE DEL INTERVENTOR	Ing. LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ – REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CIGECON 2018

En **TUNJA (BOYACÁ)** a los **CUATRO (4)** días del mes de **AGDSTO** del año **2020** se reunieron el Dr. **JUAN CAMILO MORALES RODRIGUEZ** como subgerente administrativo y financiero de la Lotería de Boyacá yla Ing.

Lotería de Boyacá	**ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCION DE INTERVENTORÍA**	**Página**2 de 2

LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ como representante legal de la firma interventora, con el fin de dejar constancia de la culminación del plazo de ejecución y entrega a satisfacción y cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría anteriormente citado.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los cuatro (4) días del mes de agosto de 2020.

HECTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO
GERENTE
LOTERIA DE BOYACA

JUAN CAMILO MORALES RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
LOTERIA DE BOYACA

LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CIGECON 2018
INTERVENTORIA

Lotería de Boyacá ¡Un Sabado de Pobre la Suerte!	LOTERÍA DE BOYACÁ		CÓDIGO: RGJ-12
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO MECI Y CALIDAD		FECHA: 19-04-2016
	GESTIÓN JURÍDICA	REGISTRD	VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 1 DE 1
ACTA DE LIQUIDACIÓN			

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. IPV - 008 DE 2018 DEL 25 DE JUNIO, DE 2018, 5USCRITO ENTRE LA LOTERÍA DE BOYACÁ Y CONSORCIO CIGECDN 2018.

En Tunja a los nueve (9) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020), se reunieron en la Subgerencia Comercial y Operativa de la Lotería de Boyacá, por una parte el doctor HECTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO, en su calidad de GERENTE de la LOTERÍA DE BOYACÁ, el doctor JUAN CAMILO MORALE5 RODRIGUEZ, en su calidad de 5UBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO de la LOTERÍA DE BOYACÁ y por la otra la 5eñora LADY MERCEDE5 AGUIRRE ORTIZ con cédula de ciudadanía No.1.022.347.445 expedida en Bogotá, en calidad de Representante Legal de CON5ORCIO CIGECON 2018 para suscribir el acta final del contrato No. IPV - 008 de 2018. Término de Ejecución desde el 17 de julio de 2018 hasta el 4 de agosto del año 2020.

El objeto del contrato:
PRESTAR EL SERVICIO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR MODERNIZACIÓN EN EL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN LA CLL 98 NRO.19ª – 67-71 (ACTUAL), CON MATRICULA INMOBILIARIA NRO.050C614479, LOTE. MANZANA. 58 URBANIZACIÓN: CHICO NORTE 2º 5ECTOR I ETAPA, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, TITULAR LOTERÍA DE BOYACÁ, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA

En consecuencia, dado que el contratista cumplió con el objeto del contrato de conformidad con el Acta Final, la liquidación del mismo queda así:

Ítem	Valor	Valor
Valor inicial del contrato	$ 199.656.000,00	
Adición No.1	$ 25.000.000,00	
Adición No.2	$ 39.816.968,00	
Adición No.3	$ 12.469.298,00	
Valor total del contrato	$ 276.942.266,00	
Valor pagado		$ 238.299.133,00
Valor Pendiente de Pago		$ 38.643.133,00
Valor a liberar en presupuesto		
SUMAS IGUALES	$ 276.942.266,00	$ 276.942.266,00

Se firma en Tunja a los nueve (9) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020), por quienes en ella intervinieron, anotando que las partes quedan a paz y salvo por todo concepto, una vez se realice el pago pendiente.

HÉCTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO
Gerente
LOTERÍA DE BOYACÁ

JUAN CAMILO MORALES RODRIGUEZ
Subgerente Administrativo y Financiero
LOTERÍA DE BOYACA

LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
Representante legal
CON5ORCIO CIGECON 2018

CERTIFICACION 4

La cultura es de todos | Mincultura

EL GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA

Una vez revisadas las bases de datos y/o archivos contractuales del Ministerio de Cultura identificado con NIT No. 830.034.348-5, se estableció la existencia de contrato a continuación relacionado:

DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATO	2719 de 2017		
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO INGECIVILES		
IDENTIFICACION:	NIT No. 901099069-1		
INTEGRANTES:	CIVIG INTENIERIA LTDA	900264015-8	50%
	GEGOR SAS	900544313-1	50%
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA		
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para contratos de obra resultantes de la Licitación pública MC LP-004-2017, cuyo objeto es: Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, la realización de la obra de construcción de la biblioteca pública en el municipio de Popayán, Cauca y Beltran – Cundinamarca.		
FECHA DE SUSCRIPCION:	22/08/2017		
FECHA DE INICIO:	29/08/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/12/2017		
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	$45.481.800,00		
ESTADO:	TERMINADO y LIQUIDADO		
ACTIVIDADES PRINCIPALES:	Cimentación superficial (vigas y zapatas aisladas), sistema estructural aporticado (columnas y vigas en concreto), estructura metálica de cubierta, mampostería confinada, cubierta termoacústica trapezoidal UPVC, acabados cerámicos, andenes perimetrales en concreto ecobedo, plazoleta en adoquín y obras exteriores de cerramiento y empradización.		
AREA CUBIERTA INTERVENIDA:	246,78 m2		
AREA INTERVENIDA:	422,86 M2		
DIRECTOR DE OBRA:	LADY AGUIRRE ORTIZ		
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Rafael Mora		
DESTINO:	A quien pueda interesar		

NOTA: De acuerdo a la información suministrada por el supervisor del contrato la calidad de los servicios se califica como EXCELENTE.

Expedido en Bogotá, D.C. el 29/04/2019 a solicitud del o la interesado(a).

FRIDCY ALEXANDRA FAURA PÉREZ
COORDINADORA GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS

MINCULTURA 2719/17 TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° _____DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL CONSORCIO INGECIVILES.

Entre los suscritos a saber **ENZO RAFAEL ARIZA AYALA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.627.790, expedida en Bogotá, actuando en nombre del **MINISTERIO DE CULTURA**, creado mediante Ley 397 de 1997, con NIT 830.034.348-5, en su calidad de Secretario General según Decreto de Nombramiento No.1.395 del 30 de abril de 2008 y Acta de Posesión No. 2.596 del 30 de abril de 2008, con delegación para contratar de conformidad con lo ordenado en la Resolución No.1.316 del 1 de agosto de 2008 con las facultades que le confiere la ley 80 de 1993, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL MINISTERIO**, y **LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.022.347.445 con plenas facultades para firmar el presente contrato de conformidad con el documento consorcial del **CONSORCIO INGECIVILES,** con NIT. 901.099.069-1 y quien para los efectos se denominará **EL INTERVENTOR,** acordamos celebrar el presente Contrato de Interventoría, previo adelantamiento del proceso de selección MC CM 004 2017, adjudicado mediante acto administrativo de fecha 14 de julio de 2017, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: EL INTERVENTOR** se compromete para con el Ministerio a: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para los contratos de obra resultantes de la Licitación Pública MC LP-004-2017 cuyo objeto es: ***CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE POPAYAN, CAUCA Y BELTRÁN, CUNDINAMARCA". GRUPO 2: BELTRÁN-CUNDINAMARCA.*** **CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR: a. OBLIGACIONES GENERALES: 2.1.** Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados. **2.2.** Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del contrato durante y posterior a su vigencia contractual, dicha información no deberá ser revelada por ningún medio electrónico, verbal, escrito u otro, ni total ni parcialmente, sin contar con previa autorización del **MINISTERIO. 2.3.** Brindar un buen trato y respeto a los funcionarios del **MINISTERIO**, así como a las personas externas. **2.4.** Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con el artículo 52 de la ley 80 de 1993. **2.5.** Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la Ley 797 de 2003, el decreto 1703 de 2002 y el Decreto reglamentario 510 de marzo 06 de 2003 y la **Ley 1562 del 11 de julio de 2012** y suministrar al supervisor del contrato lo pertinente. **2.6.** Asistir a las reuniones, inducciones o entrenamientos que realice el **MINISTERIO** a los INTERVENTORES, para el adecuado desarrollo del objeto contractual. **2.7.** En caso de ser necesario, conocer y dar aplicación al Sistema de Gestión de Calidad, MECI, Sistemas de Información y otros aspectos relevantes del **MINISTERIO,** para cumplir a cabalidad con las obligaciones pactadas. **2.8.** Conocer y dar cumplimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental del **MINISTERIO** y desarrollar actividades que ayuden a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos sobre el ambiente y los recursos naturales, las cuales respondan a la normatividad ambiental y a conductas ambientalmente responsables. **2.9.** Pagar todos los impuestos, tasas y similares, Nacionales y Distritales que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. **2.10.** Conocer el pliego de condiciones, los documentos que lo modifican y aclaran, la propuesta y el contrato detalladamente, así como las normas internas de la entidad y la normatividad vigente sobre el tema a supervisar o intervenir. **2.11.** En caso de aplicar, al finalizar el contrato, entregar en medio magnético, el inventario documental generado en el desarrollo del contrato. **2.12.** Conocer y dar plena aplicación al Manual de Políticas Generales de Seguridad de la Información (DI-OPL-003) publicado en el aplicativo del Sistema de Gestión Integrado en la entidad. **2.13.** En caso de aplicar, Conocer y dar cumplimiento a las políticas,

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 342 4100
www.mincultura.gov.co

procedimientos, guías y/o lineamientos derivados de la anterior Política de Seguridad de la Información y conocer nuestra política de tratamiento de datos personales contenida en el MANUAL PARA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL –LEY HABEAS DATA (M-GAC-001) publicada en el aplicativo del Sistema de Gestión Integrado (ISOLUCION). **2.14.** En caso de aplicar, en cualquier momento, ante solicitud escrita del SUPERVISOR o debido a la finalización del presente contrato, el **INTERVENTOR** devolverá toda o parte de la Información según lo requiera el SUPERVISOR, así como las copias que se encuentren en su poder cualquiera sea su formato. **2.15.** Toda información interna y externa, verbal, física o electrónica, deberá ser procesada y entregada o transmitida integralmente, coherentemente, exclusivamente a las personas correspondientes y a través de los medios correspondientes, sin modificaciones ni alteraciones, salvo que así lo determinen las personas autorizadas o responsables de dicha información. **2.16.** En caso que se requiera para la adecuada ejecución del contrato, la recolección por parte del **MINISTERIO,** de datos biométricos en control de acceso a área restringida, el **INTERVENTOR** titular de la Información manifiesta que conoce, acepta y autoriza de manera libre y espontánea el tratamiento de la información relativa a sus datos biométricos, los cuales son necesarios para el cumplimiento de la finalidad anteriormente descrita. **2.17.** Constituir y entregar las pólizas de calidad y cumplimiento y demás requeridas. **2.18.** Cumplir con lo ofrecido en la propuesta técnica simplificada, en los términos y condiciones previstos en la misma sin que pueda ser modificado, previa autorización del supervisor del contrato. **2.19.** Presentar al Grupo de Contratos y Convenios, dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes o cuando la supervisión lo disponga, un informe de las actividades realizadas, con los soportes de gestión. **2.20.** Tener en cuenta la distribución definitiva de riesgos del contrato y asumir los riesgos establecidos al **INTERVENTOR**. **b. OBLIGACIONES ESPECIALES**: **1.** Además de las contenidas en la **Resolución 0275 del 8 de febrero de 2017**, por medio de la cual se adopta el **Manual de Interventoría o Supervisión de Contratos de Ministerio de Cultura** el interventor deberá tener en cuenta las siguientes adicionales propias para el correcto seguimiento. vigilancia, control y coordinación de la ejecución del contrato que le sea asignado, a fin de garantizar a la Entidad el cumplimiento de las condiciones y obligaciones correlativas establecidas en los mismos, especialmente en lo referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad), programa de ejecución física y de inversiones (cronograma de actividades del contrato) así como de las exigencias técnicas, ambientales, administrativas, contables, legales y financieras, de acuerdo con la naturaleza del contrato (obra, Interventoría, prestación de servicios, suministro, convenios, etc.). **2.** Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos con la periodicidad exigida por la Entidad para llevar a cabo un estricto control de actividades: **Diario:** F-GIN-098 – informe Semanal de Interventoría – (desarrollo de pestaña de información general), **Semanal:** F-GIN-098 – informe Semanal de Interventoría – (desarrollo completo de pestañas), **Mensual:** Consolidación de todas actividades discriminadas y sus correspondientes soportes como se indica en el listado de chequeo informe mensual F-GIN-115 (Administrativas, Financieras, Contables, Técnicas y Legales); o con la que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos; de igual manera, presentar todos los informes, documentos, actas, reportes financieros que necesarios para atender los requerimientos efectuados por otras entidades públicas, respecto de las obligaciones a su cargo. **3.** Realizar acompañamiento y trámite técnico-administrativo ante cada uno de los Operadores de Servicios Locales, Municipales y/o Departamentales que hubiere lugar con el fin de radicar, gestionar e instalar los correspondientes servicios al proyecto de manera legal y bajo lineamientos de normas técnicas, generales y legales. **4.** Verificar que existan las correspondientes licencias y permisos necesarios y realizar el acompañamiento para el trámite a los ajustes a los mismos, en especial al de la licencia de construcción, y demás que sean requeridos para adelantar los trabajos (Una vez se dé inicio al contrato, el

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 342 4100
www.mincultura.gov.co

contratista deberá realizar el trámite de cambio de responsabilidad de licencia de construcción como ejecutor de la obra civil, ante cada una de las entidades a cargo de su expedición.) **5.** Controlar y vigilar y garantizar la correcta localización y medidas de las obras de acuerdo a los diseños aprobados por el MINISTERIO. En el caso en que las obras no se encuentren bien localizadas o excedan las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones, estas no deberán ser reconocidas ni pagadas al contratista. En concordancia el interventor deberá exigir su remoción, el restablecimiento de las condiciones originales o cualquier otra medida de acuerdo con procedimientos aprobados por él; en ningún caso el exceso no autorizado dará lugar a la aceptación de obra ni el pago de mayores cantidades de obra relacionadas, tales como aumento en las demoliciones o utilización de materiales no autorizados. **6.** Verificar que el contratista, considere la opción de contratar los insumos para la ejecución del proyecto en la región donde el proyecto tenga su influencia de ejecución y/o su cabecera principal de suministro, esto incluye realizar los subcontratos correspondientes a Carpinterías Metálicas y Estructuras; siempre y cuando cumplan con los requerimientos de calidad y norma técnica aplicable solicitada en las especificaciones técnicas. **7.** Mantener durante la ejecución del contrato el personal mínimo requerido y de apoyo y solicitar autorización del supervisor cuando se requiera el remplazo de alguno. **8.** Verificar y aprobar los suministros de material previo a la ejecución de los mismos en las actividades mediante comprobación física de muestreo y durante el transcurso de ejecución de los mismos, cuando se requiera. **9.** Proporcionar una secuencia fotográfica previa del sitio y lugar donde se desarrollara el contrato, durante y después de la ejecución alterna a la suministrada por el contratista, manteniendo las mismas visuales. **10.** Vigilar que los sitios de los trabajos mantengan la adecuada maquinaria y equipo necesario para la realización de las actividades del objeto de la contratación. **11.** Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de los trabajos a ejecutar y controlar el presupuesto total y establecer en cualquier momento los saldos, remanente, faltantes y/o sobrantes de tal manera que no sobrepase el presupuesto pactado del contrato. **12.** Aprobar o rechazar las actas parciales y/o finales de obra ejecutada presentadas por el contratista y darles trámite dentro de la entidad en del plazo estipulado por el MINISTERIO y cumpliendo los requisitos establecidos en el manual de interventoría del MINISTERIO. **13.** Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas (obra e interventoría de manera paralela) y documentos necesarios para el desarrollo y cumplimiento financiero del contrato las cuales deberán entregarse 5 días antes de la fecha de corte al supervisor (cada día 15 de cada mes). **14.** La Interventoría junto con el contratista elaboraran un plan de mantenimiento preventivo y correctivo mediante la formulación de una matriz técnica, practica y financiera por actividades en donde además de sugerir la buena práctica de mantenimiento, se indique a las administraciones y tutores de la infraestructura, su cuidado antes, durante y posterior para su correcta preservación, teniendo en cuenta factores como el clima de la región, prestación de los servicios públicos, uso frecuente, programas de operación, mobiliarios existentes etc.; se indiquen los posibles costos con sus correspondientes incrementos anuales, este documento deberá incluir fichas técnicas de productos, garantías de accesorios y muebles y si es posible contactos de proveedores cuando la actividad aplique. **15.** Las demás que se establezcan y que se requieran a criterio del supervisor del contrato para la debida ejecución del mismo, teniendo en cuenta la naturaleza del mismo, el objeto, la propuesta presentada y los pliegos de condiciones, documentos que forman parte integral del presente contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO**. Todos los documentos empleados y los resultantes e información que se produzcan en desarrollo del contrato, son de propiedad del MINISTERIO DE CULTURA, manteniendo EL INTERVENTOR copia de los mismos. **PARÁGRAFO SEGUNDO**. El personal que utilice EL INTERVENTOR durante la ejecución del contrato, es de su libre escogencia, el personal deberá llenar los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y entre aquél y el MINISTERIO no existe ni existirá vínculo laboral alguno, en consecuencia, EL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° _____DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL CONSORCIO INGECIVILES.

INTERVENTOR responderá de manera exclusiva por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. **PARAGRAFO TERCERO:** Si durante la ejecución del contrato, se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de igual o de mayor calificación, previamente aprobado por el MINISTERIO. **CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL MINISTERIO: 1)** Ejercer la dirección y control del contrato. **2)** Pagar el valor del presente contrato en la forma pactada. **3)** Aprobar la garantía única que en debida forma constituya el **CONTRATISTA**. **4)** Las demás obligaciones o compromisos contemplados en el pliego de condiciones del proceso MC CM 004 2017. **5)** Las demás obligaciones o compromisos contemplados en el Convenio Interadministrativo No. 1167 de 2017. **CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO:** Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del presente contrato, corresponde a la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS ($45.481.800,oo) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, valor que incluye todos los gastos, descuentos, impuestos de ley y demás obligaciones de carácter tributario en que deba incurrir el **INTERVENTOR** para la ejecución del contrato. **PARÁGRAFO APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**: Con el fin de asegurar los recursos para la ejecución de la interventoría, el Ministerio de Cultura cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal números CDP 139317 de fecha catorce (14) de marzo 2017. El valor total incluye gastos, costos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones de ley y demás erogaciones en que deba incurrir el interventor para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría. **CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO**: **EL MINISTERIO** pagará al **CONTRATISTA**, el valor del contrato, previo giro de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público así: **a) PRIMER PAGO:** El **DIEZ POR CIENTO (10%)** del valor total del contrato, al inicio del contrato de obra, previa entrega del informe técnico por parte del interventor al Supervisor del Contrato, y realización de las actividades que deben efectuarse en los primeros **CINCO (5) DÍAS CALENDARIO** de ejecución del contrato de interventoría, previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato y presentación de la correspondiente factura de cobro. **b)** Hasta el **OCHENTA POR CIENTO (80%)** del valor total del contrato de interventoría, en pagos parciales mensuales según **AVANCE DE OBRA** de conformidad con las actas de corte mensual de la Obra Civil previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato y presentación de la correspondiente factura de cobro. **c) Pago Final:** El **DIEZ POR CIENTO (10%)** restante a la terminación y liquidación de los contratos de obra y de interventoría, previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO: Requisitos Generales para el Pago**. **a.** Para efectos de los pagos, el **MINISTERIO** cancelará la suma al **INTERVENTOR,** dentro de los Treinta (30) días hábiles siguientes a su causación, previa presentación en el sistema de gestión documental AZ DIGITAL, por parte del supervisor del contrato, del informe de actividades, factura o documento equivalente y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. **b.** Acreditar el pago a los Sistemas de Salud, Pensiones y **Sistema General de Riesgos Laborales**, conforme al artículo 282 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, las Leyes 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, el Decreto reglamentario 510 de 2003 y la **Ley 1562 del 11 de julio de 2012" c.** Para efectos del **último pago**, el **MINISTERIO** cancelará la suma al **INTERVENTOR,** previa presentación del informe de actividades, entrega de los requisitos de liquidación, entrega de productos, la factura correspondiente si a ello hubiere lugar, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, radicación del informe de actividades y de los demás documentos por parte del supervisor en el sistema de **gestión documental AZ DIGITAL** y el **Acta de Liquidación** debidamente suscrita. **CLAUSULA SEXTA. PLAZO:** El término de duración del presente contrato será de **cinco (5) meses**, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. **CLAUSULA SÉPTIMA.**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° _____DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL CONSORCIO INGECIVILES.

EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral alguna del MINISTERIO con el **INTERVENTOR** y en consecuencia tampoco está obligado al pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de costos distintos al valor acordado en la cláusula segunda de este contrato. **CLAUSULA OCTAVA. CADUCIDAD: MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL.** Se entienden incorporadas las cláusulas previstas en los artículos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA NOVENA. PUBLICACIÓN:** EL MINISTERIO publicará el presente contrato en el **SECOP**. **CLAUSULA DÉCIMA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN**: El presente contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntades de las partes y la suscripción del mismo. Requiere para su ejecución: **a)** Presentación y aprobación de la garantía única de cumplimiento. **b)** Registro presupuestal. **C)** Acta de Inicio. **CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.** Para todos los efectos, hacen parte integral del presente contrato los siguientes documentos: **a)** La propuesta presentada por el INTERVENTOR y el pliego de condiciones del Concurso de Méritos N°. MC CM 004 2017. **b)** Certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal. **c)** Las actas y acuerdos suscritos por las partes durante la ejecución del contrato y los informes del interventor. Además, forman parte de este contrato, la garantía constituida para este compromiso, y los demás documentos que durante el perfeccionamiento y ejecución se anexen al mismo. **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. MULTAS:-** En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas a cargo del **INTERVENTOR** en virtud del contrato que se suscribe, el **MINISTERIO** tendrá la facultad de imponerle multas diarias así: Por no cumplir con las obligaciones contenidas en el contrato o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado se causará una multa equivalente **hasta el uno por mil del valor del contrato** por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan. La imposición de la multa atenderá criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida. **PARÁGRAFO: PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS**: El Ministerio aplicará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA**: En caso de incumplimiento total de cualquiera de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, o que se declare la caducidad, habrá lugar al pago de una sanción pecuniaria del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, sin que el pago de la pena extinga la obligación principal o el pago de los perjuicios causados. De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el INTERVENTOR, autoriza al MINISTERIO para compensar el valor por concepto de la cláusula penal pecuniaria, de las sumas que resulten a su favor al momento de la liquidación del contrato. Cuando no exista saldo a favor del INTERVENTOR, el valor por concepto de la cláusula penal pecuniaria se podrá hacer efectivo a través de la garantía constituida o el **MINISTERIO** podrá acudir a la Jurisdicción Coactiva. **CLAUSULA DÉCIMA CUARTA. INDEMNIDAD. 1.** El INTERVENTOR mantendrá indemne y defenderá a su costa al MINISTERIO, de cualquier pleito, queja, demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones de este frente a reclamaciones de terceros en el desarrollo y ejecución del contrato. 2. El INTERVENTOR se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra EL MINISTERIO, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución del contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra el MINISTERIO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes la fecha en que le sean notificadas o en que se radiquen aquellas, podrá comunicarle la situación por escrito al INTERVENTOR o llamarlo en garantía. En cualquiera de dichas situaciones, el INTERVENTOR se obliga a acudir en defensa de los intereses del MINISTERIO para lo cual contratará profesionales idóneos que asuman la representación y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena si la hubiere. Si el

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 342 4100
www.mincultura.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° _____DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL CONSORCIO INGECIVILES.

MINISTERIO estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al INTERVENTOR, caso en el cual acordarán la mejor estrategia de defensa o que si el MINISTERIO lo estima necesario, asuma directamente la misma. En este último caso, el MINISTERIO cobrará y descontará de los saldos a favor del INTERVENTOR todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos por concepto de gastos de administración. En caso en que el INTERVENTOR no asuma la defensa o el MINISTERIO no llame al INTERVENTOR en garantía dentro del proceso, o no le comunique de la existencia del mismo dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a partir del momento en que fue radicada la reclamación o notificada la demanda, el MINISTERIO asumirá su defensa, pero el costo de los honorarios de los abogados del proceso y de la condena, si la hubiere, más un diez por ciento (10%) por concepto de costos de administración, serán descontados de los saldos pendientes de pago a favor del INTERVENTOR. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del INTERVENTOR, el MINISTERIO podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere esta cláusula por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, presta el mérito ejecutivo. **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. GARANTÍAS** EL INTERVENTOR según lo establecido en el artículo 07 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, prestará una garantía única con los siguientes amparos: **a) Cumplimiento:** Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, incluidas el pago de multas y la cláusula penal pecuniaria, indemnizaciones a que hubiere lugar, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y cuatro (4) meses más. **b) Pago de salarios, prestaciones sociales e indeminizaciones laborales:** Para garantizar que el Interventor cumpla con las obligaciones laborales derivadas del empleo de terceras personas, en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con vigencia equivalente al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. **c) Calidad del Servicio:** Cubrirá al **MINISTERIO** de los perjuicios que se le ocasionen de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con vigencia de (5) cinco años más, contados a partir de la firma del recibido a satisfacción de la obra. **PARÁGRAFO PRIMERO:** EL INTERVENTOR debe reponer, modificar o adicionar las garantías, cuando se suscriba una adición o prórroga del contrato, en el mismo término o en el nuevo valor, según el caso, o cuando fuere necesario, a juicio del **MINISTERIO**, o por cualquier otra causa que implique modificación del valor o del término de ejecución del contrato. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la declaratoria de Caducidad del Contrato de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** EL INTERVENTOR deberá entregar esta garantía al **MINISTERIO**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la cual será aprobada por el mismo, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993 y el decreto 1082 de 2015. **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. CESIÓN**: El INTERVENTOR no podrá ceder el presente Contrato a persona natural alguna o jurídica, nacional o extranjera sin la autorización previa y escrita del MINISTERIO, pudiendo éste reservarse las razones para negar la cesión, una vez analizada la justificación presentada por el INTERVENTOR para este fin. La cesión se hará de conformidad con lo previsto en el artículo 887 y siguientes del Código de Comercio. En todo caso, la Entidad verificará la idoneidad y experiencia del Cesionario. **CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. MODIFICACIONES AL CONTRATO**: Cualquier modificación, adición o prórroga que se le haga al contrato deberá hacerse por escrito. **CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN**: La supervisión de ejecución del presente contrato la ejercerá la **Coordinadora del Grupo de Infraestructura Cultural** o quien haga sus veces, o quien el ordenador del gasto designe por escrito, para que dispongan e informen sobre lo inherente al contrato, ejercerán el control y vigilancia de la ejecución del

contrato, quienes tendrán además de las funciones que por la índole y naturaleza del mismo le sean propias, las siguientes: 1) Velar porque el objeto del contrato y las obligaciones del mismo se cumplan a cabalidad. 2) Remitir, al Grupo de Contratos y Convenios de la Secretaría General, copia de las certificaciones de cumplimiento. 3) Informar al Grupo de Contratos y Convenios de la Secretaría General del Ministerio, inmediatamente, cualquier irregularidad que se presente en desarrollo del contrato. 4) Enviar al Grupo de Contratos y Convenios de la Secretaría General, con cinco (5) días hábiles de anticipación, las solicitudes de adición o prórroga del contrato, si fuere necesario. 5) Proyectar el Acta de Liquidación del presente Contrato, si hubiere lugar, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del mismo, suscribirla en su calidad de supervisores y enviarla al Grupo de Contratos y Convenios para su revisión y firma del Ordenador del Gasto. 6). Verificar el cumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, por lo cual, el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora dejando siempre constancia de este hecho. De igual manera lo verificará al momento de la liquidación. Cuando durante la ejecución del contrato de prestación de Servicios o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia de este incumplimiento deberá solicitar a la Oficina Jurídica del Ministerio de Cultura la aplicación de la cláusula excepcional de caducidad administrativa, de conformidad con el Artículo 50 de la ley 789/2002. **PARÁGRAFO PRIMERO**: Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen entre EL MINISTERIO y/o la supervisión y EL INTERVENTOR deberán realizarse por escrito**. PARÁGRAFO SEGUNDO**: En el evento de cambio del Supervisor, no será necesario modificar el presente contrato, y la designación se efectuará mediante comunicación escrita por parte del ordenador del gasto, copia de la cual deberá remitirse a EL CONTRATISTA, al Grupo de Contratos y al Grupo de Finanzas y Presupuesto del MINISTERIO. **CLAUSULA DÉCIMA NOVENA LIQUIDACIÓN**: La liquidación del presente contrato se efectuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (4) meses, contados a partir de la finalización del plazo de la ejecución, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pensiones. En caso de no lograrse acuerdo sobre los términos de la liquidación o no comparecencia del INTERVENTOR a la misma, la liquidación de efectuará de manera unilateral de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia de lo dispuesto por el literal d), numeral 10 del Artículo 44 de la Ley 446 de 1998. **CLAUSULA VIGÉSIMA. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES**: Las partes contratantes dirimirán sus controversias contractuales agotando el procedimiento establecido en las normas concordantes que regulen la materia, artículo 68 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1214 de 2000. **CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO**: Para todos los efectos se tiene como domicilio la ciudad de Bogotá D.C., para constancia se firma hoy,

22 AGO 2017

ENZO RAFAEL ARIZA AYALA
Secretario General

LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
Representante Legal

Aprobó: Juan Manuel Díaz Castro
Proyectó: Juliana Arévalo Quiñones JuliA

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 342 4100
www.mincultura.gov.co

TODOS POR UN NUEVO PAÍS	ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Página 1 de 1
	PROCESO DE CONTRATACIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Código: F-GCC-009 Versión: 2 Fecha: 13/Nov/2013

TIPO DE ACTA: (Marcar la que corresponda)

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN BILATERAL → ☐ CONTRATO → ☑

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL → ☑ CONVENIO → ☐

1. ASPECTOS GENERALES

TIPO DE CONTRATO/CONVENIO:	CONTRATO DE OBRA	NÚMERO:	2718	AÑO:	2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO SODIGRAMA	IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)	901.098.450-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HAROLD ANDRES RODRIGUEZ BARRERA	C.C. REPRESENT. LEGAL	5.823.000		

2. APORTANTES

APORTANTE:	MINISTERIO DE CULTURA	IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)	830.034.348-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	ENZO RAFAEL ARIZA	C.C. REPRESENT. LEGAL	79.627.790		
APORTANTE:	MUNICIPIO DE BELTRAN	IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)	830.034.348-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY BARRAGAN SUAREZ	C.C. REPRESENT. LEGAL	20.394.995		
APORTANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA - IDECUT	IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)	900.294.905-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	JONATHAN RAMIREZ GUERRERO	C.C. REPRESENT. LEGAL	80.100.912		
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, SIN FORMULA DE AJUSTE. LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BELTRAN - CUNDINAMARCA				
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (4) MESES	FECHA INICIO (dd-mm-aa)	29-ago-2017	FECHA TERMINACIÓN (dd-mm-aa)	29-dic-2017
SUPERVISOR:	PAOLA RENATA BARRAGÁN ZAMORA	CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 342.811.734,00				

3. ASPECTOS PRESUPUESTALES INCIALES (CDP= Certificado de Disponibilidad Presupuestal CRP= Certificado de Registro Presupuestal)

	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor
CDP MINISTERIO N°	139217-2017	$ 300.000.000,00						
CRP N°	606417 -2017	$ 242.811.734,00						
CDP IDECUT N°	2017000110-2017	$ 50.000.000,00						
CRP N°	2017000770 -2017	$ 50.000.000,00						
CDP MUNICIPIO N°	DIS-20170000115-2017	$ 50.000.000,00						
CRP N°	RES-2017000368 -2017	$ 50.000.000,00						

4. POLIZAS (Últimos valores actualizadas las vigencias y el valor asegurado)

AMPAROS	VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIAL (Desde - Hasta) (dd-mm-aa AL dd-mm-aa)		Vr. ASEGURADO INICIAL	VIGENCIA SEGÚN LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN (Desde - Hasta) (dd-mm-aa AL dd-mm-aa)		ÚLTIMO Vr. ASEGURADO	No. PÓLIZA	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/08/2017	30/05/2018	$ 68.562.346,80	29/08/2017	06/06/2018	$ 72.962.346,80	12-44-101157830	SEGUROS EL ESTADO SA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	22/08/2017	30/05/2018	$ 171.405.867,00	29/08/2017	06/06/2018	$ 171.405.867,00	12-44-101157831	SEGUROS EL ESTADO SA
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	22/08/2017	22/08/2022	$ 68.562.346,00	29/12/2017	29/12/2022	$ 72.962.346,80	12-44-101157832	SEGUROS EL ESTADO SA
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	22/08/2017	30/12/2020	$ 17.140.586,70	29/08/2017	06/01/2021	$ 18.240.586,70	12-44-101157833	SEGUROS EL ESTADO SA
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	22/08/2017	22/08/2019	$ 68.562.346,80	29/12/2017	29/12/2019	$ 72.962.346,80	12-44-101157834	SEGUROS EL ESTADO SA
R.C.E.	29/08/2017	06/06/2018	$ 147.543.400,00	29/08/2017	06/06/2018	$ 147.543.400,00	12-40-101033059	SEGUROS EL ESTADO SA

5. ACTAS

TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aa)	Hasta (dd-mm-aa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aa)	Hasta (dd-mm-aa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aa)	Hasta (dd-mm-aa)
SUSPENSION 1			SUSPENSION 2			SUSPENSION 3		
SUSPENSION 4			SUSPENSION 5			SUSPENSION 6		
PRORROGA 1			PRORROGA 2			PRORROGA 3		
PRORROGA 4			PRORROGA 5			PRORROGA 6		
ADICION IDECUT # 1	$ 22.000.000,00	VR. ADICION 2		VR. ADICION 3		VR. ADICION 4		
DP ADICIÓN 1	2017000352	CDP ADICIÓN 2		CDP ADICIÓN 3		CDP ADICIÓN 4		
RP ADICIÓN 1	2017001185	CRP ADICIÓN 2		CRP ADICIÓN 3		CRP ADICIÓN 4		

6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 342.811.734,00
VALOR TOTAL ADICIONES	$ 22.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 364.811.734,00
VALOR APORTE MINISTERIO DE CULTURA	$ 242.811.734,00
VALOR APORTE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA - IDECUT	$ 72.000.000,00
VALOR APORTE MUNICIPIO DE BELTRAN - CUNDINAMARCA	$ 50.000.000,00
VALOR TOTAL PAGADO MINCULTURA	$ 225.671.148,00
VALOR TOTAL PAGADO INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA - IDECUT	$ 72.000.000,00
VALOR TOTAL PAGADO MUNICIPIO DE BELTRAN - CUNDINAMARCA	$ 50.000.000,00
SALDO A FAVOR DEL CONSORCIO SODIGRAMA POR MINISTERIO DE CULTURA	$ 17.140.586,00
SALDO A FAVOR DEL CONSORCIO SODIGRAMA POR INSTITUTO DEARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA -IDECUT	$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL CONSORCIO SODIGRAMA POR EL MUNICIPIO DE BELTRAN - CUNDINAMARCA	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 364.811.734,00
SALDO A LIBERAR POR MINISTERIO DE CULTURA	$ 0,00
SALDO A LIBERAR POR INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA - IDECUT	$ 0,00

7. PAGOS REALIZADOS

	ORDEN DE PAGO	VALOR		ORDEN DE PAGO	VALOR
Pago 1	1105217	$ 71.405.867,00	Pago 27		
Pago 2	1113517	$ 10.975.335,00	Pago 28		
Pago 3	1105917	$ 36.391.714,00	Pago 29		
Pago 4	1247671	$ 49.145.028,00	Pago 30		
Pago 5	1434717	$ 57.753.204,00	Pago 31		
Pago 6			Pago 32		
Pago 7			Pago 33		
Pago 8			Pago 34		
Pago 9			Pago 35		
Pago 10			Pago 36		
Pago 11			Pago 37		
Pago 12			Pago 38		
Pago 13			Pago 39		
Pago 14			Pago 40		
Pago 15			Pago 41		
Pago 16			Pago 42		
Pago 17			Pago 43		
Pago 18			Pago 44		
Pago 19			Pago 45		
Pago 20			Pago 46		
Pago 21			Pago 47		
Pago 22			Pago 48		
Pago 23			Pago 49		
Pago 24			Pago 50		
Pago 25			Pago 51		
Pago 26			Pago 52		
TOTAL PAGOS:		$ 225.671.148,00			

OBSERVACIONES:

8. OTROS ASPECTOS

7.1 El Supervisor certifica que de existir saldo pendiente por pagar al contratista, de acuerdo con lo mencionado en el ítems 6 de la presente acta, el pago de este valor será tramitado dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del presente documento y el pago estará sujeto al PAC Nacion.

7.2 El Interventor certifica haber recibido a satisfacción las obras, bienes o servicios establecidos en el objeto y obligaciones del contrato.

7.3 El Interventor certifica haber verificado que los pagos realizados por el Contratista a un Sistema de Salud y Pensiones (en caso de ser una persona natural), son proporcionales a los valores establecidos en el texto del contrato, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y sus decretos Reglamentarios. En caso de ser personas jurídicas, certifica haber recibido las certificaciones del Revisor Fiscal o del Representante Legal, según el caso.

TODOS POR UN NUEVO PAÍS	ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Página 1 de 1
	PROCESO DE CONTRATACIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Código: F-GCC-009 Versión: 2 Fecha: 13/Nov/2013

7.4 De igual manera el Contratista certifica haber realizado los pagos a un Sistema de Salud y Pensiones, haciéndose directamente responsable por cualquier inexactitud o diferencia ante las autoridades administrativas o judiciales; y/o certificado que no están obligados a realizar aportes a un Sistema de Salud y Pensiones por no tener personal de planta a su servicio.

7.5 El Interventor certifica que el Contratista entrego los bienes muebles, prendas u otros, requeridos para la ejecución del contrato, en buen estado salvo el deterioro normal de los mismos, en caso de haber sido entregados al Contratista para la ejecución del contrato.

7.6 El Interventor certifica haber entregado los informes mencionados en las obligaciones del contrato al Grupo de Contratos y Convenios de la Secretaría General, según sea el caso, debidamente suscritos por el contratista

7.7 El Contratista a su vez certifica haber recibido a satisfacción y en su oportunidad los valores mencionados en el ítem 6 de esta acta, así como estar de acuerdo con el valor del saldo a favor del Contratista mencionado en el ítem 5 de esta acta.

7.8 Que como consecuencia de lo anterior el Contratista y el Ministerio de Cultura liquidan el contrato antes mencionado y se declaran a paz y salvo por todo concepto quedando pendiente únicamente el saldo a favor del Contratista mencionado en el ítem 5 de esta acta (balance financiero del contrato), cuyo comprobante de egreso reposara en el Grupo de Gestión Financiera y Contable y hará parte de la presente acta.

7.9 El original de la presente acta será entregada al Grupo de Contratos y Convenios, por el Supervisor del contrato debidamente diligenciada y suscrita por él y el contratista, previa revisión por el ordenador del gasto, para que repose en el expediente de este contrato; y copia al Grupo de Gestión Financiera y Contable para los fines pertinentes

7.10 El Contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe, sin salvedades, la presente liquidación.

7.11 La presente acta se elabora de acuerdo con lo previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, se firma en la ciudad de Bogotá D.C, a los

09 MAR 2018.

PAOLA RENATA BARRAGAN ZAMORA
MINISTERIO DE CULTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
C.C. 52.280.563

ENZO RAFAEL ARIZA AYALA
MINISTERIO DE CULTURA
ORDENADOR DEL GASTO
C.C. / Nit 79.627.790

CONSORCIO SODIGRAMA
ING. HAROLD ANDRES RODRIGUEZ BARRERA
CONTRATISTA
C.C. / Nit 901.098.450-0

CONSORCIO INGEVIALES
ING. LADY MERCEDES AGUIRRE
INTERVENTOR
C.C. 901099 068-1

JONATHAN RAMIREZ GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA - IDECUT
C.C. 80.100.912

NURY BARRAGAN SUAREZ
ALCALDESA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BELTRAN - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
C.C. / Nit 20.394.995

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

HOJA DE VIDA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL PROPUESTO

Fecha: 22 de diciembre de 2023

Señores:
SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA - TELEISLAS.

Asunto: **SOLICITUD DE COTIZACION No. 013 DE 2023**

REFERENCIA: Interventoría Financiera, Técnica, Administrativa y Ambiental para la ejecución de las obras de construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas - Ltda., TELEISLAS


Yo, **CARLOS ANDERSON VASQUEZ MESA** Identificado con C.C. **1.070.600.318** de **GIRARDOT** y T.P. **25202-281309 CND, como RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** de la empresa **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES,** manifiesto mi compromiso de dedicación laboral del **100%** al proyecto en asunto en caso de que nos adjudiquen dicho contrato.

Adicional a ello manifiesto **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que la de la Tarjeta Profesional o de la Matrícula Profesional se encuentra vigente y que no ha sido sancionado dentro de los dos (02) años anteriores a la fecha establecida para la entrega de las propuestas.

Atentamente,



Nombre del profesional: **CARLOS ANDERSON VASQUEZ MESA**
C. C. No. **1.070.600.318** de **GIRARDOT**
T.P. No. **25202-281309 CND**



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.070.600.318
VASQUEZ MESA

APELLIDOS
CARLOS ANDERSON

NOMBRES

Carlos Anderson Vasquez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-ABR-1990
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

17-ABR-2008 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1510900-00157632-M-1070600318-20090527 0011816404A 1 25958806

LA CORPORACIÓN

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN No. 003681 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 1.962, MINISTERIO DE JUSTICIA.

SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA

CONFIERE EL TÍTULO DE

Ingeniero Civil

A

Carlos Anderson Vásquez Mesa

CÉDULA DE C. No. 1.070.600.318 EXPEDIDA EN Girardot

QUIEN CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS POR LA UNIVERSIDAD, EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE Girardot EL DÍA 30 DEL MES DE Mayo DEL AÑO 2014

PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

DECANO DE LA FACULTAD

SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
ACTA DE GRADO No. IC - 208
LIBRO DE REGISTRO No. 17
FOLIO No. SAM 308
FECHA 30.05.14

18909

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL

ACTA DE GRADO No. IC-208

En la ciudad de Girardot, el día 30 de mayo del año 2014, se llevó a cabo el acto de graduación presidido por la señora Rectora, Decana Académica de la Facultad, Directora de Registro Control Académico y la suscrita Secretaria General, en el cual la Corporación Universidad Piloto de Colombia, autorizada para tal efecto mediante el Decreto No. 371 de marzo 13 de 1972 del Ministerio de Educación Nacional y teniendo en cuenta que el Programa de la Facultad está Registrado en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior – SNIES No. 9528, con Registro Calificado mediante Resolución del Ministerio de Educacion Nacional No. 10261del 22 de noviembre de 2010 y previo el juramento reglamentario, confirió el título de:

INGENIERO CIVIL

a:

CARLOS ANDERSON VÁSQUEZ MESA

identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.070.600.318 de Girardot, quien ha cumplido a cabalidad con todas las formalidades que los Estatutos y Reglamentos de la Universidad exigen para el Acto, previo concepto favorable de la oficina de Registro y Control Académico del 6 de marzo de 2014 y debidamente aprobado por Resolución No. 002-2014 del día 6 de mayo de 2014, originaria del Consejo Superior Académico de la Universidad.-

En constancia de todo lo anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de Girardot, a los 30 días del mes de mayo de 2014.-

(fdo) PATRICIA PIEDRAHITA CASTILLO, Rectora de la Universidad; (fdo) FRANCINA HERNÁNDEZ TASCÓN, Secretaria General de la Corporación; (fdo) CARLOS ANDERSON VÁSQUEZ MESA, el graduando.-

Es fiel copia tomada del original.-

FRANCINA HERNÁNDEZ TASCÓN
Secretaria General
de la Corporación

Girardot, 30 de mayo de 2014.-

Scanned with CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA

COPNIA

MATRÍCULA PROFESIONAL No.

25202-281309 CND

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 22/07/2014

CARLOS ANDERSON
VASQUEZ MESA

C.C. 1070600318

CORPORACION UNIVERSIDAD
PILOTO - ALTO MAGDALENA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2438349

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CARLOS ANDERSON VASQUEZ MESA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1070600318, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-281309 desde el 22 de Julio de 2014, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1131.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Diciembre del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CERTIFICACION 1

CRB

CONSORCIO REPARACIONES BOGOTÁ

CONSORCIO REPARACIONES BOGOTÁ
NIT 901.442.150-1
CERTIFICA:

Que el Ingeniero Civil **CARLOS ANDERSON VASQUEZ MESA** identificado con C.C. **1.070.600.318 de Girardot,** prestó sus servicios como **RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** en el siguiente contrato con las siguientes características:

Contrato:	No. 15047-2020
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA SAN DAVID UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD USME, BOGOTA. D.C.
Fecha de Inicio:	14 de Enero de 2021
Fecha de terminación:	12 de Agosto de 2022
Dedicación	100%
Área Bajo Cubierta Construida en M2	2.495,67
Funciones	Elaboración de informes semanales y mensuales, medición de cantidades de obra, supervisión técnica del sistema constructivo, entre otros.

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá, a los **09** días del mes de **febrero** del año **2023.**

Atentamente

ING. ELBER AGUIRRE ORTIZ
C.C. **1.077.968.979 de Villeta**
Representante Legal
CONSORCIO REPARACIONES BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO **ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	Código: FOR-GIF-021 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATO No.	15047-2020
CONTRATISTA	CONSORCIO REPARACIONES BOGOTÁ / NIT 901.442.150-1, conformado por GEAGOR S.A.S. NIT 900.544.313-1 PARTICIPACIÓN 50%, CIVILCO INGENIERIA S.A.S NIT 900.332.503-2 PARTICIPACIÓN 45%, CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO C.C. 19.483.980 PARTICIPACIÓN 5%
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA SAN DAVID UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTA. D.C.
VALOR DEL CONTRATO	$ 740.487.135,00
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	17 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	14/01/2021
FECHA TERMINACIÓN	12/08/2022
SUPERVISOR / INTERVENTOR	ALEXANDRA SANDOVAL CHAPARRO

MODIFICACIÓN	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	ADICIÓN	PRORROGAS O SUSPENSIONES AL CONTRATO			FECHA SUSCRIPCIÓN DOCUMENTO
		VALOR	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	
1	PRORROGAR el PLAZO de ejecución contractual en 105 días calendario (3.5) meses, contados a partir de la terminación del contrato de interventoría No. 15047 de 2020; es decir, que la nueva fecha terminación contractual es el 26 de enero de 2022. ADICIONAR el VALOR establecido en el CONTRATO, en la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 165.997.469,00), que está respaldado con el CDP 13605.	$ 165.997.469	105 DÍAS 3,5 MESES	14/10/2021	26/01/2022	24 de septiembre de 2021.
2	PRORROGAR el PLAZO de ejecución contractual establecido en la CLÁUSULA SEXTA en 39 días calendario, contados a partir de la terminación del contrato de interventoría No. 15047 de 2020; es decir, que la nueva fecha terminación contractual es el 5 de marzo de 2022. ADICIONAR el VALOR establecido en el CONTRATO en la CLÁUSULA CUARTA, por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIETOS DIEZ PESOS M/CTE ($58.701.510) asumidos de la siguiente manera: El valor que corresponde a los treinta y nueve (39) días calendario de honorarios de interventoría, serán descontados al contratista M&M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA, de las subsiguientes actas parciales de obra que sean presentadas por el contratista, posterior a la suscripción del modificatorio No. 2, hasta llegar al valor total de $ 58.701.510 equivalentes a los 39 días de honorarios de interventoría	$ 58.701.510	39 DÍAS	25/01/2022	5/03/2022	26 de enero de 2022.
3	PRORROGAR el PLAZO de ejecución contractual establecido en la CLÁUSULA SEXTA en 36 días calendario, contados a partir de la terminación del contrato de interventoría No. 15047 de 2020; es decir, que la nueva fecha terminación contractual es el 11 de abril de 2022. ADICIONAR el VALOR establecido en el CONTRATO en la CLÁUSULA CUARTA, la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NUEVE PESOS M/CTE ($54.186.009).	$ 54.186.009	36 DÍAS	6/03/2022	11/04/2022	4 de marzo de 2022
4	SUSPENDER EL CONTRATO DE OBRA No. 15047 DE 2020, por el término de (31) días, contados a partir del 08 de abril hasta el 08 de mayo y reiniciar el 9 de mayo de 2022, con el fin de que el prestador de servicio de energía revise y otorgue la aprobación de la conexión definitiva (SERIE 3) para el Edificio del CENTRO DIA SAN DAVID. Situación que sale de la gobernabilidad del contrato de obra, del contrato de interventoría y de la supervisión por parte de la SDIS.		31 DÍAS	8/03/2022	9/05/2022	7 de abril de 2022
5	SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO por el término de TREINTA Y UN (31) DIAS, contados a partir del 10 de mayo de 2022 hasta el 10 de junio de 2022 inclusive, reiniciando sus actividades contractuales el 11 de junio de 2022.		31 DÍAS	10/05/2022	11/06/2022	10 de mayo de 2022
6	REANUDAR - el plazo de ejecución del contrato de obra N° 15047-2020 desde el 10 de junio de 2022. PRÓRROGAR el PLAZO DE EJECUCIÓN establecido en el CONTRATO en QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripción del acta de inicio y en las modificaciones a que haya habido lugar. ADICIONAR el VALOR establecido en el CONTRATO, en la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 11.583.838) respaldados, el cual no supera el 50% del valor inicial del contrato de conformidad con el Art. 40 de la ley 80 de 1993.	$ 11.583.838	15 DÍAS	12/06/2022	27/06/2022	10 de junio de 2022
7	PRÓRROGAR el PLAZO DE EJECUCIÓN establecido en el CONTRATO en QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripción del acta de inicio y en las modificaciones a que haya habido lugar Las partes acuerdan con la suscripción de la presente modificación que la fecha de terminación del contrato es el 12 de julio de 2022.	0	15 DÍAS	28/06/2022	12/07/2022	24de junio de 2022
8	PRÓRROGAR el PLAZO DE EJECUCIÓN establecido en el CONTRATO en UN (1) MES, contados a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripción del acta de inicio y en las modificaciones a que haya habido lugar. ADICIONAR el VALOR establecido en el CONTRATO, en la suma de VEINTITRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (23.167.675,00), respaldados con el CDP 13855 del 30 de junio de 2022.	$ 23.167.675	30 DÍAS	13/07/2022	12/08/2022	11 de julio de 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO **ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	Código: FOR-GIF-021 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATO No.	15047-2020
CONTRATISTA	CONSORCIO REPARACIONES BOGOTÁ / NIT 901.442.150-1, conformado por GEAGOR S.A.S. NIT 900.544.313-1 PARTICIPACIÓN 50%, CIVILCO INGENIERIA S.A.S NIT 900.332.503-2 PARTICIPACIÓN 45%, CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO C.C. 19.483.980 PARTICIPACIÓN 5%
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA SAN DAVID UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTA. D.C.
VALOR DEL CONTRATO	$ 740.487.135,00
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	17 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	14/01/2021
FECHA TERMINACIÓN	12/08/2022
SUPERVISOR / INTERVENTOR	ALEXANDRA SANDOVAL CHAPARRO

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la terminación del contrato de interventoria No. 15047 de 2020 el día 12 de AGOSTO del año 2022 en el siguiente estado:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	RADICADO	OBSERVACIONES	CUMPLE	
				SI	NO
1	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 01 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 14-01-2021 al 31-01-2021 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20221005879 del 09 de marzo de 2021	Los informes fueron revisados y aprobados por la arquitecta Carolina Arango de acuerdo al informe de supervisión que reposa en los arquivos del share point.	X	
2	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 02 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-02-2021 al 28-02-2021 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20221005884 del 09 de marzo de 2021	Los informes fueron revisados y aprobados por la arquitecta Carolina Arango de acuerdo al informe de supervisión que reposa en los arquivos del share point.	X	
3	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 03 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-03-2021 al 31-03-2021 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20221008380 del 09 de abril de 2021	Los informes fueron revisados y aprobados por la arquitecta Carolina Arango de acuerdo al informe de supervisión que reposa en los arquivos del share point.	X	
4	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 04 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-04-2021 al 30-04-2021 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20221010595 del 10 de mayo de 2021	Los informes fueron revisados y aprobados por la arquitecta Carolina Arango de acuerdo al informe de supervisión que reposa en los arquivos del share point.	X	
5	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 05 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-05-2021 al 31-05-2021 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20221013761 del 18 de junio de 2021	Los informes fueron revisados y aprobados por la arquitecta Carolina Arango de acuerdo al informe de supervisión que reposa en los arquivos del share point.	X	
6	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 06 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-06-2021 al 30-06-2021 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20221016318 del 19 de julio de 2021	Los informes fueron revisados y aprobados por la arquitecta Carolina Arango de acuerdo al informe de supervisión que reposa en los arquivos del share point.	X	
7	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 07 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-07-2021 al 30-07-2021 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20221019621 del 18 de agosto de 2021	Los informes fueron revisados y aprobados por la arquitecta Carolina Arango de acuerdo al informe de supervisión que reposa en los arquivos del share point.	X	
8	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 08 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-08-2021 al 31-08-2021 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20221022674 del 14 de septiembre de 2021	Los informes fueron revisados y aprobados por la arquitecta Carolina Arango de acuerdo al informe de supervisión que reposa en los arquivos del share point.	X	
9	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 09 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-09-2021 al 30-09-2021 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20221026239 del 13 de octubre de 2021	Los informes fueron revisados y aprobados por la arquitecta Carolina Arango de acuerdo al informe de supervisión que reposa en los arquivos del share point.	X	
10	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 10 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-10-2021 al 30-10-2021 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20221034747 del 13 de diciembre de 2021	Los informes fueron revisados y aprobados por la arquitecta Carolina Arango de acuerdo al informe de supervisión que reposa en los arquivos del share point.	X	
11	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 11 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-11-2021 al 30-11-2021 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20221034743 del 15 de diciembre de 2021	Los informes fueron revisados y aprobados por la arquitecta Carolina Arango de acuerdo al informe de supervisión que reposa en los arquivos del share point.	X	
12	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 12 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-12-2021 al 31-12-2021 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20222003015 del 31 de enero de 2022	Los informes fueron revisados y aprobados por la arquitecta Carolina Arango de acuerdo al informe de supervisión que reposa en los arquivos del share point.	X	
13	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 13 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-01-2022 al 30-01-2022 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20222004919 del 10 de febrero de 2022	El informe se revisó y tramitó teniendo en cuenta la informaciónentregada por el contratista, y se elaboró el informe de supervisión mensual requerido.	X	
14	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 14 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-02-2022 al 28-02-2022 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E2022011049 del 16 de marzo de 2022		X	
15	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 15 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2022, De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E2022015249 del 06 de abril de 2022		X	
16	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 16 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01 al 08 de abril de 2022 y entre el 11 al 30 de junio de 2022, De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E2022030208 del 18 de julio de 2022		X	

Previa revisión de los productos bienes o actividades se constató que el contratista CUMPLIÓ con el objeto contractual en el plazo establecido.

La terminación de los trabajos no releva a la interventoría de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Es pertinente indicar que a la presente fecha de terminación, queda pendiente la entrega por parte del contratista de interventoría el INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 17 correspondiente al periodo del 01-07-2022 al 31-07-2022, y el informe No. 18 correspondiente al periodo del 01-08-2022 al 12-08-2022 y el INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA.

La presente acta de terminación del contrato se firma a los 12 días del mes de AGOSTO de 2022 por las partes del contrato.

ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA
CONSORCIO REPARACIONES BOGOTA
CONTRATO 15047 DE 2020

ALEXANDRA SANDOVAL CHAPARRO
SUBDIRECTORA DE PLANTAS FÍSICAS
SUPERVISOR SDIS

JORGE ROJAS TORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATO 2277 DE 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL LIQUIDACIONES		
	FORMATO MC - 13 ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO/CONVENIO ADQUISICIONES ENTREGA Y LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	
		FECHA	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 6

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211105-095515-a9e93-84919509
2023-11-07 13:42:34-05:00 - Página 1 de 10

CONTRATO NÚMERO	15047-2020	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	29/12/2020
FECHA DE INICIO	14/01/2021	**FECHA DE TERMINACIÓN**	12/08/2022
INTERVENTOR:			
Nombre:	CONSORCIO REPARACIONES BOGOTA	NIT.	901.442.150-1
Representante legal	ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ	C.C. No.	1.077.968.979

OBJETO CONTRACTUAL:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DÍA SAN DAVID UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: El valor inicial del contrato, fue por la suma de CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($426.850.634,00) M/CTE, IVA INCLUIDO.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: El plazo inicial del contrato fue por nueve (09) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

Mediante **modificación No. 1**, aprobada en la Plataforma SECOP II, el 24 de septiembre de 2021, se prorrogó el plazo de ejecución del contrato en 105 días calendario, (3.5. MESES), es decir, hasta el 26 de enero de 2022 del 13 de octubre de 2021 al 26 de enero de 2022.

Se adicionó el valor del contrato en CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($165.997.469).

Mediante **modificación No. 2**, aprobada en la Plataforma SECOP II, el 26 de enero de 2022, se adicionó el valor del contrato en CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($58.701.510), asumidos de la siguiente manera: El valor que corresponde a los treinta y nueve (39) días calendario de honorarios de interventoría, serán descontados al contratista M&M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA, de las subsiguientes actas parciales de obra que sean presentadas por el contratista, posterior a la suscripción del modificatorio No. 2, hasta llegar al valor total de $ 58.701.510 equivalentes a los 39 días de honorarios de interventoría.

Se prorrogó el plazo del contrato en 39 días calendario, que la nueva fecha terminación contractual es el 05 de marzo de 2022.

Mediante **modificación No. 3**, aprobada en la Plataforma SECOP II, el 04 de marzo de 2022, se prorrogó el plazo del contrato en 36 días calendario, es decir, que la fecha de terminación del contrato sería el 11 de abril de 2022.

Se adicionó el valor del contrato en CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NUEVE PESOS M/CTE ($54.186.009).

Mediante **modificación No. 4**, aprobada en la Plataforma SECOP II, el 08 de abril de 2022, se suspendió el contrato, en 31 días, del 8 de abril de 2022 al 8 de mayo de 2022, reiniciando actividades el 9 de mayo de 2022. Las partes acordaron que la fecha de terminación del contrato sería el 11 de mayo de 2022.

Mediante **modificación No. 5**, aprobada en la Plataforma SECOP II, el 10 de mayo de 2022, se suspendió el plazo de ejecución del contrato, en 31 días, del 10 de mayo de 2022 al 10 de junio de 2022, reiniciando actividades el 11 de junio de 2022. Las partes acordaron que la fecha de terminación del contrato sería el 13 de junio de 2022.

Mediante **modificación No. 6**, aprobada en la Plataforma SECOP II, el 10 de junio de 2022, se reanudó el plazo de ejecución del contrato, el 10 de junio de 2022. Las partes acordaron que la fecha de terminación del contrato sería el 12 de junio de 2022

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231103-065851-b6d32-84819609
2023-11-03T13:42:24-05:00 - Página 2 de 10

Se prorrogó el plazo del contrato en 15 días calendario. Las partes acordaron que la fecha de terminación del contrato sería el 27 de junio de 2022.

Se adicionó el valor del contrato en ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($11.583.838).

Mediante **modificación No. 7**, aprobada en la Plataforma SECOP II, el 24 de junio de 2022, se prorrogó el plazo del contrato en 15 días calendario. Las partes acordaron que la fecha de terminación del contrato sería el 12 de julio de 2022.

Mediante **modificación No. 8**, aprobada en la Plataforma SECOP II, el 12 de julio de 2022, se prorrogó el plazo del contrato en un (1) mes, del 11 de julio de 2022 al 12 de agosto de 2022.

Se adicionó el valor del contrato en VEINTITRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($23.167.675).

Las partes acordaron que el valor total del contrato asciende a la suma de SETECIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($740.487.135).

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:	
Nombre:	**SANDRA YOVANA BACCA PIÑEROS**
C.C. No.	52.261.030
Cargo:	SUBDIRECTORA PLANTAS FÍSICAS SDIS
Período:	Del 14/01/2021 al 14/06/2021
Nombre:	**ANDRÉS ALDEBARÁN FAJARDO BELLO**
C.C. No.	79.779.537
Cargo:	SUBDIRECTOR DE PLANTAS FÍSICAS
Período:	Del 15/06/2021 al 06/03/2022
Nombre:	**ANDRÉS ALDEBARÁN FAJARDO BELLO**
C.C. No.	79.779.537
Cargo:	SUBDIRECTOR DE PLANTAS FÍSICAS
Período:	Del 07/03/2022 al 20/06/2022
Nombre:	**DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN**
C.C. No.	79.321.414
Cargo:	SUBDIRECTOR DE PLANTAS FÍSICAS (E)
Período:	Del 21/06/2022 al 04/07/2022
Nombre:	**ALEXANDRA SANDOVAL CHAPARRO**
C.C. No.	52.433.150
Cargo:	SUBDIRECTORA DE PLANTAS FÍSICAS
Período:	Del 05/07/2022 al 14/02/2023
Nombre:	**NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA**
C.C. No.	80.503.059
Cargo:	SUBDIRECTOR DE PLANTAS FÍSICAS
Período:	Del 30/12/2022 al 01/01/2023
Nombre:	**ALEXANDRA SANDOVAL CHAPARRO**
C.C. No.	52.433.150
Cargo:	SUBDIRECTORA DE PLANTAS FÍSICAS
Período:	Del 02/01/2023 al 09/01/2023

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo 2023110150000349 19909
2023-11-03T13:42:24-05:00 - Página 3 de 10

Nombre:	**NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA**
C.C. No.	80.503.059
Cargo:	SUBDIRECTORA DE PLANTAS FÍSICAS
Período:	Del 10/01/2023 al 15/01/2023
Nombre:	**ALEXANDRA SANDOVAL CHAPARRO**
C.C. No.	52.433.150
Cargo:	SUBDIRECTORA DE PLANTAS FÍSICAS
Período:	Del 16/01/2023 al 14/02/2023
Nombre:	**NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA**
C.C. No.	80.503.059
Cargo:	SUBDIRECTOR DE PLANTAS FÍSICAS
Período:	Del 15/02/2023 al 30/03/2023
Nombre:	**ALEXANDRA SANDOVAL CHAPARRO**
C.C. No.	52.433.150
Cargo:	SUBDIRECTORA DE PLANTAS FÍSICAS
Período:	Del 01/04/2023 al – 08/04/2023
Nombre:	**NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA**
C.C. No.	80.503.059
Cargo:	SUBDIRECTORA DE PLANTAS FÍSICAS
Período:	Del 09/04/2023 al 31/10/2023
Nombre:	**ALEXANDRA SANDOVAL CHAPARRO**
C.C. No.	52.433.150
Cargo:	SUBDIRECTORA DE PLANTAS FÍSICAS (E)
Período:	Del 01/11/2023 a la fecha

CONSIDERACIONES:

En Bogotá D.C., **GINA ALEXANDRA VACA LINARES**, identificada con C.C. 51.935.478, **DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA,** nombrada mediante Resolución No. 0239 del 10 de febrero del 2022, y en calidad de **ORDENADORA DEL GASTO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**, de conformidad con la Resolución Interna No. 1266 de 2023, **ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ**, representante legal de la firma interventora, **CONSORCIO REPARACIONES BOGOTA**, y la supervisora del contrato para efectos de liquidación, **ALEXANDRA SANDOVAL CHAPARRO, SUBDIRECTORA DE PLANTAS FÍSICAS (E),** identificados anteriormente, acordaron suscribir la presente Acta de Liquidación del **Contrato No. 15047 de 2020.**

La solicitud del trámite liquidatorio del mencionado contrato, fue presentada, mediante memorando I2023023495 del 11 de agosto de 2023, con alcance radicado No. 2023033071 del 30 de octubre de 2023, por el supervisor del contrato para efectos liquidación, **NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA, SUBDIRECTOR DE PLANTAS FÍSICAS,** junto con el Informe Final de Supervisión, suscrito el 30 de octubre de 2023. Con la mencionada solicitud, se adjuntó la documentación legal pertinente, que da cuenta, de la ejecución del contrato, técnica, jurídica, presupuestal y financiera.

De conformidad con lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA: Liquidar de común acuerdo el mencionado contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, la demás normatividad vigente, aplicable al trámite de liquidación de contratos y de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la SDIS.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Firmante: 1014205510 - 1014205510
2025-11-03T13:52:54-05:00 - Página 4 de 10

CLÁUSULA SEGUNDA: Teniendo en cuenta lo indicado, por el supervisor del contrato para efectos de liquidación **NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA, SUBDIRECTOR DE PLANTAS FÍSICAS**, en el Informe Final de Supervisión, suscrito el 30 de octubre de 2023, y de acuerdo con dicho informe, se presenta el estado financiero del contrato a liquidar:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$426.850.634
VALOR ADICIONADO:	$313.636.501
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$740.487.135**
Con recursos de la SDIS ($681.785.625)	
Con recursos del Cto de Obra 15035/2020 ($58.701.510)	
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$740.487.135
VALOR TOTAL PAGADO:	$666.396.421
Con recursos de la SDIS ($607.694.911)	
Con recursos del Cto de Obra 15035/2020 ($58.701.510)	
SALDO EN REGISTROS:	**$ 74.090.714**
VALOR POR LIBERAR A FAVOR DE LA SDIS:	$ 0
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:	$ 74.090.714
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	**$740.487.135**

El siguiente cuadro, refleja la fuente de financiación del contrato a liquidar, el proyecto de inversión, los números de los registros presupuestales y los valores que respaldaron el presupuesto del contrato:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
Número del Proyecto de Inversión	**No. CRP**	**Vigencia**	**Valor total de los CRPs**	**Saldo en registros**	**Valor por liberar a favor de la SDIS**	**Saldo por pagar al contratista**
7565	23534	2020	$ 426.850.634	$ 69.012.773	$0	$ 69.012.773
7565	13986	2021	$ 165.997.469	$0	$0	$0
7565	5346	2022	$ 54.186.009	$0	$0	$0
7565	9421	2022	$ 11.563.838	$0	$0	$0
7565	10641	2022	$ 23.167.675	$ 5.077.941	$0	$ 5.077.941
TOTAL			**$681.785.625**	**$74.090.714**	**$0**	**$74.090.714**

Nota: La diferencia entre el valor del contrato y el valor total de los registros presupuestales, por la suma de $58.701.510 fueron asumidos por el contratista de obra M&M Ingenieros Asociados, de acuerdo con la modificación No. 2.

CLÁUSULA TERCERA: No se presenta saldo por liberar a favor de la SDIS.

CLÁUSULA CUARTA: Pagar a la firma interventora, **CONSORCIO REPARACIONES BOGOTA**, la suma de **SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/TCE, ($74.090.714),** correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, y de acuerdo con la CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGO del contrato, será cancelado contra liquidación, previo a:

a. Al recibo a satisfacción de la obra objeto de la Interventoría, así como de la liquidación del Contrato de obra correspondiente, que se surtió de la siguiente manera: El Contrato de Obra No. 15035 de 2020, el cual es objeto

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231103-083955-1c9df39a54a919509
2023-11-03T13:42:24-05:00 - Página 5 de 10

del presente contrato de interventoría, fue recibido a satisfacción mediante acta del 16 de junio de 2023, que se anexa al presente informe.

b. Certificación del recibo a satisfacción del Informe Final de Interventoría, expedida por el supervisor del contrato, así como del cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar, proceso que fue surtido conforme el acta de recibo final del Contrato de Interventoría No. 15047 de 2020, suscrita el 16 de junio de 2023.

El mencionado componente financiero, fue verificado en el Link del Aplicativo BOGDATA, publicado por la Subdirección Administrativa y Financiera.

CLÁUSULA QUINTA: El saldo previsto en la presente liquidación, a favor de la asociada, está sujeto a la programación de recursos del Programa Anual de Caja - PAC y de los recursos disponibles en Tesorería.

CLÁUSULA SEXTA: La firma interventora, asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales, que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de la Secretaría Distrital de Integración Social, por motivos que le sean imputables.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Durante el plazo de ejecución del contrato, la firma interventora, acreditó el pago de sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos laborales y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, de acuerdo con lo indicado por el supervisor del contrato para efectos de liquidación, en el Informe Final de Supervisión.

CLÁUSULA OCTAVA: El supervisor del contrato para efectos la liquidación, mediante la suscripción de la presente acta de liquidación y con base en los soportes de ejecución que reposan en el expediente contractual, da cuenta que el contratista cumplió con el objeto del contrato y sus obligaciones en desarrollo del contrato, las cuales fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión, de acuerdo con el acta de recibo, suscrita el 16 de junio de 2023. Por otra parte, mediante correo electrónico del 09 de octubre de 2023, la Oficina Jurídica informa que consultada la base de datos se observa que a la fecha no se ha adelantado proceso sancionatorio contractual alguno, por el incumplimiento de las obligaciones del Contrato 15047 de 2020.

PARÁGRAFO: El Contrato de Obra No. 15035 de 2020, suscrito con el **M&M INGENIEROS ASOCIADOS, S.A.S.,** el cual fue objeto de interventoría por parte del **CONSORCIO REPARACIONES BOGOTA,** fue liquidado el 26 de octubre de 2023.

CLÁUSULA NOVENA: De acuerdo con lo indicado en el Informe Final de Supervisión, el contratista, constituyó a favor de la **SDIS**, la Póliza Única de Cumplimiento No. **12-44-101202794**, expedida por **SEGUROS DEL ESTADO S.A.,** como requisito para la ejecución del contrato, de acuerdo con la siguiente información:

PERIODO DE COBERTURA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	ANEXO	APROBACIÓN SUBDIRECCIÓN CONTRATACIÓN	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA:	CALIDAD DEL SERVICIO, HASTA:	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES, HASTA:
Contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12-44-101202794	1	07/01/2021	01/04/2022	01/10/2026	01/10/2024
Para legalización del contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12-44-101202794	2	21/05/2021	16/04/2022	16/20/2026	16/10/2024
Modificación No.1	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12-44-101202794	3	30/09/2021	30/07/2022	16/10/2026	30/01/2025

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231102-093951-b9e912c5a919509
2023-11-07T13:42:24-05:00 - Página 6 de 10

Modificación No.2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12-44-101202794	5	06/04/2022	15/09/2022	16/10/2026	15/03/2025
Modificación No.3	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12-44-101202794	6	04/03/2022	30/10/2022	16/10/2026	30/04/2025
Modificación No.4	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12-44-101202794	8	20/05/2022	09/12/2022	16/10/2026	09/06/2025
Modificación No.5	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12-44-101202794	9	07/06/2022	12/01/2023	16/10/2026	12/07/2025
Modificación No.6	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12-44-101202794	10	22/06/2022	27/01/2023	16/10/2026	27/01/2025
Modificación No.7	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12-44-101202794	14	07/07/2022	12/07/2023	12/07/2027	12/08/2025
Modificación No.8	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12-44-101202794	16 y 18	14/07/2022	12/03/2023	12/08/2027	12/09/2025
Para efectos poscontractuales	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12-44-101202794	19	25/10/2022	12/03/2023	12/08/2027	12/09/2025
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12-44-101202794	20 Y 21	31/07/2023	12/03/2023	16/06/2028	12/09/2025
Aclaración vigencia amparo de cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12-44-101202794	22	23/10/2023	15/11/2023	16/06/2028	12/09/2025

CLÁUSULA DÉCIMA: Una vez suscrita por las partes, la presente liquidación, publicada en la Plataforma SECOP, se remitirá copia, a la Subdirección Administrativa y Financiera, a la supervisión del contrato, para los asuntos de su competencia, de conformidad con lo señalado en las cláusulas segunda y cuarta, de la presente liquidación.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: Todos los documentos anteriormente mencionados, reposan en el expediente liquidatorio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Las partes contratantes, de común acuerdo, suscriben la presente liquidación y se declaran a PAZ Y SALVO, por todo concepto.

(Firmado electrónicamente)	(Firmado electrónicamente)
GINA ALEXANDRA VACA LINARES DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA ORDENADORA DEL GASTO	**ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ** Representante legal de la firma interventora, CONSORCIO REPARACIONES BOGOTA
(Firmado electrónicamente)	
ALEXANDRA SANDOVAL CHAPARRO SUBDIRECTORA DE PLANTAS FÍSICAS (E) SUPERVISORA PARA LA LIQUIDACIÓN	

Revisó y proyectó: Rosa Montejo Morera-Profesional Contratista - Subdirección de Contratación. (Firmado electrónicamente).
Revisó: Humberto Acero Balcázar - Profesional Contratista - Subdirección de Contratación. (Firmado electrónicamente).
Revisó: Ximena Robayo Contreras – Profesional Contratista - Subdirección de Contratación. (Firmado electrónicamente).
Aprobó: María Camila Díaz Marín - Subdirectora de Contratación. (Firmado electrónicamente).
Revisó: Jorge Rojas Torres – Contratista SPF. (Firmado electrónicamente).
Aprobó: Flor María Garzón Perilla-Asesora – Dirección de Gestión Corporativa. (Firmado electrónicamente).

Documento firmado electrónicamente, de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231103-093951-b9d938-64919509
2023-11-03T13:42:24-05:00 - Página 7 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO 15047-2020-Rv

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231103-093951-b9d938-64919509 Creación: 2023-11-03 09:39:51

Estado: Finalizado Finalización: 2023-11-03 13:42:22

Escanee el código para verificación

Aprobación: María Camila Díaz Marín

maria camila diaz marin
1030562523
mcdiazm@sdis.gov.co

Revisión: Ximena Robayo Contreras

XIMENA ROBAYO CONTREARS
52955543
xrobayo@sdis.gov.co
ABOGADA CONTRATISTA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Revisión: Humberto Acero Balcázar -

HUMBERTO ACERO BALCAZAR
C C 17158680
HAcero@sdis.gov.co
CONTRATISTA
GRUPO LIQUIDACIONES

Elaboración: Rosa Montejo Morera

Rosa Montejo Morera
52172642
rmontejom@sdis.gov.co
Contratista
Subdirección de Contratación

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231103-093951-b9d938-64919509
2023-11-03T13:42:24-05:00 - Página 8 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO 15047-2020-Rv

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231103-093951-b9d938-64919509 Creación: 2023-11-03 09:39:51

Estado: Finalizado Finalización: 2023-11-03 13:42:22

Escanee el código para verificación

Aprobación: Flor María Garzón Perilla

FLOR MARÍA GARZÓN PERILLA
41.740.108
fgarzon@sdis.gov.co
Contratista DGC
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

Firma: ALEXANDRA SANDOVAL CHAPARRO

Alexandra Sandoval Chaparro
C.C 52.433.150
asandovalc@sdis.gov.co
Asesor SPF
Secretaría Distrital de Integración Social

Firma: ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ

ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
1077968979
gerencia@geagor.com
Representante Legal
CONSORCIO REPARACIONES BOGOTÁ

Revisión: Jorge Rojas Torres

Jorge Rojas Torres
4119513
jrojast@sdis.gov.co

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231103-093951-b9d938-64919509
2023-11-03T13:42:24-05:00 - Página 9 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO 15047-2020-Rv

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231103-093951-b9d938-64919509 Creación: 2023-11-03 09:39:51

Estado: Finalizado Finalización: 2023-11-03 13:42:22

Escanee el código para verificación

Firma: GINA ALEXANDRA VACA LINARES

Gina Alexandra Vaca Linares
51935478
gvaca@sdis.gov.co
Directora de Gestión Corporativa
Secretaria de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231103-093951-b9d938-64919509
2023-11-02T13:42:24-05:00 - Página 10 de 10

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO 15047-2020-Rv

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20231103-093951-b9d938-64919509 Creación:2023-11-03 09:39:51

Estado:Finalizado Finalización:2023-11-03 13:42:22

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Rosa Montejo Morera rmontejom@sdis.gov.co Contratista Subdirección de Contratación	Aprobado	Env.: 2023-11-03 09:39:52 Lec.: 2023-11-03 09:40:13 Res.: 2023-11-03 09:40:57 IP Res.: 179.32.1.254
Revisión	HUMBERTO ACERO BALCAZAR HAcero@sdis.gov.co CONTRATISTA GRUPO LIQUIDACIONES	Aprobado	Env.: 2023-11-03 09:40:57 Lec.: 2023-11-03 09:41:19 Res.: 2023-11-03 09:41:50 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	XIMENA ROBAYO CONTREARS xrobayo@sdis.gov.co ABOGADA CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI	Aprobado	Env.: 2023-11-03 09:41:50 Lec.: 2023-11-03 09:45:26 Res.: 2023-11-03 09:45:33 IP Res.: 181.55.161.193
Aprobación	maría camila díaz marín mcdiazm@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-11-03 09:45:33 Lec.: 2023-11-03 10:02:22 Res.: 2023-11-03 10:02:40 IP Res.: 191.156.224.77
Revisión	Jorge Rojas Torres jrojast@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-11-03 10:02:40 Lec.: 2023-11-03 10:03:45 Res.: 2023-11-03 10:04:24 IP Res.: 190.27.225.68
Firma	ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ gerencia@geagor.com Representante Legal CONSORCIO REPARACIONES BOGOTÁ	Aprobado	Env.: 2023-11-03 10:04:24 Lec.: 2023-11-03 10:05:03 Res.: 2023-11-03 10:06:22 IP Res.: 186.154.94.19
Firma	Alexandra Sandoval Chaparro asandovalc@sdis.gov.co Asesor SPF Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-11-03 10:06:22 Lec.: 2023-11-03 10:31:54 Res.: 2023-11-03 10:32:07 IP Res.: 191.95.50.74
Aprobación	FLOR MARÍA GARZÓN PERILLA fgarzon@sdis.gov.co Contratista DGC DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	Aprobado	Env.: 2023-11-03 10:32:07 Lec.: 2023-11-03 10:45:01 Res.: 2023-11-03 10:49:51 IP Res.: 186.84.20.228
Firma	Gina Alexandra Vaca Linares gvaca@sdis.gov.co Directora de Gestión Corporativa Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-11-03 10:49:51 Lec.: 2023-11-03 12:20:39 Res.: 2023-11-03 13:42:22 IP Res.: 190.27.225.68

CERTIFICACION 2

GEAGOR CIVING INGENIERÍA

CONSORCIO CIGECON 2018
NIT: 901.179.898-4
CERTIFICA:

Que el Ingeniero Civil **CARLOS ANDERSON VÁSQUEZ MESA**, con M.P. No. **25202-281309 CND** y con C.C. No. **1.070.600.318 de Girardot,** prestó sus servicios como **RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**, en el siguiente proyecto:

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR MODERNIZACIÓN EN EL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN LA CLL 98 NRO.19ª – 67-71 (ACTUAL), CON MATRICULA INMOBILIARIA NRO.050C614479, LOTE. MANZANA. 58 URBANIZACIÓN: CHICO NORTE 2º SECTOR I ETAPA, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, TITULAR LOTERÍA DE BOYACÁ, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA.
Alcance de Interventoría:	Interventoría con alcance técnico, administrativo, financiero - contable, control presupuestal, jurídico, SISOMA y social al contrato de obra cuyo alcance es la Construcción bajo la modalidad de obra nueva de la Casa de Boyacá "Simona Amaya".
Periodo laborado:	18 de julio de 2018 al 15 de marzo de 2019.
Cargo Desempeñado:	Residente de Interventoría.
Dedicación:	100%
Área Construida Bajo Cubierta:	1027,11 m2
Funciones:	Seguimiento del sistema constructivo, elaboración de informes semanales y mensuales, medición de cantidades de obra, seguimiento al cumplimiento de especificaciones técnicas, entre otros.

Se expide en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de agosto del año 2020.

Cordialmente,

ING. LADY AGUIRRE ORTIZ
Representante Legal.

Lotería de Boyacá
¡Un Sábado de Pobre lo Sacará!

Management System ISO 9001:2008
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105085548

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO N°	IPV - 008 DE 2018
CONTRATANTE	LOTERÍA DE BOYACÁ Nit. 891801039-7
CONTRATISTA	**CONSORCIO GIGECON 2018** Nit. 90117.9898-4
OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR	**PRESTAR EL SERVICIO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR MODERNIZACIÓN EN EL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN LA CLL 98 NRO.19ª – 67-71 (ACTUAL), CON MATRICULA INMOBILIARIA NRO.050C614479, LOTE. MANZANA. 58 URBANIZACIÓN: CHICO NORTE 2º SECTOR I ETAPA, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, TITULAR LOTERÍA DE BOYACÁ, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA**
VALOR	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($199.656.000,00) M/CTE.
PLAZO	PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA LA LIQUIDACIÓN Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A INTERVENIR.
FUNCIONARIO QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN	SUBGERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO O QUIEN SEA DESIGNADO POR EL GERENTE

HECTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO, mayor de edad, vecino de la ciudad de Tunja, identificado con la C.C.No. 1.052.378.776 expedida en Duitama, actuando en calidad de Gerente y Representante Legal de la Lotería de Boyacá, debidamente facultado por lo dispuesto en el Artículo primero del Decreto Ordenanzal No. 0722 del 31 de mayo de 1996, Decreto 1366 del 16 de noviembre de 2004, Decreto No. 0003 del 02 de enero de 2016 y Acta de Posesión de la misma fecha, en calidad de Gerente, quien para los efectos del presente contrato se denominará LA LOTERIA DE BOYACA, de una parte y de otra **LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ,** persona mayor de edad, identificada con la C.C.No.1.022.347.445 de Bogotá, obrando como Representante Legal del CONSORCIO GIGECON 2018, debidamente facultada para contratar como así consta en la carta CONSORCIO GIGECON 2018 de fecha 28 de Mayo de 2018; Identificada con NITNro. 901.179.898 con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, Carrera 16 No. 96-64 Ofic. 404 Bogotá y quien para todos los efectos derivados de este contrato de interventoria en la modernización en el predio urbano localizado en la Cll 98 19ª 67 71 (actual), con matrícula inmobiliaria No.050C614479, LOTE. MANZANA. 58 URBANIZACIÓN: CHICO NORTE 2º SECTOR I ETAPA, de la ciudad de Bogotá, propiedad de la Lotería de Boyacá, se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de prestación de servicios de interventoria, previas las siguientes consideraciones: **1).** Que la Subgerencia Financiera y Administrativa presentó estudio previo para adelantar proceso de contratación. **2).** Que mediante proceso de invitación privada IPVNro.008 de 2018, la Entidad adelantó el proceso de contratación para seleccionar el contratista y satisfacer la necesidad de la Entidad, convocándolo a través de acto Administrativo Nro.0224 de fecha 21 de Mayo de 2018. **3)** Que durante el proceso contractual se presentaron cuatro oferentes CONSORCIO CIGECON 2018, CONSORCIO INTER CASA 2018, CONSORCIO INTER DESARROLLO 2 Y UT CHICO BOYACA. **4).** Que una vez revisadas las propuestas por el Comité de contratación y habiendo concedido el término para observar a la evaluación resultó favorecido el proponente CONSORCIO CIGECON 2018 obteniendo un puntaje de 1.000 puntos. **5)** Que la Gerencia de la Lotería de Boyacá mediante Acto Administrativo Nro. 0249 de fecha 20 de junio de 2018, adjudico la Invitación Privada Nro.008 de 2018 al CONSORCIO CIGECON 2018, por cumplir con los requisitos establecidos en el pliego definitivo de condiciones. **6)** Que el CONSORCIO CIGECON

2018, presentó oferta económica por la suma de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($199.656.000,00) MCTE,** Incluido IVA.**7)** Qué la Lotería de Boyacá, justifica la contratación de acuerdo a lo establecido en el Art.11 del Acuerdo Nro.002 de 2016 y el procedimiento estipulado para esta contratación. **8).** Que el presente contrato será tomado con cargo a la disponibilidad presupuestales Nº

CDP Nº	VALOR:	OBJETO:
7643 de 30 de abril de 2018	200.000.000	Servicio de Interventoría al contrato cuyo objeto es modernización del inmueble denominado "casa de Boyacá" Matricula inmobiliaria 50C-614479

expedido por la Oficina de Presupuesto, correspondiente al rubro presupuestal Nro.2301010391 denominado Mantenimiento y Mejoramiento de Edificaciones para la actual vigencia 2018. Las partes para el efecto se regirán por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA**: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONSORCIO CIGECON 2018, representada legalmente por la señora LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ, manifiesta bajo la gravedad del juramento no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, para contratar con personas de derecho público. **CLAUSULA SEGUNDA:** OBJETO. En virtud del presente acto el contratista, se obliga para con LA LOTERIA DE BOYACA a "Prestar el servicio de interventoría al contrato cuyo objeto es: Realizar modernización en el predio urbano Localizado en la Calle 98 Nro.19ª-67 de Bogotá (actual), con matrícula inmobiliaria Nro.050C614479, lote. Manzana 58 Urbanización: Chico Norte 2° Sector I Etapa, de la ciudad de Bogotá, titular Lotería de Boyacá. **CLAUSULA TERCERA:** PRECIO. El valor del presente contrato corresponde a la suma de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($199.656.000,00) MCTE** y demás impuestos a que haya lugar. **CLAUSULA CUARTA**: DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS DEL OBJETO A CONTRATAR: El control de la interventoría se debe aplicar a los siguientes aspectos: 1.INTERVENTORIA TÉCNICA. a) Verificar, aprobar y entregar las zonas que serán intervenidas para iniciar y ejecutar el objeto del contrato. b) Verificar oportuna y permanentemente los ítems y las cantidades de obra establecidas en el contrato y presentar un informe a la Supervisión sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo del contrato y que puedan implicar modificaciones al mismo. c) Efectuar visita antes del inicio de la obra en las diferentes instalaciones, con el fin de medir y conocer las condiciones físicas del sitio. d) Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato. El interventor debe llevar un control a las especificaciones de materiales, a las pruebas de las instalaciones y verificar la calidad de los materiales utilizados por el contratista. e) Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, materiales, bienes, insumos y producto. f) Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el interventor debe informar oportunamente a la Supervisión y sugerir si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato. g) Recibir y estudiar los análisis de precios unitarios de ítems no previstos presentados por el Contratista. Cuando se requiera, el interventor debe soportar la revisión efectuada a los análisis de precios unitarios de los ítems no previstos con mínimo dos cotizaciones. Una vez se revisen por parte del Interventor los precios no previstos, éste debe remitir al supervisor del contrato el concepto de aprobación de ítems y precios no previstos, cuadro comparativo de los mismos y los respectivos análisis unitarios. h) En caso que la Supervisión presente observaciones a los análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor deberá efectuar las correcciones del caso. i) Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato. j) Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. k) El interventor velará por el correcto cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y economía adecuadas a la obra. l) El interventor vigilará que el constructor cumpla las normas de control y llevará los controles adicionales que considere pertinentes. Cuando sea necesario completar o introducir modificaciones al proyecto, el interventor

realizará especificaciones pendientes y cuidará en todo momento de que el constructor disponga de los documentos de trabajo actualizados. m) El interventor debe presentar informes mensuales a la Entidad donde se muestre el avance de obra. n) Cualquier variación al contrato previa a su realización debe ser consultada y aprobada por la Entidad contratante. o) De todos los trabajos el interventor dejará constancia escrita. p) El interventor verificará que la obra ejecutada, su calidad y su cantidad correspondan a lo establecido en los planos, especificaciones y contrato. II. INTERVENTORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA. a) Solicitar a la Supervisión la documentación e información necesaria para desarrollar adecuadamente la interventoría. b) Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo. c) El interventor velará por el cumplimiento del contrato del constructor y vigilará el avance de la obra para lograr que ella se desarrolle según el programa y el presupuesto previamente aprobado. d) Autorizará las entregas de dinero al constructor y revisará los gastos que éste haga a fin de que estos dineros sean invertidos de la forma más eficiente. e) Autorizará la contratación de la mano de obra y supervisará la administración de los subcontratos, si existieren. f) Los recibos parciales y finales de obra serán autorizados por la interventoría previo visto bueno de la entidad. g) Verificará que la obra ejecutada corresponda proporcionalmente a los dineros entregados al contratista dentro de los términos establecidos en el contrato. Además debe velar porque el contratista haga buen uso de los recursos del anticipo poniendo en conocimiento de la Lotería de Boyacá y el Supervisor del contrato. h) El interventor revisará y autorizará las cantidades de obra, analizará y acordará con el constructor los precios de los ítems no pactados en el contrato para luego remitirlos a la entidad contratante para la aprobación respectiva antes de la ejecución de esas obras. i) Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de participación, referente a los requisitos Exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además de ser necesario puede exigir el cambio de personal o equipo siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido por Entidad contratante. j) Programar y coordinar con el contratista y con la Supervisión las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas. k) Elaborar las actas de iniciación, mayores, menores cantidades de obra y obra no prevista, cambio de especificaciones, entregas parciales, suspensión reiniciación liquidación y todas aquellas a que hubiere lugar. Las actas de suspensión, reiniciación y liquidación deberán ser aprobadas por el Supervisor del contrato. l) Mantener actualizada la documentación de los contratos. Cumplir y hacer cumplir que el contratista tenga a todo el personal a su cargo, afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos Laborales) de acuerdo con lo dispuesto en la ley, así como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales. n) Cumplir con la entrega de los informes mensuales y finales requeridos por la Supervisión en los cuales se presente el estado de ejecución avance y terminación del contrato. o) Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la correcta administración del contrato. p) Verificar y exigir que se otorguen las garantías y velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato. q) Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se generen con relación al contrato suscrito. r) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un concepto a la Supervisión para la resolución final de las mismas. Si es necesario suspender el contrato de obra o si se establece posteriormente, ampliar el plazo pactado para la suspensión, la interventoría deberá emitir un concepto técnico previo sobre la suspensión. s) Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., del plazo de ejecución del contrato, requeridas por el contratista y emitir un concepto técnico al respecto. Además elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes a la Supervisión para su aprobación con una antelación mínima de 10 días a la fecha requerida para su implementación, las cuales deben estar suficientemente justificadas. t) Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y prorrogas se realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato. u) Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el

desarrollo del contrato. v) Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas del contrato y realizar al contratista los requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar las mismas en valor o en plazo. En caso que el contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el interventor deberá informar al supervisor de este evento, con el fin de que se tomen las medidas a que haya lugar. x) En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el interventor deberá enviar al supervisor, copia de los requerimientos realizados al contratista, de los cuales siempre se deberá allegar copia a la compañía aseguradora. No obstante el requerimiento (el cual deberá establecer un término para el cumplimiento de la obligación), el Contratista lo incumple, el interventor deberá informar de inmediato al supervisor y en conjunto dar aviso de siniestro a la compañía aseguradora dentro de los tres (3) días siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con el Código de Comercio. Una vez se de aviso del siniestro a la compañía a la compañía aseguradora, el interventor deberá enviar al supervisor un informe desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento del contratista y la tasación de los perjuicios ocasionados, para efectos de la reclamación ante la compañía de seguros. Si el incumplimiento conlleva además, un indebido manejo de recursos, el interventor deberá informar al supervisor para que se inicien las acciones legales pertinentes. y) Elaborar el proyecto de acta de liquidación del contrato objeto de la interventoría en un tiempo máximo de 15 días contados a partir de la fecha del recibo final de las obras y remitir a la Supervisión para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes. Z) Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de interventoría. CONTROL DE COSTOS. Las cantidades de obra, los precios básicos, las compras, contratos, rendimientos de mano de obra, análisis de los demás factores que incidan en los costos, se mantendrá una información más real y actualizada que permita a la entidad contratante tener una visualización oportuna durante el proceso de la obra sobre los costos finales previstos, las variaciones que se produzcan a los estimados y de las medidas correctivas que se puedan tomar. CONTROL DE PROGRAMACIÓN. CONTROL DE PROGRAMACIÓN Consiste en establecer la secuencia de los tiempos y recursos necesarios para la ejecución de la obra durante las vigencias. Establece un marco de referencia con base en la metodología de secuencias, tiempos e interrelaciones, para desarrollar el conjunto o cada una de las actividades que componen la etapa de la ejecución de la obra. Indicar las responsabilidades de los distintos grupos de trabajo y los recursos humanos, económicos, de materiales, equipos y herramientas requeridos para poder cumplir las metas preestablecidas. La programación de la obra entregada por el contratista, será aprobada por la interventoría y remitida a la Entidad dentro de los 10 días hábiles siguientes de firma del acta de inicio del contrato. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El proponente debe presentar el esquema de organización de la interventoría a la obra, el cual debe incluir mínimo la descripción de las funciones y responsabilidades de cada uno de los profesionales requeridos. METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS: Se deberá presentar una metodología en que se refleje la forma como se irán a desarrollar los trabajos, de tal manera que en ella se garantice el cumplimiento de los objetivos especificando las actividades a realizar y el recurso humano a requerir en cada una de ellas. De igual manera la metodología debe tener concordancia con el cronograma de ejecución y la organización propuesta para la ejecución de los trabajos. **CLAUSULA QUINTA**: FORMA DE PAGO. Para todos los efectos legales el valor total del presente contrato será la suma de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($199.656.000,00) MCTE, IVA y** los demás impuestos de ley, el cual se cancelará así: Cuatro (4) pagos correspondientes a veinte por ciento (20%) del valor de la Interventoría, al alcanzar respectivamente el 20%, 40%, 60% y 80%, de avance de la obra efectivamente ejecutada, contra la entrega del acta parcial de obra, previa presentación de la factura. (En el cronograma de obra, se debe identificar claramente, los cortes de avance correspondientes al 20%, 40%, 60% y 80% de ejecución). 2) Un último pago correspondiente al veinte por ciento (20%) restante del valor de la Interventoría, contra entrega del acta de liquidación del contrato de la obra y entrega de los planos definitivos y fotografías de la obra totalmente terminada y recibida a satisfacción por la Lotería de Boyacá. El contratista debe radicar cada factura acreditando el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, junto con los informes de interventoría correspondientes y demás documentos que soporten el pago. **CLAUSULA SEXTA**: El plazo de ejecución del contrato es a partir de la firma del acta de inicio hasta la liquidación y entrega final de la obra a intervenir. **CLAUSULA SEPTIMA:** VIGENCIA DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales el presente contrato tendrá como vigencia la del término de ejecución del contrato y cuatro meses más. **CLAUSULA OCTAVA:** CIRCUNSTANCIA ESPECIAL PARA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO: EL CONTRATISTA, se compromete para con la LOTERIA DE BOYACA a cumplir a cabalidad con el objeto contractual pactado de acuerdo a las especificaciones y ítems establecidos en el estudio previo presentado por la Subgerencia Financiera y Administrativa de la Lotería de Boyacá. **CLAUSULA NOVENA:** AUSENCIA DE RELACION LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral con el contratista y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula tercera del mismo. **CLAUSULA DECIMA:** CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN. Bajo ninguna circunstancia el CONTRATISTA podrá ceder el presente contrato sin autorización expresa y escrita de la Lotería de Boyacá. **CLAUSULA DECIMA PERIMERA:** OBLIGACIONES DE LAS PARTES: **A. DE LA LOTERÍA:** Revisión de información técnica contenida en los documentos. a) Cancelar al contratista el valor pactado en la forma, plazo y condiciones que se indican en el contrato y cumplir con todos los compromisos que surjan en razón de la naturaleza del mismo. b) Hacer seguimiento al objeto del contrato. c) Verificar que el servicio prestado se ajuste a las condiciones técnicas y de calidad exigidas. d) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. e) Aprobar la garantía única aportada por el CONTRATISTA, siempre y cuando sea constituida de conformidad con las condiciones establecidas por la Lotería de Boyacá en el presente documento. f) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. g) La Lotería de Boyacá se obliga para con el contratista a efectuar las apropiaciones presupuestales para el pago de dicha contratación. h) Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. I) La entidad se compromete a corregir los desajustes que pudieren presentarse y acordar los mecanismos y procedimientos pertinentes y las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. J) Realizar la supervisión del contrato. K) Informar con anticipación las modificaciones que deban hacerse. L) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. **B. DEL CONTRATISTA**: Durante la ejecución del objeto contractual, el contratista además de las obligaciones inherentes a su naturaleza y las derivadas de las disposiciones legales sobre la materia, debe cumplir las siguientes obligaciones: 1). Revisión de información técnica contenida en los documentos. Una vez firmada el acta de inicio del contrato, deberá revisar y analizar el proyecto, los cálculos, memorias, los planos arquitectónicos y los detalles constructivos entregados por la Lotería de Boyacá para el desarrollo de los trabajos. 2) Vigilar permanentemente que todos los detalles de la construcción se ejecuten de acuerdo con las especificaciones acordadas previamente y con la normatividad vigente a nivel nacional, regional y local. 3) Ejercer un control permanente de los materiales de construcción, de modo que dichos materiales sean de la calidad requerida por la Lotería de Boyacá. 4) Verificar que las fuentes de materiales y escombroneras cuenten con las licencias o permisos respectivos, emitido por la autoridad ambiental competente. 5) Informar por escrito al contratista cualquier irregularidad que se descubra en la obra, bien sea por los materiales, empleados o del personal que se ocupe de la misma. Además constancia de bitácora de todo lo relacionado con la obra a diario. 6) Vigilar porque se haga el pago al sistema integral de seguridad social y parafiscal del contratista de la obra. 7) Cumplir con la permanencia de obra del personal requerido en los términos de acuerdo con la propuesta presentada, para mantener un contrato permanente con el desarrollo en la ejecución del contrato llevando registros de la obra para dejar constancia del respectivo seguimiento. 8) Aprobar la programación de obra, plan de trabajo y plan de contingencia presentado por el contratista de obra antes de iniciar el acta de inicio respectiva. 9) Medir toda la obra terminada y si a su juicio, la encuentra a satisfacción, deberá aceptarla, ciñéndose al contrato y a las especificaciones del proyecto, referentes a entregas parciales, plasmando en el informe mensual de interventoría y en las actas parciales de obra y el acta de

CERTIFIED www.tuv.com ID 9105085548

liquidación del contrato. 10) Inspeccionar al final de la obra, ocho días antes de entregarla a la Lotería de Boyacá, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual el interventor prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de la obra, recomendaciones técnicas etc. 11) Evaluar semanalmente la ejecución del contrato, revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones debe levantar un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la interventoría, donde se consignará el estado real de los trabajos. 12) Elaborar las actas de modificación a las cantidades del contrato, verificando que la información incluida este correcta y justificada, de ser necesario introducir modificaciones a las cantidades de obra inicialmente contratadas, el interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, de tal manera que pongan en peligro el equilibrio financiero del contrato. 13) Tener al día una relación de los empleados y trabajadores asignados por el contratista a la obra y ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista en relación con el personal reincorporado del contratista, y presentar informes semanales a los cuales se le presentará a la Lotería de Boyacá. 14) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato y adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones. 15) Las demás que por su naturaleza le sean atribuidas por la entidad conforme al objeto del contrato. 16) Verificar que la calidad de los materiales utilizados cumplan con las especificaciones requeridas y las normas pertinentes. 17) Presentar y firmar junto con el contratista de obra, las actas de inicio, de recibo parciales, de liquidación y terminación del contrato. 18) Velar por el cumplimiento de las normas y las buenas prácticas de construcción durante el proceso de adecuación. 19) Realizar el registro fotográfico de la obra objeto de interventoría desde el principio hasta el final. 20). Notificar a la Lotería de Boyacá y al contratista de obra sobre las irregularidades que se detecten. 21) Velar porque la remodelación objeto del contrato se realice de acuerdo con los planos del diseño arquitectónico aprobados por la Lotería de Boyacá. 22) Firmar junto con la Lotería de Boyacá el programa de ejecución de obra. 23) Proponer medidas correctivas en caso de presentarse atrasos en el programa de ejecución de obra. 24) Presentar los registros de tiempo de asistencia de la obra, planilla de control de interventoría y comités de obra. 25) Velar porque el anticipo se gaste de acuerdo al plan de inversión aprobado. (si se presenta). 26) Afiliar al personal contratado al Sistema Integral de Seguridad Social y Riesgos Laborales de acuerdo con los términos legales. 27) Pagar los impuestos tanto nacionales como departamentales, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato. 28) Las demás inherentes a la naturaleza del contrato; las derivadas de la propuesta presentada y la invitación correspondiente, documentos que hacen parte integral del contrato. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GARANTÍAS:** EL CONTRATISTA, El contratista se obligará a constituir a favor de la Lotería de Boyacá, de conformidad con lo establecido en el Art.13 del Acuerdo Nro.002 de 2016, garantía debidamente firmada por el representante legal, expedida por una compañía de seguros constituida en el país o entidad bancaria, en formato para entidades estatales, con el objeto de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del mismo, que incluya los siguientes amparos:

RIESGO	%	SOBRE EL VALOR	VIGENCIA DEL AMPARO
Cumplimiento del contrato	20	Del Contrato	Plazo del contrato y cuatro (4) meses más
Calidad de la Interventoría	20	Del Contrato	La del contrato y cinco (5) año más a partir del acta de recibo final de obra.
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	20	Del Contrato	La del contrato y tres (3) años más.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONTROL Y VIGILANCIA: La supervisión del presente contrato estará a cargo del Subgerente Financiero y Administrativo, quien será el supervisor, el cual se encargará de vigilar el cumplimiento del objeto contractual de

acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo Nro.002 de 2016. y tendrá funciones que por índole y naturaleza del presente contrato le sean propias, así como específicamente se estipulan, entre otras: 1. CONTROL ADMINISTRATIVO. Comprende: a) Velar por el cumplimiento de las obligaciones del contratista. b). Proyectar la correspondencia que resulte conveniente, habida consideración a los requerimientos del servicio y el debido cumplimiento de las obligaciones. c) realizar un seguimiento a la ejecución del contrato. d) Recepcionar la correspondencia del contratista y hacer las observaciones que estime convenientes, al Gerente de la Entidad o su delegado, para su respuesta. e) exigir el cumplimiento de los términos y plazos estipulados en el contrato. f) Informar a la oficina jurídica sobre los incumplimientos presentados o demoras en el cumplimiento de las obligaciones del contratista. g) Informar al gerente de la lotería de Boyacá sobre el incumplimiento de los plazos otorgados. h) Requerir al contratista sobre el incumplimiento y obligaciones en los términos estipulados en el contrato. i) Suscribir las actas de inicio y terminación si a ello hubiere lugar. j) Expedir el certificado de recibido a satisfacción del objeto contratado, el cual será soporte para realizar el respectivo pago. K) proyectar y suscribir junto con el CONTRATISTA, las actas del contrato si a ello hubiere lugar. L) Recomendar al Gerente de la Lotería de Boyacá, la suscripción de adicionales o modificatorios, previa la debida y detallada sustentación. M) En caso de que se presenten situaciones en que se requieran conceptos técnicos o jurídicos especializados, de los cuales no tenga el suficiente conocimiento, así lo hará saber al Gerente de la Lotería de Boyacá con miras de lograr la mejor decisión para las partes. 2) CONTROL FINANCIERO. Comprende. a) Controlar los pagos que se deban efectuar por parte de la Lotería de Boyacá, de acuerdo con lo señalado en la respectiva clausula. B) Velar por la correcta ejecución del objeto contractual, para lo cual implementará controles como la exigencia de soportes factura, etc., para la verificación de la utilización de dichos recursos. c) Verificar la viabilidad de revisión de precios, determinando en tales casos las causales y justificaciones quedan lugar a ello. D) Coordinar con presupuesto el soporte presupuestal necesario para cubrir compromisos en caso que se deriven adicionales o modificatorios y, en general, cuando sea necesario restablecer el equilibrio económico del contrato. 3. CONTROL TECNICO. Comprende: a) Velar y verificar que el contratista cumpla con la calidad del objeto contractual. b) Estudiar y conceptuar sobre la viabilidad de aceptar la modificación de las especificaciones del objeto contractual, siempre y cuando dicha modificación sea conveniente para la Lotería de Boyacá. c) Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en el desarrollo del contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual. d) verificar que las solicitudes del contratista estén debidamente sustentadas, de no ser así, rechazará las peticiones. Las divergencias que se presenten entre el supervisor y el contratista, relacionadas con la ejecución del contrato, serán dirimidas por un funcionario que designe la LOTERIA DE BOYACA y un representante del contratista. En caso de no llegar a ningún acuerdo las dirimirá el Gerente de la Entidad. **CLAUSULA DECIMA CUARTA:** TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL: Este contrato podrá darse por terminado, sufrir modificaciones o ser interpretado unilateralmente por la Lotería de Boyacá, para tales efectos se observará el procedimiento indicado en El Acuerdo Nro.002 de 2016. **CLAUSULA DECIMA QUINTA:** CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: La Lotería de Boyacá, declarará la caducidad administrativa del presente contrato cuando ocurra una cualquiera de las circunstancias previstas en el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993 en el inciso 2º del artículo 1º. de la Ley 828 de 2003, decretara la caducidad dando cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley 1474 de 2011, Decreto 0019 de 2012. **CLAUSULA DECIMA SEXTA**: LIQUIDACION DEL CONTRATO**:** Declarada la caducidad, la terminación del contrato, o debidamente ejecutado de conformidad con lo establecido en este documento, se procederá a su liquidación, y para tal efecto se seguirá el procedimiento establecido en el Artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. Para la liquidación del contrato se suscribirá acta de liquidación entre el contratista y el supervisor la cual deberá ser avalada por el supervisor e interventor y llevar el visto bueno del representante legal. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:** SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Los conflictos que surjan entre las partes, en desarrollo del presente contrato serán dirimidos por los medios alternativos de solución de conflictos establecidos por Ley, iniciando por el arreglo directo.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: LEGALIZACION DEL CONTRATO: El contrato queda legalizado cumplidos los siguientes requisitos: 1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 2. Compromiso Presupuestal. 3. Constitución y aprobación de las garantías. 4. Pago de la estampilla pro-adulto mayor equivalente al 2% del valor del contrato antes de IVA. PARAGRAFO PRIMERO: Todos los gastos que se generen para el perfeccionamiento, iniciación y ejecución del contrato, serán de cargo exclusivo del contratista. PARAGRAFO SEGUNDO: La legalización se hará inmediatamente se le comunique la decisión administrativa. **CLAUSULA DECIMA NOVENA**: RIESGOS. El contratista asume los riesgos en las condiciones pactadas en la matriz de riesgos publicada en el proceso contractual el cual se anexa al contrato. **CLAUSULA VIGESIMA**: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Son parte integral de este contrato: 1.- La propuesta del Contratista, en cuanto no se oponga a los términos del contrato. 2.- Estudios previos y Planos de la remodelación y adecuación. 3.- Constitución y aprobación de las garantías. 4.- Documentos que acrediten la existencia y representación legal del Contratista. 5.- Pliegos definitivos del proceso contractual. 6.- Certificado de Antecedentes Disciplinarios. 7.- Certificado de Antecedentes Fiscales.8.- Certificado de aportes parafiscales. 9.- Siplat. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA**: DOMICILIO: Para todos los efectos del contrato, se fija como domicilio la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá. Se fija como lugar de notificaciones las siguientes: La Lotería de Boyacá en la calle 19 No. 9-35 de Tunja. El contratista en la Carrera 16 Nro.96-64 Oficina 404 Bogotá. En Constancia de todo lo aquí pactado, se firma el presente en Tunja a los, veinticinco (25) días del mes de junio de 2018.

HECTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO
Gerente General Lotería de Boyacá

LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
R/L.CONSORCIO CIGECON 2018.

Reviso: Ingrid Denisse Torres Manchego /Asesora Jurídica
Elaboro: Rocio B./
Subserie: 102.20.11

Lotería de Boyacá ¡Un Sabado de Pobre la Suerte!	LOTERÍA DE BOYACÁ		CÓDIGO: RGJ-12
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO MECI Y CALIDAD		FECHA: 19-04-2016
	GESTIÓN JURÍDICA	REGISTRD	VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 1 DE 1
ACTA DE LIQUIDACIÓN			

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. IPV - 008 DE 2018 DEL 25 DE JUNIO, DE 2018, 5USCRITO ENTRE LA LOTERÍA DE BOYACÁ Y CONSORCIO CIGECDN 2018.

En Tunja a los nueve (9) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020), se reunieron en la Subgerencia Comercial y Operativa de la Lotería de Boyacá, por una parte el doctor HECTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO, en su calidad de GERENTE de la LOTERÍA DE BOYACÁ, el doctor JUAN CAMILO MORALE5 RODRIGUEZ, en su calidad de 5UBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO de la LOTERÍA DE BOYACÁ y por la otra la 5eñora LADY MERCEDE5 AGUIRRE ORTIZ con cédula de ciudadanía No.1.022.347.445 expedida en Bogotá, en calidad de Representante Legal de CON5ORCIO CIGECON 2018 para suscribir el acta final del contrato No. IPV - 008 de 2018. Término de Ejecución desde el 17 de julio de 2018 hasta el 4 de agosto del año 2020.

El objeto del contrato:
PRESTAR EL SERVICIO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR MODERNIZACIÓN EN EL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN LA CLL 98 NRO.19ª – 67-71 (ACTUAL), CON MATRICULA INMOBILIARIA NRO.050C614479, LOTE. MANZANA. 58 URBANIZACIÓN: CHICO NORTE 2º 5ECTOR I ETAPA, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, TITULAR LOTERÍA DE BOYACÁ, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA

En consecuencia, dado que el contratista cumplió con el objeto del contrato de conformidad con el Acta Final, la liquidación del mismo queda así:

Ítem	Valor	Valor
Valor inicial del contrato	$ 199.656.000,00	
Adición No.1	$ 25.000.000,00	
Adición No.2	$ 39.816.968,00	
Adición No.3	$ 12.469.298,00	
Valor total del contrato	$ 276.942.266,00	
Valor pagado		$ 238.299.133,00
Valor Pendiente de Pago		$ 38.643.133,00
Valor a liberar en presupuesto		
SUMAS IGUALES	$ 276.942.266,00	$ 276.942.266,00

Se firma en Tunja a los nueve (9) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020), por quienes en ella intervinieron, anotando que las partes quedan a paz y salvo por todo concepto, una vez se realice el pago pendiente.

HÉCTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO
Gerente
LOTERÍA DE BOYACÁ

JUAN CAMILO MORALES RODRIGUEZ
Subgerente Administrativo y Financiero
LOTERÍA DE BOYACA

LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
Representante legal
CON5ORCIO CIGECON 2018

CERTIFICACION 3

CERTIFICADO:

CIVING INGENIERÍA LIMITADA con NIT 900.264.015-8 certifica que el Ing. **CARLOS ANDERSON VÁSQUEZ MESA,** con M.P. No. **25202-281309 CND** y con C.C. No. **1.070.600.318 de Girardot,** prestó sus servicios como **INSPECTOR INTERVENTORÍA,** en el siguiente proyecto:

Contrato:	002-2015
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATODE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA.
Periodo laborado:	09/noviembre/2015 a 20/abril/2017
Valor del contrato:	$81.840.788
Principales actividades de obra a las que se le realizó interventoría:	ESTRUCTURA EN CONCRETO: Columnas en concreto reforzado de 3.500 psi, vigas aéreas en concreto de 3.500 psi, placa maciza de 3.500 psi, viga cinta, suministro figurado e instalación de acero de 60.000 psi. MAMPOSTERÍA: alfajía en ladrillo prensado macizo, mesones en concreto acabado en enchape y WIN, muros en bloque No. 5 e = 0,12 m, muros bloque No. 4 e = 0,10 m, pañetes sobre muros, pintura vinilos sobre pañetes. Cubierta: estructura metálica para cubierta, cubierta en teja fibro-cemento. CARPINTERÍA METÁLICA: Marcos, puertas y ventanas en lámina calibre 18 incluye anticorrosivo. ACABADOS y ENCHAPES

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá, a los 05 días del mes de octubre del año (2017).

Atentamente,

LUZ MILA ORTIZ CARRANZA
Coordinadora de Talento Humano

CIVING INGENIERÍA

Carrera 16 No. 96 - 64. Oficina 404 - Edificio Oficenter 96
E-Mail: civingingenierialtda@gmail.com | Tel: 7031726

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 002-2015

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 002-2015	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SUTATAUSA, NIT 899999476-1
CONTRATISTA	CIVING INGENIERIA LIMITADA, NIT 900.264.015-8
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA.
VALOR	OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($81'840.788).
PLAZO	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y MÁXIMO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
FECHA	SEPTIEMBRE 25 DE 2015

Entre los suscritos, a saber: **JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ QUIROGA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 406.744 expedida en Sutatausa (Cund), quien actúa en nombre y representación legal del Municipio de Sutatausa en su calidad de Alcalde Municipal, con NIT 899999476-1, según acta de posesión de fecha 28 de diciembre de 2011 de la notaría primera del circulo de Ubaté, de conformidad con el Artículo 314 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 11, literal "b" del numeral 3 del estatuto General de Contratación (Ley 80/93), y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 9 del art. 315 ibídem; por el numeral 5) del literal D) del artículo 91 de la ley 136 de 1993, quien para los efectos del presente CONTRATO se denominará **EL MUNICIPIO** y CIVING INGENIERIA LIMITADA, nit 900.264.015-8, representada legalmente por Lady Mercedes Aguirre Ortiz identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.347.445 de Bogotá, con domicilio en la Calle 31 No. 13 A - 51 - Oficina 1310, teléfonos 4028468 / 3143020637, correo electrónico civingingenieria@yahoo.es, de la ciudad de Bogotá – Cundinamarca, de otra y quien en adelante se llamara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir el presente contrato de interventoría el que se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que mediante Resolución Nº 210 de Septiembre 15 de 2015, se ordenó la apertura de convocatoria pública, mediante la modalidad de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO Nº SIP-CM-02-2015, **2)** Una vez realizado el proceso de calificación, el proponente CIVING INGENIERIA LIMITADA, cumplió con todos los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones y en la ley; **3)** El contrato se adjudicó a través de resolución Nº 225 de septiembre 24 de 2015. **4)** Este contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, el Decreto Reglamentario Nº 1082 de 2015, demás normas comerciales y civiles. **5)** Para este fin se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 2015000407de julio 21 de 2015 por la Secretaria de Hacienda Municipal, donde consta que en el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal del 2015 se cuenta con estos recursos. **6)** Que el MUNICIPIO ejercerá la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica en la ejecución del presente contrato por medio del SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, PLANEACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, como su representante ante el CONTRATISTA.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. PRIMERA: OBJETO. El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El MUNICIPIO a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA, conforme a la propuesta presentada por el Contratista y la cual hace parte integral del contrato y conforme a las siguientes características técnicas del servicio:

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA

A continuación se presentan las obligaciones del proyecto que deben ser desarrolladas en la consultoría para tener en cuenta en la propuesta:

a) Ejercer control sobre los materiales y sistemas de construcción a fin de que se empleen los pactados en el contrato respectivo y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad adecuada.

b) Medir las cantidades de obra ejecutadas mensualmente e informar a EL MUNICIPIO sobre el avance de la obra, indicando si ésta se ajusta al plan de trabajo o en caso contrario analizar las causas y problemas surgidos para que se tomen las medidas pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y comentarios que crea convenientes.

c) Verificar que las inversiones que EL CONTRATISTA efectué con los dineros entregados por EL MUNICIPIO en calidad de avance según cláusula de forma de pago, estos dineros se inviertan únicamente en el objeto del contrato de la manera más eficiente y económica.

d) Remitir copia del informe establecido en el literal b) de esta cláusula a la Secretaría de Infraestructura, Planeación y Servicios Públicos como supervisor del contrato.

e) Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto, los programas de inversión general y el plan de trabajo, el programa de utilización del equipo, el programa de utilización del personal y verificar su cumplimiento.
f) Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y control que deba adoptar EL CONTRATISTA.
g) Elaborar y suscribir: 1). El acta de iniciación de la obra teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA debe iniciar la ejecución de la misma a partir del día hábil siguiente a la suscripción del acta correspondiente, la cual se deberá elaborar dentro de los tres días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato de obra. 2). Las actas de recibo parcial de obra incluyendo en ellas el cálculo de reajuste de precios a que haya lugar. 3). El acta final de recibo de obra. 4). Informe mensual administrativo, técnico, financiero a los que se adjuntará registro fotográfico. Así mismo deberá presentar semanalmente informe ejecutivo de avance de obra que contenga resumen del comité de obra semanal. 5). El acta de liquidación bilateral del contrato que firmarán, junto con el Señor Alcalde Municipal, y el CONTRATISTA. Si este último no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, deberá elaborar el acta de liquidación unilateral y presentarla a consideración del Señor Alcalde Municipal para que esta sea adoptada por acto administrativo motivado.
g) Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio y control de materiales en los casos en que se requieran de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción que rigen el contrato, los cuales serán cancelados por el CONTRATISTA, pudiendo de conformidad con los resultados sugerir cambios en los métodos de construcción que considere inadecuados.
h) Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por EL CONTRATISTA y verificar que éstos correspondan a lo estipulado en el programa original y al desarrollo armónico de las obras.
I) Emitir concepto técnico sobre la suspensión temporal, celebración de contratos adicionales, actas de modificación de los contratos que deban ser suscritos por el Señor Alcalde Municipal.
j) Responder por la oportuna, completa y satisfactoria ejecución de la obra, y por el cumplimiento del CONTRATISTA en relación con las cantidades y calidad de la misma, conforme a lo pactado en el contrato, y en su defecto informar a EL MUNICIPIO, detallada y oportunamente sobre los incumplimientos y demás situaciones que pongan en peligro la ejecución satisfactoria de la obra.
k) Vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente, y en particular que EL CONTRATISTA no cause perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de la obra.
L) Llevar un registro fotográfico de la ejecución de la obra. Estos gastos corren por cuenta del INTERVENTOR.
m) Verificar que todos los trabajadores que laboren en la ejecución de la obra se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social.

ALCANCE

El alcance del siguiente proyecto es la: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA.

METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO

Hace referencia a la manera como la interventora contratada por el Municipio debe desarrollar la interventoría para ello retomar las siguientes acciones:

1. **METODOLOGÍA**

La interventoría técnica, se hará de manera presencial a través del personal asignado por el interventor. En esta, se debe ofrecer además de la aplicación de todos los recursos y sistemas utilizados para la ejecución del tipo de proyectos del contrato de obra.
La ejecución de la obra se llevará acabo contando con el presupuesto y los análisis de precios unitarios aprobados por la entidad, pero sobre todo se desarrollará dentro de un espíritu de colaboración constante entre el Contratante, los Subcontratistas, Proyectistas y el personal profesional, técnico, administrativo y de la programación de la obra.
La interventoría se debe desarrollar utilizando los métodos planteados en los procedimientos administrativos implementados en un Plan de trabajo de obra, obviamente ajustado a los requerimientos contractuales y los establecidos por el Municipio; además la interventoría debe utilizar otros procedimientos y controles que incluyan también aspectos técnicos, que se resumen a continuación:

2. **PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES**

Con el fin de diagramar los procedimientos de las principales actividades que la interventoría debe cumplir durante la obra, estas se califican de la siguiente manera:
A. Actividades Técnicas.
B. Actividades Administrativas.
C. Actividades de Control.

Las tres (3) anteriores divisiones de las actividades se deben cumplir en las tres fases de la construcción: PRELIMINARES E INICIACIÓN DEL CONTRATO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Y RECIBO ENTREGA DE LA OBRA.

• PRELIMINARES E INICIACIÓN DEL CONTRATO

A. ACTIVIDADES TÉCNICAS

1. Revisión, análisis de Diseños.

El interventor deberá hacer una revisión cuidadosa de todos los documentos suministrados por el Municipio, que sirven para adelantar la construcción. Esta labor tiene por objeto el lograr el conocimiento detallado de los diseños y especificaciones para la reducción de tiempos, calidad y optimización de los costos, lo mismo que lograr precisiones en la coordinación de los mismos.

Igualmente el interventor revisará, avalará y entregará al Municipio los documentos finales del contrato de obra entregados por el contratista de obra. Deberá ejecutar todas las actividades necesarias para garantizar todo lo ofertado por el contratista de obra en su propuesta.

2. Programación y Presupuesto

Revisará el programa de trabajo con el fin de verificar el sistema constructivo que permita cumplir con el tiempo contractual. Revisará cuidadosamente el presupuesto de la obra, las especificaciones técnicas de construcción, los detalles y planos suministrados por el Municipio. El interventor buscará la forma de adelantar los diferentes frentes de trabajo causando el menor efecto negativo en el rendimiento de obra.

3. Escogencia y coordinación de formatos

Es necesario que la interventoría coordine: la presentación de informes, aplicación de controles, avances de la obra, las condiciones de seguridad industrial, el movimiento de personal, las liquidaciones parciales de subcontratistas, las planillas, las formas de pago, retenciones etc. Los formatos necesarios serán aportados en medio magnéticos por el Municipio para adelantar los procesos.

B. ACTIVIDADES INHERENTES A LA INTERVENTORÍA

1. Revisión de Reglamentos

Seguridad, Higiene y Manejo Ambiental

La interventoría vigilará para que las actividades del contratista se desarrollen de acuerdo con las normas existentes sobre la materia y así se evitarán las demoras ajenas a la obra.

De trabajo.

Igualmente verificará el estricto cumplimiento de las normas del Código Laboral y de afiliaciones a la seguridad social, cajas de compensación, entre otros.

Salud Ocupacional

De conformidad con lo establecido en la Resolución 1016 de 1989, expedida por los Ministerios del Trabajo y Seguridad Social y de Salud, el contratista que ejecutará las obras debe presentar al interventor un Programa de Salud Ocupacional actualizado, elaborado dentro de los parámetros establecidos por la Ley, motivo por el cual el interventor debe velar que esta obligación la cumpla el contratista **antes de iniciar el contrato** y además hacer un estricto control y seguimiento para que este programa se cumpla durante la ejecución de todo el contrato. Si el constructor cuenta con más de 10 trabajadores a su servicio, deberá dar cumplimiento a lo ordenado por el Decreto Ley 1295 de 1994 y por la Resolución No. 2013 de 1986, expedida por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud en lo referente a la conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional, del cumplimiento de estas obligaciones deberá estar muy pendiente la interventoría.

Además la interventoría debe realizar las recomendaciones del caso en lo relacionado con las condiciones del trabajo, seguridad industrial, manejo ambiental y revisar y avisar oportunamente sobre las condiciones y vencimiento de las pólizas y/o aportes sobre vinculación al régimen de seguridad social de los trabajadores.

Definición, flujo de documentos y correspondencia

La interventoría deberá acordar los procedimientos y trámites que deberán seguir los documentos que afecten el desarrollo del contrato y las relaciones entre las partes que en él intervienen. Elaborará y registrará en estricto orden cronológico las actas de comité de obra, donde se consignen los criterios, razones y/o conveniencia para las decisiones tomadas.

C. DE CONTROL

Con el fin de identificar posibles inconsistencias que pudieran dar origen a futuros reclamos o controversia, se deberá efectuar:

1. Revisión y Control

1.1. Análisis de precios unitarios.

Antes de iniciar el contrato de obra, el interventor efectuará la revisión completa de los análisis de precios unitarios, tanto rendimientos, componentes y aritméticamente y los confrontará con el presupuesto y contrato principal, así como los precios de los mismos componentes.

1.2. Presupuesto y cantidades de obra.

Después del análisis detallado de los planos, se verificarán en conjunto con el contratista y en el sitio de las obras, las cantidades de obra para registrar posteriormente, las variaciones entre el proyecto inicial y lo realmente ejecutado en la obra.

• DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA

A. ACTIVIDADES TÉCNICAS

1. Entrega de ajustes en planos

Después del estudio detallado del proyecto y de los programas y especificaciones, el interventor procederá a informar al contratista las observaciones encontradas.

2. Revisión y verificación de especificaciones

Verificará el estricto cumplimiento de los diseños, especificaciones y procedimientos constructivos recomendados en el proyecto y convenio suscrito con la CAR, donde se entregara copia de los diseños de la unidad sanitaria aprobados por la corporación.

3. Revisión, cambios, ampliación, especificaciones, planos del contratista

Tomando como base los pliegos de condiciones y el contrato, cuando sean requeridas en el transcurso de la obra modificaciones a las especificaciones o cambios en los diseños, el interventor hará los estudios del caso para solicitar las autorizaciones respectivas a el Municipio de las variaciones pertinentes, acompañando las justificaciones correspondientes y coordinando los planos de detalles que resulten de dichos cambios, dejando constancia por escrito de las variaciones aprobadas y de las modificaciones en costo que estas impliquen. Sin embargo ninguna de estas modificaciones podrá ejecutarse hasta tanto no se tenga aprobación previa de la entidad, Se prepararán y revisarán los cuadros comparativos para cambios de especificaciones, para la aprobación por parte del Municipio y ordenar la reconstrucción o eliminación de obras defectuosas, o que no cumplan con los requerimientos de El Municipio.

4. Verificación de recursos mínimos

La interventoría debe presentar periódicamente un informe del cumplimiento del programa de recursos mínimos de personal, materiales y equipos, de tal manera que colabore en la identificación oportuna, especialmente de alteración del programa de tiempo de ejecución y costos de obra y suministros. Se efectuará el control de la obra en aspectos tales como: seguimiento y resultados; aprobación de trazados, ejes, control de niveles, plomos, distribuciones sanitarias hidráulicas, diseño y distribución eléctrica, etc.

5. Verificación de rendimientos, proyecciones periódicas

Como complemento del punto anterior, y en función del programa de obra, se deberá efectuar una revisión permanente de los rendimientos propuestos por el programa, presentando un informe mensual con las proyecciones de los rendimientos reales, de modo que se logre una idea actualizada de cuáles serán los resultados finales de la obra. Con esto se buscará correctivos oportunos y evitar la ejecución de actividades no contempladas dentro del contrato que afecten los intereses del Municipio.

6. Mediciones y revisiones de cantidades de obra

Conjuntamente entre el Residente de la obra y de la Interventoría y bajo la supervisión de los Directores de Interventoria y de la Obra, se efectuarán las mediciones y las recepciones parciales de obra que servirán de base para las Actas de Recibo Parcial de Obra. De éstas se llevará una relación basada en el seguimiento de los formatos que deben llenarse para el efecto.

7. Control de programación, de presupuesto y avance de obra

Se llevará un control interno del programa y de costos, dando además los informes que la entidad requiera sobre el particular.

INFORMES

- **Informe Mensual**

A los Comités de Obra, el interventor, presentará informes mensuales al Municipio sobre el desarrollo de las actividades contractuales, concretamente al supervisor del contrato, incluyendo reseña fotográfica. Estos informes deberán presentar en forma detallada el avance de obra, control de presupuesto, control de calidad, recomendaciones de obra, manejo ambiental, seguridad industrial y la demás información que se requiera para el correcto avance del proyecto.

- **Informe Final**

La interventoría levantará y entregará al Municipio el informe final de obra que contenga entre otros los siguientes documentos: Memorias descriptivas, reseña fotográfica, presupuesto real, cuadro de relación de obras ejecutadas y recomendaciones técnicas y administrativas, planos de obra ejecutada, pólizas.

C. DE CONTROL

De acuerdo con el requerimiento de la entidad, el interventor presentará los informes complementarios a los ya anotados para dar a conocer los acuerdos de aprobación de cambios, obras adicionales, etc.

• RECIBO Y ENTREGA DE LA OBRA

A. ACTIVIDADES TÉCNICAS

1. Revisiones finales

A la terminación de cada una de las actividades, se debe efectuar una inspección final a la obra, que servirá para elaborar el Acta de Recibo Final de entrega de la Obra, además de acompañar al funcionario de la CAR para la verificación de las actividades propias del contrato de obra.

2. Entrega de obra al contratante

Una vez que hayan ejecutado las reparaciones y ajustes resultantes de las observaciones del Municipio, se efectuará el Recibo Final de las obras, dejando constancia en Actas, si fuere necesario. La visita final se hará con el representante del Municipio. Se debe entregar al Municipio la obra y el informe final con los documentos y actas estipuladas en el contrato.

B. ACTIVIDADES FINALES

1. Revisión y aprobación de acta final de obra

Se revisará y aprobará el Acta Final de Obra, en el cual se presentará el balance final de la misma, dejando constancia de aspectos que lo ameriten.

2. Revisión y aprobación de pólizas

La interventoría revisará y solicitará al contratista la actualización de las pólizas que el contrato exija mantener vigente los amparos, conforme a los términos del mismo y el valor final de la obra. De la misma manera el Interventor deberá actualizar las pólizas de su contrato y mantener vigente los amparos, conforme a los términos del mismo.

C. DE CONTROL

1. Liquidación final del contrato

Se levantará y entregará al Municipio el proyecto de Acta de Liquidación del Contrato de Obra y de Interventoría dentro del plazo contractual establecido, dentro de dicha acta se deberá incluir el Balance Financiero del contrato y demás información que comúnmente el Municipio relaciona en este tipo de actas.

3. PROCEDIMIENTO PARA ATENDER SOLICITUDES DEL MUNICIPIO

a) CONTROL DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

• OBJETIVO

Este procedimiento tiene por objetivo establecer el control ejercido por la Interventoría en desarrollo del contrato durante la prestación del servicio, encaminado a atender oportunamente los requerimientos de la entidad.

• RESPONSABILIDADES

El Director de Interventoría designado para el desarrollo del contrato es responsable de:

-Coordinar las actividades relacionadas en la propuesta.
-Manejar los aspectos administrativos del contrato.
-Mantener las relaciones con los funcionarios designados por el Municipio para el manejo del contrato.
-Mantener oportunamente informado a los representantes de la entidad sobre las dificultades que se presentan en el desarrollo del contrato.
-Tramitar ante la entidad las recomendaciones referentes a aspectos económicos, administrativos, técnicos y/o contractuales.
-Coordinar la preparación de los informes sobre el resultado de las actividades para la revisión y aprobación por parte del representante del Municipio.
-Presentar oportunamente a la entidad los informes y toda la documentación que se produzca en cumplimiento del contrato y que sea necesaria para la ejecución y control de los trabajos.

El Residente de interventoría es responsable de:

- Manejo y cumplimiento de las obligaciones contractuales y administrativas, como también la coordinación, la ejecución, la evaluación y el control de las actividades relacionadas con la supervisión y control de calidad de las obras, materia del área a su cargo.
- Revisar los planos del proyecto y sus obras complementarias, lo mismo que su localización y replanteo.
- Ejercer las labores que se llevarán a cabo durante la prestación del servicio, de acuerdo con lo indicado en los procedimientos preestablecidos.
- Verificar el cumplimiento de las funciones establecidas al personal asignado a la obra.

- Elaborar los informes tanto técnicos como administrativos y vigilar el cumplimiento del programa de inversión.
- Vigilar que los procedimientos de construcción y sus resultados cumplan con las normas y especificaciones establecidas.
-Verificar las cantidades de obra ejecutadas, revisar y aprobar las actas de recibo de obra.

Las responsabilidades para los otros cargos, son las afines a su profesión y son las establecidas en la propuesta de servicio y/o en los procedimientos aplicables y/o plan de calidad.

• PROCEDIMIENTO

-ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE SERVICIO

La propuesta de servicio de interventoría debe ser elaborada teniendo en cuenta los Pliegos de Condiciones.

-EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

Generalidades

Durante la prestación del servicio de interventoria, se desarrollarán las actividades especificadas en la propuesta y/o en el plan de calidad para el tipo de servicio requerido por el Municipio.

- ESTADO DEL SERVICIO

En el informe mensual que la interventoría debe entregar al Municipio, se registrará el avance del programa de construcción de la obra previamente aprobado por la entidad. El desarrollo general de la obra y aspectos específicos serán tratados en las reuniones de comité de obra, conformado por el representante del Municipio , el constructor y el interventor, sobre lo cual se levantará una acta, en la cual se dejará constancia de las determinaciones adoptadas. Obligatoriamente se llevará el libro de obra o bitácora en donde se consignarán las novedades que se presentan en el desarrollo de las diferentes actividades de la obra.

• REVISIÓN

Este procedimiento será revisado por el Director de Interventoría a petición del representante de la entidad.

b) SISTEMA DE COMUNICACIÓN

• OBJETIVO

Este procedimiento tiene por objetivo establecer el sistema de comunicación que se genera en la prestación del servicio de interventoría.

• ALCANCE

Cubre el sistema de comunicación entre el representante del Municipio, la Coordinación del Grupo de Inmuebles, el Interventor, el Director y Residente de Interventoría y demás asesores de la interventoría.

• DEFINICIONES

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Aquellas actividades necesarias para la prestación del servicio de interventoría.

RESPONSABILIDADES

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DESIGNADO PARA EL PROYECTO

- Mantener oportunamente informado al Director de Interventoría sobre el desarrollo de la obra.
- Mantener la comunicación con los representantes de la entidad para el manejo del contrato.
- Mantener constantemente la comunicación con el contratista en aspectos relacionados con la obra.

• PROCEDIMIENTO

SISTEMA DE INFORMACIÓN

El Archivo de correspondencia procesado durante el desarrollo del Contrato en ejecución, será centralizado en las oficinas de la interventoría.

-Recibo de correspondencia del contratista

La correspondencia será recibida y radicada únicamente en las oficinas de obra de la interventoría. Las comunicaciones que no cumplan con este procedimiento se darán por no recibidas. Esta correspondencia se registrará en un formato diseñado por el interventor. De acuerdo con la naturaleza de la comunicación recibida, el Director de Interventoría después de evaluarla y analizarla, procederá a dar respuesta por escrito y por vía telefónica cuando lo amerite.

-Emisión y remisión de correspondencia al contratista

La correspondencia de la interventoría al contratista será dirigida con la firma del Director de Interventoría. Esta correspondencia se registrará en un formato igualmente diseñado por el interventor. De manera adicional, podrá ser enviada esta correspondencia por E-mail o vía fax o por cualquier otro medio. La información que requiera ser enviada al contratista por parte del Residente, deberá seguir el procedimiento único de remisión de correspondencia. Se podrá desarrollar el envío de correspondencia entre estos y el Director de Interventoría con el manejo de un consecutivo individual realizado por el Residente.

-Recopilación de la información

Toda la documentación que se genere en el desarrollo del servicio de interventoría será archivada en forma ordenada atendiendo este procedimiento por el Residente, bajo la supervisión del Director de Interventoría.

SISTEMA DE CORRESPONDENCIA

Generalidades

Cada carta que se emita tendrá un número de referencia para facilitar el control y respuesta de la misma. Una copia de los originales de la correspondencia del Interventor irá al representante del Municipio. Toda instrucción o información relacionada con la obra que se haga vía telefónica o verbalmente en reuniones deberá ser confirmada por escrito. La comunicación interna se puede efectuar mediante memorandos, telefónicamente o reuniones.

DOCUMENTACIÓN

Las actas de las reuniones entre el Interventor, el Municipio o su representante y el Contratista serán elaboradas por el Interventor, salvo que la entidad especifique otra cosa y se identificarán como Actas de Reunión o de Comité de Obra y se enumerarán de manera consecutiva, de acuerdo al tipo de reunión.

a) Ejercer control sobre los materiales y sistemas de construcción a fin de que se empleen los pactados en el contrato respectivo y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad adecuada.

b) Medir las cantidades de obra ejecutadas mensualmente e informar a EL MUNICIPIO sobre el avance de la obra, indicando si ésta se ajusta al plan de trabajo o en caso contrario analizar las causas y problemas surgidos para que se tomen las medidas pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y comentarios que crea convenientes.

c) Verificar que las inversiones que EL CONTRATISTA efectué con los dineros entregados por EL MUNICIPIO en calidad de anticipo o avance según cláusula de forma de pago, estos dineros se inviertan únicamente en el objeto del contrato de la manera más eficiente y económica.

d) Remitir copia del informe establecido en el literal b) de esta cláusula a la Secretaría Jurídica del Municipio.

e) Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto, los programas de inversión general y el plan de trabajo, el programa de utilización del equipo, el programa de utilización del personal y verificar su cumplimiento.

f) Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y control que deba adoptar EL CONTRATISTA.

g) Elaborar y suscribir: 1. El acta de iniciación de la obra teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA debe iniciar la ejecución de la misma a partir del día hábil siguiente a la suscripción del acta correspondiente, la cual se deberá elaborar dentro de los tres días hábiles siguientes al giro del cheque que contenga el anticipo o según forma de pago del contrato de obra. 2. Las actas de recibo parcial de obra incluyendo en ellas el cálculo de reajuste de precios a que haya lugar. 3. El acta final de recibo de obra. 4. El acta de liquidación bilateral del contrato que firmarán, junto con el Señor Alcalde Municipal, y el CONTRATISTA. Si este último no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, deberá elaborar el acta de liquidación unilateral y presentarla a consideración del Señor Alcalde Municipal para que esta sea adoptada por acto administrativo motivado.

g) Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio y control de materiales en los casos en que se requieran de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción que rigen el contrato, los cuales serán cancelados por el CONTRATISTA, pudiendo de conformidad con los resultados sugerir cambios en los métodos de construcción que considere inadecuados.

h) Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por EL CONTRATISTA y verificar que éstos correspondan a lo estipulado en el programa original y al desarrollo armónico de las obras.

I) Emitir concepto técnico sobre la suspensión temporal, celebración de contratos adicionales, actas de modificación de los contratos que deban ser suscritos por el Señor Alcalde Municipal.

j) Responder por la oportuna, completa y satisfactoria ejecución de la obra, y por el cumplimiento del CONTRATISTA en relación con las cantidades y calidad de la misma, conforme a lo pactado en el contrato, y en su defecto informar a EL MUNICIPIO, detallada y oportunamente sobre los incumplimientos y demás situaciones que pongan en peligro la ejecución satisfactoria de la obra.

k) Vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente, y en particular que EL CONTRATISTA no cause perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de la obra.

L) Llevar un registro fotográfico de la ejecución de la obra. Estos gastos corren por cuenta del INTERVENTOR.

m) Verificar que todos los trabajadores que laboren en la ejecución de la obra se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social.

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. El Municipio se compromete a realizar las siguientes funciones: 1.)- Pagar al contratista el precio pactado en el contrato 2.)- Ejercer la supervisión del contrato realizando el seguimiento. 3.)- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas, 4.)- En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del Contrato, para lo cual el municipio deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales. 5.)- Suministrar toda la logística en cuanto a espacio físico. **TERCERA: OBLIGACIONES DEL**

CONTRATISTA: 1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos. 2 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho, o que deseen obtener beneficios particulares. 3 Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato y que tanga tal carácter. 4. Radicar las facturas de cobro por el trabajo ejecutado dentro de los plazos convenidos. 5 Pagar los impuestos y contribuciones establecidas dentro del Estatuto Tributario para este tipo de contratos. 6. Las demás que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento del contratista y, las demás que por ley le correspondan. 7. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. 8. Realizar los pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscal si a ello hay lugar. 9 Mantener indemne al Municipio.10 Estar afiliado a seguridad social en salud, pensión y ARL y parafiscales. **CUARTA: VALOR DEL CONTRATO**. El valor del presente contrato es la suma de OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($81'840.788). El valor del presente contrato se estima de acuerdo al perfil del contratista y a la experiencia e idoneidad del mismo. **QUINTA: FORMA DE PAGO. EL MUNICIPIO** La Entidad pagará el valor del contrato celebrado, proporcionalmente de acuerdo a las actas de corte del contrato de obra. En todo caso el último pago que debe corresponder al 20% del valor del contrato se hará una vez suscrita el acta de recibo final de obra y una vez aprobada la póliza de estabilidad de la obra. Todos los pagos quedan condicionados adicionalmente a que el Contratista acredite el cumplimiento de la obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y de la Ley 828 de 2003.. **SEXTA: TERMINO DE EJECUCIÓN**: El plazo para la ejecución del contrato será a partir de la firma del acta de inicio y máximo hasta el 31 de diciembre de 2015. **SÉPTIMA: CESIÓN. EL CONTRATISTA** no podrá ceder el presente contrato a persona natural o jurídica sin previo consentimiento por escrito del MUNICIPIO, en caso de ser autorizada la cesión del presente contrato cedente y cesionario serán solidariamente responsables ante el MUNICIPIO por las obligaciones emanadas en virtud del presente contrato. **OCTAVA: SUPERVISIÓN. EL MUNICIPIO** designa a la *SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEACION Y SERVICIOS PÚBLICOS*, para que ejerza las funciones de supervisión y vigilancia de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA en virtud del presente contrato, a fin de que verifique el cumplimiento oportuno y eficaz del mismo. En cumplimiento de las funciones encomendadas el supervisor deberá: 1.)- Exigir el cumplimiento de las funciones que se le asignen. 2.)- Hacer las recomendaciones al CONTRATISTA así como absolver las inquietudes de éste para la correcta ejecución del contrato. 3.)- Realizar personalmente vigilancia para el buen cumplimiento del objeto del presente contrato. **NOVENA: EMOLUMENTOS**. Por tratarse de un contrato de prestación de servicios EL CONTRATISTA, sólo recibirá de parte del MUNICIPIO y como contraprestación por la ejecución del objeto del presente contrato el valor establecido en la cláusula segunda del mismo y en consecuencia no tendrá derecho al pago o reconocimiento de prestaciones sociales. **DECIMA: PENAL PECUNIARIA**. En caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato o de declararse la caducidad del mismo, el CONTRATISTA deberá pagar al MUNICIPIO una suma equivalente al 15% del valor del presente contrato, suma que se imputará a los perjuicios que por tal razón sean ocasionados al MUNICIPIO. **DECIMA PRIMERA: MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN, E INTERPRETACIÓN UNILATERAL**. Cuando surgieren motivos posteriores al perfeccionamiento del presente contrato que hicieren necesaria la modificación, terminación e interpretación unilateral del mismo, se dará aplicación a lo dispuesto para el efecto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. **DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD**. Cuando sobrevinieren circunstancias posteriores a la celebración del presente contrato que hicieren necesario que EL MUNICIPIO declare la caducidad del mismo a ello procederá de conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 80 de 1993. **DECIMA TERCERA: SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES**: Las partes en aras de buscar en forma ágil, rápida y directa solución a las diferencias y discrepancias surgidas a la ejecución del Contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley y la conciliación, amigable composición y transacción. **DECIMA CUARTA: DOMICILIO CONTRACTUAL.** Para todos los efectos legales surgidos en virtud del presente contrato, las partes contratantes convenimos adoptar como domicilio el MUNICIPIO DE SUTATAUSA Cundinamarca. **DECIMA QUINTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA**. EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar de que tratan la Constitución Política de Colombia y la Ley 80 de 1993, ni registra antecedentes judiciales ni disciplinarios que lo inhabiliten para contratar, juramento que se entiende prestado con la firma del contrato. **DECIMA SEXTA: GARANTIA EXIGIDA**: EL CONTRATISTA se obliga dentro del término definido en el cronograma, a constituir a favor del MUNICIPIO DE SUTATAUSA la Garantía Única, otorgada a través de una compañía de seguros o entidad bancaria cuya póliza matriz este aprobada por la Superintendencia Financiera, en la cual se debe incluir como asegurado y beneficiario al Municipio de Sutatausa, que ampare los siguientes riesgos:

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA

Cumplimiento del contrato	Por el 20% del valor del contrato	Plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.
Calidad de los servicios prestados.	Por el 20% del valor del contrato	Con vigencia no inferior a cinco (5) años contados a partir de la firma del acta de recibo final de la obra objeto de ineterventoría, de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la ley 1474 de 2011 y artículo 2.2.1.2.3.1.15. del decreto 1082 de 2015.
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Por el 5% del valor del contrato	Plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.

DECIMA SÉPTIMA: APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. El contratista debe estar afiliado a seguridad social integral y parafiscales. **DECIMA OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA**. EL CONTRATISTA actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará a subordinación laboral con EL MUNICIPIO y sus derechos se ajustarán a lo establecido en el presente Contrato, adquiriendo el derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones del Municipio y el pago de los servicios estipulados por la prestación del Servicio. **DECIMA NOVENA: INDEMNIDAD**. Es obligación del contratista mantener a la Entidad Contratante libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **VIGÉSIMA: RÉGIMEN LEGAL**. El presente contrato está sometido en un todo a la Ley Colombiana, a la jurisdicción de sus tribunales y se rige por las disposiciones civiles comerciales pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993. **VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**. De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 el presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al vencimiento del plazo de ejecución o, a más tardar, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que haga EL MUNICIPIO, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL MUNICIPIO tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral el presente contrato dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de los previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. **VIGESIMA SEGUNDA: VEEDURIAS CIUDADANAS**: El presente contrato está dispuesto a la vigilancia y control ciudadano de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. **VIGESIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO**. El presente contrato se entiende perfeccionado con el acuerdo de voluntades y la suscripción del mismo por las partes y una vez expedido el registro presupuestal. **VIGESIMA CUARTA: EJECUCIÓN**. Además de las firmas de las partes el presente contrato requiere para su Ejecución. 1.)- Existencia de Disponibilidad y Registro Presupuestal. 2.)- Aprobación de garantía y 3.)- Suscripción del acta de inicio.

El presente contrato se firma en Sutatausa, despacho del alcalde, a los veinticinco (25) días del mes de Septiembre de 2015.

EL MUNICIPIO

JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ QUIROGA
ALCALDE MUNICIPAL

EL CONTRATISTA

CIVING INGENIERIA LIMITADA
NIT 900.264.015-8
Lady Mercedes Aguirre Ortiz
CC Nº 1.022.347.445 de Bogotá
Representante Legal

Municipio de Sutatausa
Nit. 899.999.476-1
Secretaría de Infraestructura, Planeación y Servicios Públicos

SÍ PODEMOS

ACTA DE TERMINACION

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 002-2015
FECHA FIRMA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLASE DE CONTRATO

Contrato de Obra		Convenio/contrato Interadministrativo	
Contrato de Consultoría	XX	Contrato de Suministro	
Contrato de Prestación de Servicios		Orden de Prestación de Servicios	
Contrato de Compraventa		Contrato de Arrendamiento/ comodato	
Convenio de Asociación		Otro: Cual?	

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA

CIVING INGENIERIA LIMITADA
Nit. 900.264.015-8
R.L. LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
C.C. 1.022.347.445 de Bogotá.
Calle 31 No. 13 A - 51 - Oficina 1310 Bogotá
Tel: 402 8468 / 314 302 0637
civingingenieria@yahoo.es

VALOR

Valor inicial: OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($81'840.788), incluyendo todos los valores

PLAZO

Plazo: A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y MÁXIMO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
Plazo: TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
Fecha de Inicio: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015
Suspensión: 18 de diciembre de 2015
Reinicio: 18 de enero de 2016
Fecha prorroga N°1: 07 DE MARZO DE 2016
Tiempo prorroga: DOS (02) MESES
Fecha suspensión: 21 DE ABRIL DE 2016
Fecha de reinicio: 18 de enero de 2017
Fecha de terminación: 03 de febrero de 2017

SUPERVISOR/A Y/O INTERVENTOR/A

SUPERVISOR:
Nombre: Ing. NICOLÁS PADERI LÓPEZ
Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, PLANEACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS

POLIZAS SUCRITAS

Municipio de Sutatausa
Nit. 899.999.476-1
Secretaría de Infraestructura, Planeación y Servicios Públicos

SI PODEMOS

ACTA DE TERMINACION

Para la ejecución del contrato y según las condiciones del mismo el contratista presenta a favor del municipio las siguientes pólizas.

AMPARO	NUMERO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	2574418	$ 16.368.157.00	25/09/2015 – 08/09/2016
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2574418	$ 16.368.157.00	25/09/2015 – 24/09/2020
CALIDAD DE LOS BIENES	2574418	$ 4.092.039.00	25/09/2015 – 08/03/2019
• Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo			

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en Sutatausa, a los tres (03) días del mes de Febrero de dos mil Diecisiete. (2017).

Ing. NICOLAS PADERI LOPEZ
Secretario de Infraestructura, Planeación
Supervisor

CIVING INGENIERIA LIMITADA
Nit. 900.264.015-8
R.L. LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
C.C. 1.022.347.445 de Bogotá.
Contratista / Interventor

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

OFERTA ECONOMICA

PRESUPUESTO

INTERVENTORÍA FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE OBRA CIVIL DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLANOS Y ANEXOS TÉCNICOS DADOS PARA LA SEDE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA., TELEISLAS

N°	CONCEPTO	A SUELDO MES BÁSICO	B CANTIDAD	C % DE DEDICACIÓN	D F.M.	E VALOR MES (A * B * C * D)	F N° DE MESES	G TOTAL PARCIAL (E * F)
1	**PERSONAL**							
1,1	**PERSONAL DE LA INTERVENTORIA**							
1.1.1	Director de Interventoría	$ 6.759.964	1	60%	230,00%	$ 9.328.750,00	16,0	$ 149.260.000,00
1.1.2	Ingeniero Residente de de Interventoría	$ 5.000.000	1	100%	230,00%	$ 11.500.000,00	16,0	$ 184.000.000,00
1,3	**PERSONAL DE APOYO**							
1.3.1	Contador	$ 2.500.000	1	20%	230,00%	$ 1.150.000,00	16,0	$ 18.400.000,00
1.3.2	Auxiliar de oficina	$ 1.300.000	1	100%	230,00%	$ 2.990.000,00	16,0	$ 47.840.000,00
1.3.3	Otros							
							SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL	**399.500.000**
	OTROS COSTOS DIRECTOS							
2	**OTROS COSTOS DIRECTOS**	**UND**		**CANTIDAD**		**VR. UNITARIO**		**VR. TOTAL**
2.1.1	Papelería y copias	UND		16		$ 600.000,00		$ 9.600.000,00
2.1.2	Campamentos y Oficinas	UND		16		$ 1.050.000,00		$ 16.800.000,00
2.1.3	Mobiliario y utiles de escritorio	UND		16		$ 250.000,00		$ 4.000.000,00
2.1.4	Software y hardware de obra	GLB		1		$ 1.500.000,00		$ 1.500.000,00
2.1.5	Transportes varios	UND		16		$ 1.700.000,00		$ 27.200.000,00
2.1.6	Ensayos de Calidad	UND		16		$ 400.000,00		$ 6.400.000,00
							SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	**65.500.000**
	RESUMEN GENERAL							
							VALOR TOTAL OFERTA	**465.000.000**
	NOTA. La cotización deberá presentarse exceptuada del cobro correspondiente a IVA (Impuesto de Valor Agregado) conforme al artículo 423 del Estatuto Tributario y el artículo 22 de la Ley 47 de 1993.							**465.000.000**



Nombre o Razón Social del Invitado: **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES**
Nombre del Representante Legal: **ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ**
C. C: **1.077.968.979** de **Villeta**
Dirección: **Transversal 19 A No. 98-28**

RESOLUCIÓN No. 201
(Del 26 de Diciembre de 2023)

"Por medio del cual se adjudica el proceso de contratación 190 de 2023 derivado de la Solicitud de Cotizaciones No. 013 de 2023"

El Gerente de la Sociedad de Televisión de las Islas LTDA., TELEISLAS, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 20 de la Escritura Pública No. 543 de 2006, artículo décimo cuarto del Acuerdo 004 de 2015, expedida por la Junta Administradora Regional del Canal de Televisión de las Islas y,

CONSIDERANDO:

Que la Sociedad de Televisión de las Islas Ltda., TELEISLAS tiene como función, garantizar la prestación del servicio público de televisión en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuyo objeto es fortalecer la televisión pública de carácter cultural que promueva la identidad, la cultura, costumbre, lenguas propias del Archipiélago, en atención a sus condiciones geográficas, culturales, sociales y económicas y en cumplimiento con las disposiciones de la Ley 182 de 1995, las actividades que permitan el materializar los fines de la televisión pública en términos de formar, educar, informar veraz y objetivamente, al igual que recrear de manera sana teniendo en cuenta la cobertura geográfica.

Por otra parte, el artículo 1 de la Ley 182 de 1995 dispone la naturaleza jurídica de la televisión como un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado. Así mismo, continua la disposición que el servicio público de televisión es, técnicamente, un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación dirigida al público en general o a una parte de él, que consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de señales de audio y video en forma simultánea.

Igualmente, el artículo 1 de la citada Ley establece que el servicio público de televisión está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura del país, como instrumento dinamizador de los procesos de información y comunicación audiovisuales.

Con el fin garantizar la realización de los fines esenciales del servicio público de televisión se necesita de la promoción de contenidos culturales y educativos, a través de la televisión pública. En efecto la cultura raizal tiene expresiones culturales propias, religión, lengua Creole, bilingüismo, costumbres, saberes propios y una

Estación Simón Bolivar, Shigle Hill, la Loma
Tel. 098-513 2047 **Fax.** 098-513 2799
San Andrés Islas, **Colombia**

tradición oral enriquecedora que debe ser preservada en el patrimonio audiovisual del Estado. De acuerdo con lo anterior, es a través del canal TELEISLAS que se fortalecen los lazos culturales e identitarios de la cultura raizal a través de contenidos educativos e interactivos que promuevan sus costumbres, expresiones, sus saberes, su tradición oral como reflejo de las raíces africanas y antillanas.

A su vez, la difusión y emisión de estos contenidos reafirman las relaciones del territorio con la televisión pública, lo visibilizan y generan la inclusión de las Islas con sus connacionales en otras regiones y a los turistas en general. Así las cosas, la televisión pública no solo hace las veces de medio comunicativo que lo muestra como uno de los atractivos turísticos del Caribe, sino que sirve herramienta para apropiar la cultura raizal, fortalecer sus valores y costumbres hacia la búsqueda de un desarrollo económico, social y ecológicamente viable. Desde su fundación hasta la fecha, TELEISLAS ha llevado a cabo sus operaciones en la antigua sede del Instituto Nacional de Radio y Televisión - Inravisión, situada en la Estación 'Simón Bolívar' de la isla. Este funcionamiento ha sido posible gracias a sucesivos contratos de comodato entre la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) y el operador regional Sociedad de Televisión de las Islas Ltda., TELEISLAS.

Desde su fundación hasta la fecha, TELEISLAS ha llevado a cabo sus operaciones en la antigua sede del Instituto Nacional de Radio y Televisión - Inravisión, situada en la Estación 'Simón Bolívar' de la isla. Este funcionamiento ha sido posible gracias a sucesivos contratos de comodato entre la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) y el operador regional TELEISLAS.

Debido a lo anterior, surgió la necesidad de adquirir una nueva sede. El inmueble que históricamente ha ocupado TELEISLAS, en calidad de comodatario y propiedad del operador nacional RTVC, no ha facilitado el desarrollo óptimo de la producción, emisión y difusión de la televisión del canal regional TELEISLAS. Esto se debe a que la edificación no cuenta con las instalaciones y características necesarias para la adecuada prestación del servicio de televisión. Esta situación es aún más relevante considerando que TELEISLAS ha estado operando en estas instalaciones desde el año 2017. De acuerdo con ello, el fin de este proyecto es fortalecer al operador regional con una infraestructura propia enfocada al servicio de televisión que le permita funcionar y mantener su operatividad en el tiempo, máxime dada su calidad de único prestador de este servicio público en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Así las cosas, por medio de la Resolución Número 003440 del 21 de diciembre de 2012 el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones y la Resolución 004183 del 18 de abril de 2022 del Departamento Archipiélago de San Andrés, se encauzó el proceso de capitalización de la Sociedad de Televisión de las Islas – TELEISLAS, a fin de fortalecer su infraestructura física, equipamiento y

renovación tecnológica. Asimismo, se planteó la necesidad de una nueva edificación completamente independiente y contigua a la edificación actual, es decir, se proyectó la construcción de una edificación en la misma zona, permitiendo la operación del Canal TELEISLAS en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que fortalezca los fines esenciales del servicio de la televisión pública colombiana.

De acuerdo con lo manifestado, la Sociedad de Televisión de las Islas Ltda., TELEISLAS adelantó el Proceso de Solicitud Publica de Ofertas 002 del 2023", cuyo objeto es: "Ejecutar las obras de construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas – Ltda", y adjudicó el mismo mediante el contrato 189 DE 2023 por valor de **CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($14.177.777.777).**

Que el proyecto para la sede del Canal consiste en construir y ejecutar todas las obras civiles para una edificación de aproximadamente 1.342 M2, de 3 niveles, localizado en la esquina sur occidental del predio contiguo al predio de RTVC – Sistema de Medios Públicos, ubicado en la Estación Simón Bolívar, en el barrio Shingle Hill, la Loma de la Isla de San Andrés, Colombia. Se trata de una edificación de tres niveles, con semisótano y dos pisos con una ocupación o huella de cerca de 769 m2, cuya implantación está referenciada a la topografía general, a las condiciones ambientales del sector y su construcción será amigable con la arquitectura tradicional isleña, cumpliendo con la normatividad local vigente sobre preservación del medio ambiente.

En consonancia con el contrato de obra civil, la Sociedad de Televisión de las Islas Ltda., TELEISLAS evidenció la necesidad de aperturar el proceso de invitación pública de cotizaciones para la selección del Contratista encargado de ejecutar el Contrato de Interventoría de obra para "*La interventoría financiera, técnica, administrativa y ambiental para la ejecución de las obras de construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la* Sociedad de Televisión de las Islas Ltda., TELEISLAS".

Que, en el marco del principio de planeación para la selección de la interventoría responsable del seguimiento del contrato de obra No 189 de 2023, la Sociedad de Televisión de las Islas Ltda., TELEISLAS, realizó un sondeo de mercado con el objetivo de establecer el análisis del sector y el presupuesto oficial de acuerdo con las ofertas del mercado.

ofertas del mercado.

Posteriormente, la Entidad se aperturó el proceso para la selección de Invitación Pública de Cotizaciones No. 013 de 2023 y publicó los términos de referencia del proceso, cuyo objeto fue "Interventoría Financiera, Técnica, Administrativa y Ambiental para la ejecución de las obras de construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas - Ltda., TELEISLAS. Dentro del proceso en mención, se recibieron dos (2) cotizaciones, descritas así:

PROPONENTE		REPRESENTANTE LEGAL / APODERADOR	CALIDAD
1	Consorcio Inter San Andrés	Elber Ramiro Aguirre	Representante Legal
2	Hernando Solano Rueda	Persona Natural	N/A

Que, de acuerdo con el Manuel de Contratación de la Entidad, los criterios de selección de la cotización deben obedecer a la calidad, precio, el plazo de adquisición, el plazo de pago, u otras que se estimen convenientes, según corresponda con el objeto a contratar.

Que, el 22 de diciembre de 2023 se publicó el Informe Definitivo de evaluación de las cotizaciones, que dan fe pública y transparencia de la evaluación realizada por el Comité Evaluador y se estableció de acuerdo con los criterios de evaluación que las dos (2) propuestas que cumplían los criterios establecidos por la Entidad y que ofreció el menor precio.

No	PROPONENTE	CALIFICACIÓN JURÍDICA	CALIFICACIÓN TÉCNICA	CALIFICACIÓN FINAL
1	CONSORCIO INTER-SAN ANDRES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	HERNANDO SOLANO RUEDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Que, tras el proceso de evaluación de las propuestas económicas y sus presupuestos, se evidencia que las mismas cumplieron con los criterios exigidos de conformidad con el Anexo No 1 dispuesto para el proceso, y de acuerdo con ello, el orden de elegibilidad se determinó por el menor precio de las cotizaciones recibidas. De acuerdo con ello, el Comité Evaluador deja constancia que el orden de elegibilidad es el siguiente:

No	PROPONENTE	PROPUESTA ECONOMICA	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
1	CONSORCIO INTER-SAN ANDRES	$ 465.000.000	1
2	HERNANDO SOLANO RUEDA	$ 477.760.800	2

Que, conforme al proceso de evaluación, el Gerente de la Sociedad de Televisión de las Islas Ltda., TELEISLAS, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 20 de la Escritura Pública No. 543 de 2006, artículo décimo cuarto del Acuerdo 004 de 2015, decide acoger la evaluación efectuada a las cotizaciones habilitadas y adjudicar al proceso contractual al cotizante **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES** conformado por GEAGOR S.A.S (50%), BALER INGENIERIA S.A.S (49%) y GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS (1%), y cuyo Representante Legal es el señor ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía No 1.077.968.979 en primer orden de elegibilidad por valor **CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 465.000.000).**

Que, de conformidad con lo anterior, el Gerente de la Sociedad De Televisión De Las Islas Ltda., TELEISLAS, en uso de sus facultades,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de selección Invitación Púbica de Cotizaciones 013 de 2023 a **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES** conformado por GEAGOR S.A.S (50%), BALER INGENIERIA S.A.S (49%) y GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS (1%), y cuyo Representante Legal es el señor **ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ** identificado con cédula de ciudadanía **No 1.077.968.979** el cual tiene por objeto *"La interventoría financiera, técnica, administrativa y ambiental para la ejecución*

de las obras de construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas Ltda., TELEISLAS".

ARTÍCULO SEGUNDO: El valor adjudicado al proponente CONSORCIO INTER-SAN ANDRES asciende a la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 465.000.000)** incluido todos los costos directos e indirectos, amparados en las disponibilidades presupuestales relacionadas en la parte considerativa.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente decisión en estrados, publíquese en los sistemas establecidos dentro de proceso de selección, y envíese por correo electrónico al proponente seleccionado.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la expedición y contra la misma no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



RICHARD FRANCIS BELTRAN
Gerente TELEISLAS.

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

I. IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES**

SIGLA | NIT No. **901784467- 8**

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO : | PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE :

ORDEN: NAL [ ] DPTL. [ ] DIST. [ ] MPL [ ] OTRO [ ] ¿CUÁL? _____ | TIPO [ ] (VER AL RESPALDO) | CLASE [ ] (VER AL RESPALDO)

DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA | PAÍS **COLOMBIA** | DEPARTAMENTO **BOGOTA D.C.**

MUNICIPIO **BOGOTÁ D.C.** | DIRECCIÓN **TRANSVERSAL 19 A # 98 28 OF 502**

TELÉFONOS **3143456775// 3143020637** | FAX | APARTADO AÉREO

II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

1. **7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica**	2
3	4
5	6

III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO :

ENTIDAD CONTRATANTE	PÚB	PRIV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
TELEISLA		X	(8) 5132799/3153036210	27/04/2025	$ 465.000.000

IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO **AGUIRRE** | SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) **ORTIZ** | NOMBRES **ELBER RAMIRO**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. [X] C.E. [ ] PASAPORTE [ ] | NÚMERO **1.077.968.979** | ACTÚA EN CARÁCTER DE : Representante Legal [X] Apoderado [ ] | CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN $ N/A

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE : SI [ ] NO [X] ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES : _____

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 27/12/2023


V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE | CIUDAD Y FECHA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Segunda Clase
NUMERO 1077968979
APELLIDOS Y NOMBRES
AGUIRRE ORTIZ
ELBER RAMIRO
PERTENECE AL EJERCITO DEL
1ª LINEA 31 2019
2ª LINEA 31 2029
3ª LINEA 31 2039
PROFESIÓN BACHILLER
FECHA DE EXP. 13-JUL-2007
CDTE. DE DISTRITO



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

Instrucciones Especiales

1. Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes casos:
   - Celebrar contratos con cualquier entidad pública.
   - Ingresar a la carrera administrativa
   - Tomar posesión de cargos públicos.
   - Obtener grado de profesional en cualquier centro docente de educación superior
2. En caso de convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de movilización, debe efectuar presentación inmediata en la unidad militar más cercana al lugar de su residencia para recibir instrucciones al respecto.

2125490

EJ. NUE 150

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

OFERTA ECONOMICA

PRESUPUESTO

INTERVENTORÍA FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE OBRA CIVIL DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLANOS Y ANEXOS TÉCNICOS DADOS PARA LA SEDE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA., TELEISLAS

N°	CONCEPTO	A SUELDO MES BÁSICO	B CANTIDAD	C % DE DEDICACIÓN	D F.M.	E VALOR MES (A * B * C * D)	F N° DE MESES	G TOTAL PARCIAL (E * F)
1	PERSONAL							
1,1	PERSONAL DE LA INTERVENTORIA							
1.1.1	Director de Interventoría	$ 6.759.964	1	60%	230,00%	$ 9.328.750,00	16,0	$ 149.260.000,00
1.1.2	Ingeniero Residente de de Interventoría	$ 5.000.000	1	100%	230,00%	$ 11.500.000,00	16,0	$ 184.000.000,00
1,3	PERSONAL DE APOYO							
1.3.1	Contador	$ 2.500.000	1	20%	230,00%	$ 1.150.000,00	16,0	$ 18.400.000,00
1.3.2	Auxiliar de oficina	$ 1.300.000	1	100%	230,00%	$ 2.990.000,00	16,0	$ 47.840.000,00
1.3.3	Otros							
							SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL	399.500.000

OTROS COSTOS DIRECTOS

2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		CANTIDAD		VR. UNITARIO		VR. TOTAL
2.1.1	Papelería y copias	UND		16		$ 600.000,00		$ 9.600.000,00
2.1.2	Campamentos y Oficinas	UND		16		$ 1.050.000,00		$ 16.800.000,00
2.1.3	Mobiliario y utiles de escritorio	UND		16		$ 250.000,00		$ 4.000.000,00
2.1.4	Software y hardware de obra	GLB		1		$ 1.500.000,00		$ 1.500.000,00
2.1.5	Transportes varios	UND		16		$ 1.700.000,00		$ 27.200.000,00
2.1.6	Ensayos de Calidad	UND		16		$ 400.000,00		$ 6.400.000,00
							SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	65.500.000

RESUMEN GENERAL

	VALOR TOTAL OFERTA	465.000.000
NOTA. La cotización deberá presentarse exceptuada del cobro correspondiente a IVA (Impuesto de Valor Agregado) conforme al artículo 423 del Estatuto Tributario y el artículo 22 de la Ley 47 de 1993.		465.000.000

Nombre o Razón Social del Invitado: **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES**
Nombre del Representante Legal: **ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ**
C. C: **1.077.968.979** de **Villeta**
Dirección: **Transversal 19 A No. 98-28**

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

FORMATO- CARTA DE PRESENTACIÓN
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA INVITACIÓN

Fecha: 22 de diciembre de 2023

Señores:
SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA - TELEISLAS.

Asunto: **SOLICITUD DE COTIZACION No. 13 DE 2023**

ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía No. **1.077.968.979** de **Villeta**, actuando en calidad de representante legal del **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES** a nombre propio de presento la cotización que acompaña la presenta carta de presentación de acuerdo con lo establecido en la Solicitud Pública desagregando la siguiente información:

- El número del proceso: Solicitud de cotización No **013 DE 2023**
- Entidad: Sociedad de Televisión de las Islas LTDA - TELEISLAS
- Dirección de radicación: Estación Simón Bolívar, Shingle Hill, en San Andrés isla, Colombia.
- Objeto el proceso de contratación: Contratación para la construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas LTDA - TELEISLAS.

Así mismo desagregó los documentos que acompañan la presentación de la cotización:

No	DOCUMENTO APORTADO POR EL INVITADO
1	CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
2	CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LOS CONSORCIADOS
3	DOCUMENTO DE CONFORMACION DEL PROPONENTE PLURAL (CONSORCIO)
4	DOCUMENTOS DE LOS CONTADORES DE LOS CONSORCIADOS
5	CERTIFICACION DE PAGOS DE SERGURIDAD SOCIAL Y APORTES A PARAFISCALES DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO
5	REGISTROS UNICOS DE PROPONENTES DE LOS CONSORCIADOS
6	REGISTROS UNICOS TRIBUTARIOS DE LOS CONSORCIADOS
7	CEDULAS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES
8	ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS JUDICIALES Y RNMC DE LOS CONSORCIADOS
9	COMPROMISO ANTICORRUPCION SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO
10	CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
11	HOJA DE VIDA DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA A POSTULAR
12	HOJA DE VIDA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA A POSTULAR

De otra parte, manifiesto que:

1. La presentación de la cotización y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

2. Con la presentación de esta cotización manifiesto que conozco y acepto las obligaciones que me correspondan por ley o por los términos de la referencia y que cumple con todos y cada uno de los documentos y requisitos exigidos.

3. Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a ejecutar la totalidad de invitación presentada y evaluada por el Comité Evaluador, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las disposiciones establecidas en el contrato.

Así mismo, autorizo a la Sociedad de Televisión de las Islas LTDA - TELEISLAS, para que utilicen dichas invitaciones y/o documentación adjunta con el fin de corroborar la veracidad de la cotización y los análisis pertinente para la evaluación y calificación por parte del Comité de Evaluador.

4. Que no existe información engañosa, inexacta o que falte a la verdad en la documentación que conforma invitación y por ello acepto las consecuencias jurídicas y aquellas que conlleven la contravención de esta declaración.

5. Ninguna entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta cotización ni en el contrato probable de que ella se derive.

6. He leído cuidadosamente la invitación, me he enterado suficientemente de las condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la entidad suscribirá el contrato y, en términos generales, de las circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato los precios de la cotización.

7. No nos hallamos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición constitucional y/o legal establecida para contratar en la Constitución y en las Leyes.

8. No hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de entrega de la presente cotización.

9. A la fecha de presentación de la cotización no nos hallamos reportados en el boletín de responsables fiscales de competencia de las Contralorías, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000.

10. Nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo determinado en el mismo, con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, la aprobación de la garantía y/o demás requisitos de orden contractual exigidos para el inicio de su ejecución.

11. La Vigencia de nuestra cotización es por un término **de noventa (90) días** a partir de su fecha de presentación.

12. Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo, a publicarlo, a constituir su garantía única, y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de los términos señalados para ello.

13. El valor de la cotización es el establecido en el anexo de cotización económica.

14. El original de la cotización consta de seiscientos sesenta y tres (663) folios, debidamente numerados.


CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

AUTORIZACIÓN EXPRESA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal y como representante legal de la persona jurídica proponente, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a la Sociedad de Televisión de las Islas LTDA – TELEISLAS para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de la información suministrada en el proceso de selección, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir, transmitir y administrar los datos personales suministrados en cada uno de los diferentes anexos solicitados.

Manifiesto que me informaron que en caso de recolección de información sensible tengo derecho a contestar

Atentamente,



Nombre o Razón Social del Invitado: **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES**
Nombre del Representante Legal: **ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ**
C. C: **1.077.968.979** de **Villeta**
Dirección: **Transversal 19 A No. 98-28**
Teléfonos: **4553671 – 3143456775**
Ciudad: **Bogotá D.C**


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.022.347.445

AGUIRRE ORTIZ
APELLIDOS

LADY MERCEDES
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-ABR-1988

VILLETA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

05-MAY-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1520800-00162688-F-1022347445-20090714 0013403333A 1 24468909

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL PROPUESTO

Fecha: 22 de diciembre de 2023

Señores:
SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA - TELEISLAS.

Asunto: **SOLICITUD DE COTIZACION No. 013 DE 2023**


REFERENCIA: Interventoría Financiera, Técnica, Administrativa y Ambiental para la ejecución de las obras de construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas - Ltda., TELEISLAS

Yo, **LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ** Identificado con C.C. **1.022.347.445** de **BOGOTÁ** y T.P. **25202-240721, como DIRECTORA DE INTERVENTORÍA** de la empresa **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES,** manifiesto mi compromiso de dedicación laboral del **60%** al proyecto en asunto en caso de que nos adjudiquen dicho contrato.

Adicional a ello manifiesto **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que la de la Tarjeta Profesional o de la Matrícula Profesional se encuentra vigente y que no ha sido sancionado dentro de los dos (02) años anteriores a la fecha establecida para la entrega de las propuestas.

Atentamente,

Nombre del profesional: **LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ**
C. C. No. **1.022.347.445** de **BOGOTÁ**
T.P. No. **25202-240721**



311.044.31/3.

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2438344

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA
EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1022347445, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-240721 desde el 30 de Noviembre de 2012, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2088.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**.

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Diciembre del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONFIERE EL TÍTULO DE

Ingeniera Civil

A

Lady Mercedes Aguirre Ortiz

Con C.C. No. 1.022.347.445 de Bogotá D.C.
QUIEN CUMPLIÓ CON LAS CONDICIONES ACADÉMICAS REQUERIDAS.
EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., A LOS 26 DÍAS DEL MES DE Octubre DE 2.012

RECTOR

SECRETARIO GENERAL

DECANO DE LA FACULTAD

SECRETARIO ACADÉMICO

Registro No. 178858 Folio No. 76 Libro No. 13

No. 10532

UNIVERSIDAD CATÓLICA de Colombia

Vigilada Mineducación
Personería Jurídica: Resolución del Ministerio de Justicia No. 2271 de Julio de 1970

CONSIDERANDO QUE:

LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ

C.C. 1022347445 BOGOTÁ D.C.

APROBÓ LOS ESTUDIOS DE POSGRADO PROGRAMADOS POR LA UNIVERSIDAD Y CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY Y LOS REGLAMENTOS; LE CONFIERE EL TÍTULO DE

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

EN TESTIMONIO DE LO EXPUESTO SE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA QUE ASÍ LO ACREDITA.

BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE 29 DE 2017

RECTOR

SECRETARIO GENERAL

DECANO

ANOTADO AL FOLIO NO. 292.25 PC LIBRO 2 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

19963

CERTIFICACION 1

CONSORCIO
INTER-CEIBA

CONSORCIO INTER-CEIBA
NIT. 901.315.313-1
CERTIFICA

Que la Ingeniera Civil **LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía **No.1.022.347.445 de Bogotá,** se desempeñó como **Directora de Interventoría** del siguiente proyecto:

Contrato de Interventoría No. 254 de 2019 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES, "CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE LA DE LA CASA DE LA CULTURA PARA EL MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA".

Fecha de inicio: 27 de Agosto de 2019.
Fecha de Terminación: 31 de Julio de 2020.
Valor contrato de interventoría: $118.012.300,00
Área Intervenida Bajo Cubierta: 703,94 M2
Funciones desempeñadas: Asistir a comité del proyecto, realizar recomendaciones para acometer las obras, estar al tanto de la ejecución de actividades de obra del proyecto por medio del Residente de Interventoría y con el apoyo de la coordinación, asistir a los comités programados por el cliente.

La profesional cumplió todas las funciones asignadas con plena responsabilidad.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado a los doce (12) días del mes de Noviembre de 2020.

Atentamente,

Ing. HECTOR ALBEIRO BARRAGAN BARRAGAN
Representante Legal.
CONSORCIO INTER-CEIBA

MUNICIPIO DE GUASCA
ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE GUASCA**
INFORMACION DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	254 – 2019
CLASE DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
MODALIDAD DE SELECCION	CONCURSO DE MERITOS
OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA PARA MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA**
CONTRATISTA.:	CONSORCIO INTERCEIBA
NIT:	901315313-1
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR ALBEIRO BARRAGAN BARRAGAN
CC.N	80.802.726 de Bogotá
FECHA DE CONTRATO:	26 DE AGOSTO 2019
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA 27/08/2019 NUMERO 2019000488
ACTA DE INICIO	26 DE AGOSTO 2019
VALOR DEL CONTRATO **VALOR FINAL CONTRATO**	$118.012.300 $118.012.300
PLAZO DE EJECUCION	CINCO (5) MESES
FECHA SUSPENSION:	31 DE DICIEMBRE DE 2019
TIEMPO DE SUSPENSION:	VEINTE (20) DIAS
FECHA REINICIO SUSPENSION 1:	20 DE ENERO DE 2020
FECHA SUSPENSION 2:	15 DE FEBRERO DE 2020
TIEMPO SUSPENSION 2:	VEINTE (20) DIAS
FECHA REINICIO SUSPENSION 2:	06 DE MARZO DE 2020
FECHA AMPLIACION 1 SUSPENSION 2:	06 DE MARZO DE 2020
TIEMPO AMPLIACION 1 SUSPENSION 2	DIEZ (10) DIAS
FECHA REINICIO AMPLIACION 1 SUSPENSION 2:	16 DE MARZO DE 2020
FECHA AMPLIACION 2 SUSPENSION 2:	16 DE MARZO DE 2020
TIEMPO AMPLIACION 2 SUSPENSION 2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA REINICIO AMPLIACION 2 SUSPENSION 2:	29 DE ABRIL DE 2020
FECHA AMPLIACION 3SUSPENSION 2:	29 DE ABRIL DE 2020
TIEMPO AMPLIACION 3 SUSPENSION 2:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA REINICIO AMPLIACION 2 SUSPENSION 2:	28 DE MAYO DE 2020
FECHA AMPLIACION 4SUSPENSION 2:	28 DE MAYO DE 2020
TIEMPO AMPLIACION 4 SUSPENSION 2:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA REINICIO AMPLIACION 4 SUSPENSION 2:	28 DE JUNIO DE 2020
FECHA AMPLIACION 5 SUSPENSION 2:	27 DE JUNIO DE 2020
TIEMPO AMPLIACION 5 SUSPENSION 2:	TREINTA CUATRO (34) DIAS CALENDARIO
FECHA REINICIO AMPLIACION 5 SUSPENSION 2:	31 DE JULIO DE 2020
FECHA DE RECIBO FINAL:	31 DE JULIO DE 2020
ACTA ACLARATORIA	10 DE DICIEMBRE DE 2020

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
"Alcaldía Municipal de Guasca
2020-2023"

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LADY VIVIANA VENEGAS CAJAMARCA
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Entre los suscritos: **OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO ,** mayor de edad, identificado con cedula de ciudanía N° 1.136.881.221 de Bogotá, en su calidad de Alcalde Municipal de Guasca Cundinamarca, tal como consta según copia autenticada del acta de posesión del 27 de diciembre de 2019 donde tomó posesión del cargo de Alcalde para el periodo 2020-2023 en virtud de la credencial expedida por la comisión escrituadora de la Registraduria Nacional del Estado Civil del 29 de octubre de 2019 que lo acredita como Alcalde electo y que en adelante se denominará **EL CONTRATATANTE,** CONSORCIO INTERCEIBA Identificado con Nit 901315313-1, representado legalmente por HECTOR ALBEIRO BARRAGAN BARRAGAN Identificado con Cedula de Ciudadanía N° 80.802.726 de Bogotá quien se denomina como el **CONTRATISTA, LADY VIVIANA VENEGAS CAJAMARCA,** supervisor del contrato, se reunieron con el fin de liquidar el contrato de la referencia, de acuerdo a los siguientes aspectos:

CONSTANCIAS:

1. La presente liquidación se sustenta en el decreto 1082 de 2015, Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.
2. Según la comprobación realizada, el contratista dio cumplimiento a las obligaciones impuestas por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia del contrato.

Los términos de referencia necesarios para la liquidación son los siguientes:

1. **VALORES**

1.1	Valor total del contrato	**$ 118.012.300,00**	
1.2	Valor de actas parciales		$104.307.362,00
1.3	Valor de la presente acta final		$ 13.704.938,00
1.4	Saldo a favor de la entidad		$ 00,00
	SUMAS IGUALES	**$ 118.012.300,00**	**$ 118.012.300,00**

2. **LIQUIDACION ECONOMICA**

VALOR TOTAL	**$ 118.012.300,00**	
SUBTOTAL PAGADO		**$ 118.012.300,00**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		$ 00
SUMAS IGUALES	**$ 118.012.300,00**	**$ 118.012.300,00**

3. **GARANTIAS**

El contratista deberá constituir a favor del MUNICIPIO, las Garantías de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 Sección 3 Subsección 1 y se debe amparar como mínimo lo siguiente:
ENTIDAD ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: 360-47-994000019872

MODALIDAD	PORCENTAJE	VIGENCIA DE AMPAROS
Garantía de Seriedad de la oferta	10 % del Presupuesto Oficial estimado para el presente contrato.	Su vigencia no podrá ser inferior a noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección

Cumplimiento de las obligaciones contractuales	20% del valor del contrato.	Igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
Calidad del servicio	10% del valor del contrato	Vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de recibo final de la obra del contrato objeto de esta interventoría..
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5% del valor del contrato	Por el plazo del contrato y tres años más.

4. CUMPLIMIENTO:

El Supervisor deja constancia que el contratista cumplió el ciento (100%) del objeto contractual y que el contratista, durante la ejecución del contrato cumplió con las obligaciones relacionadas con los sistema de seguridad social a que está obligado y se encuentra a paz y salvo por tal concepto. Así mismo se deja constancia que el contratista, durante la ejecución del contrato cumplió con las obligaciones relacionadas con los sistemas de seguridad social a que está obligado y se encuentra a paz y salvo por tal concepto. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Municipio deja de manifiesto que el contratista cumplió a cabalidad con el alcance del objeto contractual y acepta dar terminado y liquidado el Contrato de Interventoría N. 254 de 2019.

5. TERMINACION Y LIQUIDACION:

Se liquida el presente contrato teniendo como base los certificados de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y sustentada en la ejecución financiera del contrato, en los términos del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

Con base en lo anteriormente expuesto, las partes manifiestan que se declaran a paz y salvo por todo concepto, libres de toda divergencia y desacuerdo y que una vez realizado el pago final no existe relación contractual entre las mismas, sobre el contrato objeto de esta liquidación.

Constituyen parte de la presente acta de liquidación, los documentos descritos a continuación los cuales forman parte del expediente contractual:

1. Contrato N° 254 de 2019
2. Actas del contrato.
3. Póliza de Cumplimiento: **360-47-994000019872.**
4. Informe de Contratista
5. Planilla Integrada Autoliquidación Aportes Comprobante de Pago de los meses de ejecución
6. No. factura 7 Octubre 13 del 2020.

Para constancia de lo anterior una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por los comparecientes a los 14 días del mes de Diciembre de 2020.

OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO
Alcalde Municipal de Guasca

LADY VIVIANA VENEGAS CAJAMARCA
Secretario de Infraestructura

HECTOR ALBEIRO BARRAGAN B
Contratista
CONSORCIO INTERCEIBA

CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 254
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA PARA EL MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER-CEIBA
IDENTIFICACION	NIT No 901315313-1
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR ALBEIRO BARRAGAN BARRAGAN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CC. No. 80.802.726 DE BOGOTA
PLAZO	CINCO (5) MESES
VALOR	CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($118.012.300,00) M/CTE.
SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Entre los suscritos a saber: de una parte el Doctor **MIGUEL ARTURO GARAVITO DIAZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.802.613 expedida en Bogotá, en su calidad de Alcalde Municipal y representante legal del **MUNICIPIO DE GUASCA, CUNDINAMARCA**, identificado con NIT 899999442-1, según copia autentica del acta de posesión del cargo de Alcalde para el periodo 2016-2019 fechada 17 de diciembre de 2015 en virtud de la credencial expedida por la Comisión Escrutadora de la Registradora Nacional del Estado Civil del 26 de octubre de 2015 que lo acredita como Alcalde electo autorizado mediante Acuerdo Municipal No. 024 del 24 de Enero de 2017, y quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO** y por la otra parte el **CONSORCIO INTER-CEIBA**, integrado por **CONBAR INGENIERIA S.A.S.**, identificada con el Nit No 901209858-1, Representada legalmente por **ELBA CECILIA ECEVERRI AREVAO**, identificada con cédula de ciudadanía No 32.853.957 de Sabanalarga Atlántico y una participación del cuarenta por ciento (40%), por la empresa **GEAGOR S.A.S.**, Identificada con el Nit No 900544313-1 representada legalmente por **ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No 1.077.968.979 de Villeta con una participación del treinta por ciento (30%), y por la empresa **BALER INGENIERIA S.A.S**, identificada con el Nit No 900264015-8, representada legalmente por **LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ**, identificada con cédula de ciudadanía No 1.022.347.445 de Bogotá y con una participación del treinta por ciento (30%),, representada legalmente por **GUSTAVO ANDRES CASTAÑO SIERRA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.026.258.791 de Bogotá D.C, Consorcio representado legalmente por **HECTOR ALBEIRO BARRAGAN BARRAGAN**, identificado con cédula de ciudadanía No 80.802.726 de Bogotá D.C quien en adelante se denominará **EL INTERVENTOR**, hemos

acordado celebrar el presente contrato de Interventoría contenido en las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **1.** Que el Artículo 2 de la Constitución Nacional establece que "Son fines esenciales del Estado: Servir, a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.". **2.** Que EL MUNICIPIO DE GUASCA, a través de la a través de la Secretaria de Infraestructura realizo los estudios previos cumpliendo con lo establecido de los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1, del Decreto 1082 de 2015, en el cual se establece la obligación de elaborar los estudios previos, en este caso tendientes a satisfacer la necesidad de contratación cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA PARA EL MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA". 3.** Que para la presente contratación la Secretaria de Hacienda expidió la certificación de disponibilidad presupuestal N° 2019000441 de fecha once (11) de julio de 2019, por un valor de **MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.850.000.000,00) MCTE. 4.** Que de acuerdo a la naturaleza del contrato la modalidad de selección aplicable fue la de Concurso de Méritos Abierto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2°, numeral 3 de la Ley 1150 de 2007, y la Subsección 3 del Decreto 1082 de 2015 pues se contratarán los servicios de consultoría a que se refiere el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. **5.** Que en este caso procedió la selección por el sistema de concurso abierto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. **6.** Que el proyecto de pliego de condiciones fue publicado en el sistema electrónico para la contratación estatal (SECOP) desde el día veintitrés (23) de julio de 2019, estando a disposición de los interesados en etapa de proyecto de pliegos durante CINCO (05) días hábiles. **7.** Que en el término propuesto se presentaron observaciones al proyecto de pliegos de condiciones, las cuales fueron resueltas y publicadas en la Página Colombia Compra Eficiente "SECOP" el día treinta (30) de julio de 2019. **8.** Que mediante Resolución No 096 del treinta (30) de julio de 2019, se dio apertura al Concurso de Méritos No CMA-002-2019. **9.** Que para dar cumplimiento al principio rector de selección objetiva previsto en el Artículo 29 de la Ley 80 de 1993, y el Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, así como a lo establecido en el Decreto 1082 de 2016, en los pliegos de condiciones se establecieron claramente los criterios de selección objetiva, ponderación y la forma como habían de calificarse las propuestas. **10.** Que NO se presentaron observaciones al pliego de condiciones definitivo. **11.** Que como se había establecido en el Cronograma Definitivo, el cierre de presentación de Propuestas del presente proceso de selección se realizó el día ocho (08) de agosto de 2019, presentándose UNA (01) PROPUESTA, perteneciente al proponente **CONSORCIO INTER-CEIBA. 12.** Que la propuesta presentada fue debidamente evaluada jurídica, técnica y financieramente. **13.** Que el informe de evaluación fue publicado el día doce (12) de agosto de 2019, estando a disponibilidad de los oferentes durante tres (03) días hábiles, en la página para la contratación estatal (SECOP): http://www.colombiacompra.gov.co y en la Oficina Jurídica y de Contratación del Municipio

de Guasca. **14.** Que en el informe definitivo de evaluación de propuestas se estableció que el proponente se encontraba habilitado que cumplió con lo requerido en el pliego de condiciones definitivo. **15.** Que el día veintiuno (21) de Agosto de 2019 a las 10:00 a.m., de conformidad con lo dispuesto en el cronograma del pliego de condiciones definitivo, se procedió a revisar la oferta económica del Proponente **CONSORCIO INTER-CEIBA** y se encontró que esta se ajusta a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Definitivo. **16.** Que en desarrollo de lo anterior y según lo dispuesto en los pliegos de condiciones, el Comité Evaluador recomendó al Ordenador del Gasto adjudicar el proceso de selección mediante Concurso de Méritos Abierto No. 002 de 2019 que tiene como objeto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA PARA EL MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA"**, al proponente **CONSORCIO INTER-CEIBA,** representado legalmente por **HECTOR ALBEIRO BARRAGAN BARRAGAN** identificado con cedula de ciudadanía No. 80.802.726 de Bogotá D.C, al ser el único proponente habilitado en la evaluación efectuada y corresponder a una propuesta favorable al Municipio de Guasca Cundinamarca. 17) Que según las anteriores consideraciones, las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA. DEFINICIONES**. Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los Documentos del Proceso. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GUASCA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER-CEIBA.

CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente contrato consiste en la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA PARA EL MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA".** Los documentos del proceso de Concurso de méritos abierto N° 002-2019 forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.

CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR: Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de las obras del contrato que vigilará y a su vez, eficiencia en la administración de las mismas, la Interventoría comprenderá, además de la gestión técnica, el control financiero, económico y jurídico del contrato de obra, por lo cual, deberá apoyar, asistir y asesorar a la Alcaldía de Guasca en todos los

asuntos de orden técnico, administrativo y financiero que se susciten durante la ejecución de las obras, suministrando oportuna información sobre las mismas, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.

ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE OBRA. Además del estudio técnico del proyecto, el Interventor analizará el contrato que vigilará, el pliego de condiciones con sus anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al mismo.

METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN. Revisión del proyecto. El Interventor deberá revisar las especificaciones del proyecto y sus obras complementarias, con el fin de conceptuar sobre el mismo o sobre las modificaciones requeridas. Así mismo, avalará las zonas de depósito y las fuentes de materiales, de acuerdo con los resultados de los estudios y ensayos de laboratorio necesarios, y conceptuará sobre obras necesarias no contempladas en las cantidades de obra inicialmente contratadas. El informe correspondiente deberá entregarlo a la Alcaldía de Guasca dentro del mes siguiente a la fecha de iniciación de los trabajos. El Interventor podrá efectuar las modificaciones que estime convenientes para minimizar costos o eludir problemas, sin embargo, éstas deberán someterse a la aprobación previa de la Alcaldía de Guasca, y será responsabilidad de la Interventoría el oportuno suministro al contratista de los nuevos diseños, así como dar solución a los diferentes problemas que se presenten en la obra, tales como fuentes de materiales, etc. Antes de efectuar cualquier modificación en el proyecto deberá hacerse un balance económico del contrato, y si las variaciones superan el valor contractual se requerirá la aprobación de las mismas por parte de la Alcaldía de Guasca. Será obligación de la Interventoria, poner en conocimiento de la Alcaldía de Guasca, con la debida anticipación, la necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de la Alcaldía de Guasca la determinación final. En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato de obra, por causas imputables a la interventoría, ésta permanecerá al frente de los trabajos hasta su terminación, sin que la Alcaldía de Guasca deba efectuar erogación alguna por este concepto.

Libro diario de obra (bitácora). El Interventor vigilará que el contratista abra un libro (bitácora) en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga la Interventoría. Cada anotación diaria que se haga en este libro deberá llevar la fecha y la firma de los ingenieros residentes del Contratista y del Interventor. El responsable de mantener al día este diario será el Residente de Interventoría, quien está en la obligación de presentarlo a los representantes de la Alcaldía de Guasca que visiten la obra. El libro diario de la obra deberá entregarse a la Alcaldía de Guasca una vez finalizados los trabajos.

Cambios o modificaciones en las especificaciones. El Interventor deberá analizar y conceptuar acerca de los cambios o modificaciones en las especificaciones iniciales del proyecto, solicitados por el Contratista, por razones técnicas, administrativas o financieras

y si encuentra conveniente dicho cambio, solicitará autorización a la Alcaldía de Guasca, indicando la cantidad, precio unitario, valor total y la respectiva justificación.

Control del programa de trabajo. El Interventor vigilará el cumplimiento del programa de trabajo e inversión aprobado por la Alcaldía de Guasca. El interventor y el contratista evaluarán semanalmente la ejecución del contrato (concordar con pliegos de obra), revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoría, donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanarlo, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra, que no podrá contemplar la disminución de las cantidades programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo o modificación de las cantidades de obra, el Contratista deberá someterlas a revisión y aprobación de la Interventoría, para que ésta, a su vez, obtenga la respectiva aprobación por parte de la Alcaldía de Guasca.

Revisión y aprobación de las actas. El Interventor revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la información financiera acumulada, el valor de los contratos adicionales, las modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el valor de la obra ejecutada y los acumulados, y toda la información adicional, esté correcta, para lo cual anexará un balance general de la obra ejecutada. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del contrato original y que no hayan sido previamente aprobadas por la Alcaldía de Guasca, y estén debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según sea el caso.

Revisión de las actas de modificación de cantidades. El Interventor elaborará las actas de modificación a las cantidades de obra iniciales del contrato; verificando que la información incluida esté correcta; en caso de ser necesario introducir modificaciones a las cantidades de obra inicialmente contratadas, el Interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, de forma tal que dichas modificaciones no impliquen cambios significativos en las actividades fundamentales para cumplir con el objeto del contrato, todo lo cual quedará a juicio de la Alcaldía de Guasca para su perfeccionamiento, siempre y cuando, como requisito previo, se esté ejecutando la obra de acuerdo con el cronograma de actividades aprobado.

Concepto sobre precios unitarios para obras extras. En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems, diferentes a los contemplados en el contrato original, el Contratista presentará a la Interventoría, el análisis detallado de cada precio unitario. El Interventor realizará y presentará su propio análisis de precios, justificando cada uno de los componentes del mismo, y entregando su concepto acerca del análisis presentado por el Contratista. Igualmente, informará sobre los volúmenes de obra por ejecutar, presentando sus recomendaciones y un balance general del contrato. Cuando se trate de equipos de construcción, para la cual el Contratista solicita que se le fije el costo por hora,

día, semana, mes, etc., el Interventor presentará las recomendaciones del costo/hora real, según el análisis de costos de propiedad y operación, estado del equipo, modelo, serie, capacidad y año de fabricación.

Control de calidad de la obra. El interventor auditará, controlará y revisará los ensayos de campo, de laboratorio y de materiales que deba ejecutar el Contratista para las diferentes actividades de la obra, de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción vigentes y estipuladas en el contrato, e informará a la Alcaldía de Guasca sus resultados dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su obtención. Los métodos de construcción quedan a juicio del Contratista; sin embargo, el Interventor podrá sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados. Así mismo, se debe verificar la existencia y posterior aplicación de los planes de manejo socio- ambiental, aseguramiento de calidad, salud ocupacional y seguridad industrial.

Comité de Interventoría. Miembros del Comité: Estará integrado por los representantes de la Alcaldía de Guasca, la Interventoría y el contratista de obra.

Periodicidad de las Reuniones: El Comité se reunirá con la periodicidad acordada con el representante de la Alcaldía de Guasca, denominado Supervisor de la Interventoría.

Funciones del Comité: A manera descriptiva, las funciones principales de dicho comité son, sin limitarse a ellas: **1.** Estudiar, aprobar o rechazar los sistemas constructivos propuestos por el contratista. **2.** Estudiar cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a consideración de la Secretaría de Infraestructura. **3.** Analizar el desarrollo de los aspectos técnicos, administrativos y financieros durante la ejecución del contrato. **4.** Analizar el avance de la obra y el control de la programación, determinando las proyecciones, causas, efectos y fijando metas de corto plazo para prevenir o disminuir desfases en la ejecución del programa general de obra. **5.** Analizar la información correspondiente al control de calidad de materiales y de la obra ejecutada. **6.** Las demás funciones propias de este tipo de Comités.

ENTREGA DE INTERVENTORIA. Visita Final a la Obra. A la terminación de los contratos, se efectuará una inspección final a las obras por parte del Interventor, el Supervisor de la Alcaldía de Guasca y el Contratista, que servirá para elaborar el Acta Preliminar de Observaciones, que incluirá los detalles que requieren ajustes o correcciones para la recepción definitiva de los trabajos.

Acta de Recibo Final. Se elaborará un documento donde se consigne la recepción definitiva de las obras, así como el inventario final de la obra ejecutada debidamente terminada, verificando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista en el Acta Preliminar de Observaciones.

Entrega de la Obra. La Interventoría inspeccionará y controlará que al momento de la entrega, las obras se encuentren en perfecto estado y acordes con las condiciones contractuales.

INFORMES DE INTERVENTORÍA. Informes de avance mensual. Como requisito para la aprobación de las actas de pago de la Interventoría, el interventor deberá presentar un informe mensual, en original y una (1) copias, que permita tener una visión clara y objetiva

del estado de las obras en el período, y que comprenda, como mínimo, los aspectos: Técnico, Administrativo, Contable y Financiero.

Informe final. El Interventor deberá presentar un informe final, en el cual hará una relación de los problemas técnicos que hubieren surgido en el desarrollo del contrato, la ubicación y características de las fuentes de materiales utilizadas en la construcción de las obras, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos. El informe deberá incluir las recomendaciones especiales que el Interventor considere necesarias y convenientes para la adecuada conservación de la obra.

CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la suma de **CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($118.012.300,00) M/CTE,** incluidos los impuestos que se causen, discriminados de la siguiente manera:

A. CARGOS	CANT	SUELDO MES BASICO	% DEDICACIÓN	V/MES	TIEMPO MESES	TOTAL
Director de Interventoría	1	$ 4.000.000	50%	$ 2.000.000	5	$ 10.000.000
Residente de Interventoría	1	$ 3.800.000	100%	$ 3.800.000	5	$ 19.000.000
Especialista Eléctrico	1	$ 3.000.000	50%	$ 1.500.000	5	$ 7.500.000
Especialista Estructural	1	$ 3.000.000	50%	$ 1.500.000	5	$ 7.500.000
Especialista en Geotecnia	1	$ 3.000.000	50%	$ 1.500.000	5	$ 7.500.000
Inspector de Interventoría	1	$ 2.000.000	100%	$ 2.000.000	5	$ 10.000.000
				SUBTOTAL		$ 61.500.000
				FACTOR MULTIPLICADOR (1,5)		$ 92.250.000
				TOTAL PERSONAL		$ 92.250.000

B. OTROS	UND	CANT	V/UNIT.	TOTAL
Oficina y Alquiler equipos de Oficina	MES	5	$ 500.000	$ 2.500.000
Ensayos, Pruebas y Laboratorios	UND	5	$ 500.000	$ 2.500.000

Papelería, fotocopias y otros gastos	MES	5	$ 284.000	$ 1.420.000
Elaboración de informes semanales y mensuales	UND	5	$ 100.000	$ 500.000
		SUBTOTAL		$ 6.920.000
		VALOR INTERVENTORÍA		$ 99.170.000
		IVA (19%)		$ 18.842.300
		VALOR TOTAL INTERVENTORÍA		$ 118.012.300

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO El Municipio cancelara al interventor el 100% Mediante actas sujetas al porcentaje de ejecución del contrato de obra. Dichos pagos se realizaran previo el lleno de los siguientes requisitos: **1.** Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato **2.** Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscal cuando corresponda **3.** Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato **4.** Presentación de Factura cuando corresponda. El valor total del contrato se cancelara en **PAGOS PARCIALES** hasta completar el 90% acompañados con el acta parcial de obra y cumplimiento de la misma, recibida a satisfacción por parte del interventor y/o supervisor previo cumplimiento y entrega por parte del contratista del informe parcial de obra y las certificaciones de cumplimiento del sistema de seguridad social y aportes parafiscales. Y Un Último Pago Final del 10% con el acta final de obra y cumplimiento de la misma, recibida a satisfacción por parte del interventor y/o supervisor previo cumplimiento y entrega por parte del contratista del informe final de obra y las certificaciones de cumplimiento del sistema de seguridad social y aportes parafiscales, una vez se reciba el 100% de las obras contratadas. En todo caso todos los pagos están sujetos a la aprobación del supervisor del contrato, certificación de cumplimientos de pago de seguridad social y demás trámites administrativos a que haya lugar. **PARÁGRAFO 1:** Para realizar el respectivo pago, el supervisor del contrato deberá certificar y emitir acta de cumplimiento y recibido a satisfacción del objeto contratado, previa aprobación del informe que al respecto presente el CONTRATISTA y verificación del cumplimiento de la obligación al sistema de seguridad social y aportes de parafiscales de acuerdo al artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley Colombiana. **PARÁGRAFO 2:** El pago estará sujeto al Plan Anual Mensual izado de Caja PAC, para realizar el respectivo pago, el supervisor del contrato deberá certificar y emitir acta de cumplimiento y recibido a satisfacción del objeto contratado,

previa aprobación del informe que al respecto presente el CONTRATISTA y verificación del cumplimiento de la obligación al sistema de seguridad social y aportes de parafiscales de acuerdo al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

CLAUSULA SEXTA. DECLARACIONES DEL INTERVENTOR. El Interventor hace las siguientes declaraciones: **6.1** Conoce y acepta los Documentos del Proceso. **6.2.** Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del Municipio de Guasca respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. **6.3.** Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. **6.4.** El Interventor al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. **6.5.** Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. **6.6** El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. **6.7** El Contratista durante la ejecución del presente contrato desplegará todas las actividades necesarias para dar cumplimiento a cada uno de los Requerimientos Funcionales que surjan durante la ejecución del contrato.

CLAUSULA SEPTIMA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Se establece como plazo de ejecución, será de **CINCO (05) MESES** contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por el INTERVENTOR, previa aprobación por parte EL MUNICIPIO de las garantías requeridas y del perfeccionamiento del contrato.

CLAUSULA OCTAVA. LUGAR DE EJECUCIÓN: El objeto contractual se ejecutará dentro de la jurisdicción del Municipio de Guasca (Cundinamarca).

CLAUSULA NOVENA. RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral con EL INTERVENTOR y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula segunda.

CLAUSULA DECIMA. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: 1. Acreditar, de conformidad, el cumplimiento del pago mensual de los aportes del sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales. **2.** Suministrar la información pertinente que la Entidad Contratante le requiera. **3.** Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas. **4.** Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso, con calidad y en el plazo establecido. **5.** Presentar ante el supervisor, los productos de acuerdo a las actividades planteadas, en los plazos establecidos. **6.** Suscribir y presentar conjuntamente con la Secretaria de Infraestructura las Actas que sean necesarias para la ejecución del contrato. **7.** Entre el INTERVENTOR y los dependientes del INTERVENTOR no existe vínculo laboral alguno y por lo tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligación de pagar prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del CONTRATANTE. Teniendo en cuenta que las actividades del INTERVENTOR son ajenas a las actividades propias del CONTRATANTE, éste no será solidariamente responsable frente a las obligaciones laborales de aquél. En consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamación o acción del personal del INTERVENTOR que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el primero lo mantendrá indemne de cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagará el valor de

la indemnización a que haya lugar por cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto. 8. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razón o con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago de este contrato.

CLAUSULA UNDECIMA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial del contrato por cualquiera de las partes, la parte incumplida pagará a la otra a título de cláusula penal, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato.

CLAUSULA DUODECIMA. MULTAS: En caso de mora o incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraídas por el interventor en desarrollo del presente contrato, el MUNICIPIO queda facultado para efectuar la tasación e imponer, previo procedimiento sancionatorio contractual, multas igual al medio por ciento (0.5%) del valor del contrato por cada día de retardo, sin que dicha cuantía sobrepase el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. La liquidación de las multas la efectuará la Oficina Jurídica en coordinación con el supervisor del contrato, según sea el momento en que se ocasione, y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas del pago final. En el evento que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas en el mes siguiente a su tasación por parte del contratista, se incluirán en la liquidación efectuada la cual prestará mérito ejecutivo, y su cobro podrá efectuarse con cargo a la Garantía Única. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la Cámara de Comercio respectiva.

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Ninguna de las partes estará obligada en los términos del contrato, por incumplimiento del mismo, si las causas que lo ocasionan se deben a eventos imprevisibles o irresistibles constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito. En estos casos, se señalarán de común acuerdo los nuevos plazos y obligaciones y se procederá a celebrar un contrato adicional. Cuando se presenten circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista comunicará por escrito al MUNICIPIO dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a los hechos. **PARÁGRAFO.- EL MUNICIPIO** no concederá prórroga en el plazo de ejecución, salvo en caso de fuerza mayor debidamente probada por el contratista, siempre y cuando éste no se encuentre en mora.

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación del presente contrato, se solucionarán en primera instancia de manera directa entre las partes, acudiendo a los mecanismos de transacción y de conciliación. En caso de que dichos mecanismos no sean efectivos, las diferencias, conflictos o controversias, se resolverán de conformidad con lo señalado en el artículo 70 de la ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. CESIÓN: El interventor no podrá ceder el presente contrato a persona alguna, natural o jurídica sin autorización previa y escrita del MUNICIPIO.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. GARANTÍAS: El Interventor deberá constituir a favor del MUNICIPIO, las Garantías de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015

Sección 3 Subsección 1 y se debe amparar como mínimo lo siguiente: Para el presente contrato producto de este proceso se debe amparar los siguientes montos, y vigencias:

MODALIDAD	PORCENTAJE	VIGENCIA DE AMPAROS
Cumplimiento de las obligaciones contractuales	20% del valor del contrato.	Igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
Calidad del servicio	10% del valor del contrato	Vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de recibo final de la obra del contrato objeto de esta interventoria.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5% del valor del contrato	Por el plazo del contrato y tres años más.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. El gasto que ocasione el presente contrato se pagará con cargo del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2019000441 de fecha once (11) de Julio de 2019, expedido por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Guasca.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA. CADUCIDAD: En el evento que el Interventor esté incurso en una de las causales previstas en el artículo 18 de la ley 80 de 1993, el MUNICIPIO podrá decretar la caducidad Administrativa.

DÉCIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD: El contratista responderá civil y penalmente en los términos establecidos en el artículo 52 de la ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El interventor afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993, que le impidan la celebración de este contrato. Así mismo, declara que en caso de sobrevenir alguna inhabilidad e incompatibilidad se obligan a responder ante el MUNICIPIO y frente a Terceros por los perjuicios que se ocasionen y se compromete a ceder el contrato, previa autorización escrita del MUNICIPIO, o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales se fija como domicilio el municipio de Guasca (Cundinamarca).

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Para efectos legales y fiscales, son documentos de este contrato: a) Los documentos que hacen parte del Proceso de Concurso de méritos No. 002 de 2019 incluyendo la propuesta presentada al MUNICIPIO; b) Acta del Comité Evaluador de Concurso de méritos No. 002 de 2019 y c) Certificados de Disponibilidad Presupuestal.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. PUBLICACION: El presente contrato deberá ser publicado en el SECOP, lo anterior de conformidad al artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA CONTROL SOCIAL: En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 66 de la Ley 80 de 1993, y el Art. 3 de la ley 850 de 2003, EL MUNICIPIO convoca a las veedurías ciudadanas establecidas conforme a ley, para que realicen control social a la ejecución del presente contrato.

CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a EL MUNICIPIO de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones de EL INTERVENTOR en el desarrollo de este contrato. De igual manera se obliga a evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores, proveedores o terceros presenten reclamaciones administrativas, judiciales o extrajudiciales en contra de EL MUNICIPIO con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

Municipio de Guasca	Interventor
MIGUEL ARTURO GARAVITO DIAZ Alcalde Municipal de Guasca Dirección: Calle 4 No 3-48, Guasca Cundinamarca Teléfono: 8573161 EXT 105	Nombre: CONSORCIO INTER-CEIBA. R/L. HECTOR ALBEIRO BARRAGAN Dirección: Calle 83ª No 115-07 Casa 31 Bogotá D.C. Teléfono: 3132737329 Correo info@conbarimg.com

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA. SUPERVISIÓN: El control y vigilancia de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones y del objeto del contrato estará a cargo de la Arquitecta **LADY VIVIANA VENEGAS CAJAMARCA**, en su calidad de Secretaria de Infraestructura, *o quien haga sus veces*, encargada del desarrollo del respectivo proyecto o línea de acción correspondiente. Para el cumplimiento de sus funciones de supervisión, podrá designar por escrito a empleados de planta que tengan el conocimiento, experiencia e idoneidad, para colaborar en el seguimiento y control técnico, administrativo y financiero de los contratos y convenios que suscriba la Alcaldía Municipal de Guasca.

CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA. LIQUIDACIÓN. Terminada la ejecución del contrato, se procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 217

del Decreto Ley 019 de 2012 modificatorio del Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y en sus decretos reglamentarios En la liquidación del contrato se dará estricto cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere la aprobación de las Garantía por parte del MUNICIPIO y expedición del Registro Presupuestal por parte del MUNICIPIO. Para constancia se firma en el Municipio de Guasca Cundinamarca, a los 26 AGO 2019

MIGUEL ARTURO GARAVITO DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL

CONCORCIO INTER-CEIBA
R/L HECTOR ALBEIRO BARRAGAN BARRAGAN
C.C. No 80.802.726 de Bogotá
Interventor

Elaboro Juan Pablo Rodriguez / Jefe Oficina Jurídica y de contratación

CONSORCIO CULTURA 2017

CONSORCIO CULTURA 2017
NIT. 901.142.030-9

CERTIFICA QUE:

La ingeniera **LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ,** identificado con cedula No. **1.022.347.445 de Bogotá,** presto sus servicios profesionales como **DIRECTORA DE INTERVENTORÍA,** para el contrato No. **3291/2017,** con el **MINISTERIO DE CULTURA el cual tiene como objeto REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE CONSISTE EN CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN DIFERENTES REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL" Grupo 5 Acevedo – Huila, Iquira – Huila, Teruel – Huila, San José de Fragua – Caquetá.** Con las siguientes características:

Fecha de inicio:	29 de enero de 2018.
Fecha de terminación:	29 de junio de 2018
Periodo Laborado:	29 de enero de 2018 al 29 de junio de 2018.
Valor del contrato:	$197.241.795
Área Construida Cubierta:	1.739,01 m2

Funciones: Revisión y aprobación de procesos constructivos, medición, conciliación y balance de cantidades de obra, revisión de informe semanas y mensual.

Gracias por la atención, se expide en Bogotá a los 11 días del mes de julio de 2018.

LUZ MILA ORTIZ CARRANZA
Coordinadora Administrativa y de Talento Humano
CONSORCIO CULTURA 2017

La cultura es de todos | Mincultura

EL GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

Una vez revisadas las bases de datos y/o archivos contractuales del Ministerio de Cultura identificado con NIT No. 830.034.348-5, se estableció la existencia de contrato a continuación relacionado:

DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATO	3291 de 2017		
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE QUE EJECUTO EL CONTRATO:	CONSORCIO CULTURA 2017		
IDENTIFICACION: C.C: NIT:X	901142030-9		
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Interventoría		
INTEGRANTES:	CIVING INGENIERIA LTDA GEAGOR SAS CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO	900264015-8 900544313-1 19483980-4	25% 25% 50%
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para los contratos de obra resultantes de la Licitación Pública LP-009-2017 cuyo objeto es: "Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste, la realización de obras de construcción de infraestructura cultural en diferentes regiones del territorio nacional. Grupo 5:" ACEVEDO-HUILA. IQUIRA-HUILA, TERUEL-HUILA, SAN JOSE DE FRAGUA-CAQUETA".		
FECHA DE SUSCRIPCION:	28/12/2017		
FECHA DE INICIACION:	29/01/2018		
FECHA DE OTROSI 1:	22/01/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/06/2018		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES		
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	19/11/2018		
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	$197.241.795		
ESTADO:	TERMINADO Y LIQUIDADO		
DESTINO:	A quien pueda interesar		

La cultura es de todos | Mincultura

ÁR... ACEVEDO – HUILA M2:	395,7
ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA TERUEL – HUILA M2:	447,77
ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA IQUIRA – HUILA M2:	447,77
ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA SAN JOSE DE FRAGUA – CAQUETA M2:	447,77
TOTAL ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA EN M2:	1739,01
ÁREA EXTERIOR CONSTRUIDA ACEVEDO – HUILA M2:	213,88
ÁREA EXTERIOR CONSTRUIDA TERUEL – HUILA M2:	141,1
ÁREA EXTERIOR CONSTRUIDA IQUIRA – HUILA M2:	145,68
ÁREA EXTERIOR CONSTRUIDA SAN JOSE DE FRAGUA CAQUETA M2:	136
TOTAL ÁREA EXTERNA CONSTRUIDA EN M2:	636,66
NOMBRE DE LA DIRECTORA DE INTERVENTORIA:	MERCEDES AGUIRRE
IDENTIFICACIÓN:	1022347445
ACTIVIDADES DE OBRA A LAS QUE SE LE REALIZARON INTERVENTORIA:	• CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE FRAGUA CAQUETÁ • CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPIO DE IQUIRA HUILA • CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPIO DE TERUEL HUILA • CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA

Expedida en Bogotá, el 12/04/2019 dando respuesta al radicado MC00602E2019 de fecha 14 de enero de 2019.

FRIDCY ALEXANDRA FAURA PEREZ
Coordinadora Grupo Contratos y Convenios

Elaboró Alejandra Rojas

Servicio al Ciudadano:
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea gratuita 018000 93308
Bogotá D.C., Colombia Sur América

Sede correspondencia
Edificio Carrera 8 No 8 - 26
Teléfono (571) 3424100 • www.mincultura.gov.co

MINCULTURA 3291/17 TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° _____DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y CONSORCIO CULTURA 2017.

Entre los suscritos a saber **ENZO RAFAEL ARIZA AYALA,** identificado con la cédula de ciudadanía número 79.627.790, expedida en Bogotá, actuando en nombre del **MINISTERIO DE CULTURA,** creado mediante Ley 397 de 1997, con NIT 830.034.348-5, en su calidad de Secretario General según Decreto de Nombramiento No.1.395 del 30 de abril de 2008 y Acta de Posesión No. 2.596 del 30 de abril de 2008, con delegación para contratar de conformidad con lo ordenado en la Resolución No.1.316 del 1 de agosto de 2008 con las facultades que le confiere la ley 80 de 1993, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL MINISTERIO,** y **LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.022.347.445 con plenas facultades para firmar el presente contrato de conformidad con el documento consorcial del **CONSORCIO CULTURA 2017,** con NIT. 901.142.030-9 y quien para los efectos se denominará **EL INTERVENTOR,** acordamos celebrar el presente Contrato de Interventoría, previo adelantamiento del proceso de selección MC CM 016 2017, adjudicado mediante acto administrativo de fecha 15 de diciembre de 2017, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:** Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para los contratos de obra resultantes de la Licitación Pública LP –009-2017 cuyo objeto es: **"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRESTRUCTURA CULTURAL EN DIFERENTES REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL." GRUPO 5 ACEVEDO- HUILA, IQUIRA- HUILA, TERUEL- HUILA, SAN JOSÉ DE FRAGUA- CAQUETÁ. CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR: a. OBLIGACIONES GENERALES: 1.** Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados. 2. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del contrato durante y posterior a su vigencia contractual, dicha información no deberá ser revelada por ningún medio electrónico, verbal, escrito u otro, ni total ni parcialmente, sin contar con previa autorización del **MINISTERIO. 3.** Brindar un buen trato y respeto a los funcionarios del **MINISTERIO,** así como a las personas externas. **4.** Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con el artículo 52 de la ley 80 de 1993. **5.** Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la Ley 797 de 2003, el decreto 1703 de 2002 y el Decreto reglamentario 510 de marzo 06 de 2003 y la **Ley 1562 del 11 de julio de 2012** y suministrar al supervisor del contrato lo pertinente. **6.** Asistir a las reuniones, inducciones o entrenamientos que realice el **MINISTERIO** a los INTERVENTORES, para el adecuado desarrollo del objeto contractual. **7.** En caso de ser necesario, conocer y dar aplicación al Sistema de Gestión de Calidad, MECI, Sistemas de Información y otros aspectos relevantes del **MINISTERIO,** para cumplir a cabalidad con las obligaciones pactadas. **8.** Conocer y dar cumplimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental del **MINISTERIO** y desarrollar actividades que ayuden a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos sobre el ambiente y los recursos naturales, las cuales respondan a la normatividad ambiental y a conductas ambientalmente responsables. **9.** En caso de aplicar, al finalizar el contrato, entregar en medio magnético, el inventario documental generado en el desarrollo del contrato. **10.** Conocer y dar plena aplicación al Manual de Políticas Generales de Seguridad de la Información (DI-OPL-003) publicado en el aplicativo del Sistema de Gestión Integrado en la entidad. **11.** Aplicar, conocer y dar cumplimiento a las políticas, procedimientos, guías y/o lineamientos derivados de la anterior Política de Seguridad de la Información y conocer nuestra política de tratamiento de datos personales contenida en el MANUAL PARA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL –LEY HABEAS DATA (M-GAC-001) publicada en el aplicativo del Sistema de Gestión Integrado (ISOLUCION). **12.** En caso de aplicar, en cualquier momento, ante solicitud escrita

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 342 4100
www.mincultura.gov.co

del SUPERVISOR o debido a la finalización del presente contrato, el **INTERVENTOR** devolverá toda o parte de la Información según lo requiera el SUPERVISOR, así como las copias que se encuentren en su poder cualquiera sea su formato. A requerimiento del SUPERVISOR el **INTERVENTOR** deberá destruir la Información y proporcionar prueba de su destrucción al SUPERVISOR. **13.** Toda información interna y externa, verbal, física o electrónica, deberá ser procesada y entregada o transmitida íntegralmente, coherentemente, exclusivamente a las personas correspondientes y a través de los medios correspondientes, sin modificaciones ni alteraciones, salvo que así lo determinen las personas autorizadas o responsables de dicha información. **14.** En caso que se requiera para la adecuada ejecución del contrato, la recolección por parte del **MINISTERIO,** de datos biométricos en control de acceso a área restringida, el **INTERVENTOR** titular de la Información manifiesta que conoce, acepta y autoriza de manera libre y espontánea el tratamiento de la información relativa a sus datos biométricos, los cuales son necesarios para el cumplimiento de la finalidad anteriormente descrita. **15.** Constituir y entregar las pólizas de calidad y cumplimiento y demás requeridas. **b. OBLIGACIONES ESPECIALES: 1.** Además de las contenidas en la **Resolución 0275 del 8 de febrero de 2017,** por medio de la cual se adopta el **Manual de Interventoría o Supervisión de Contratos de Ministerio de Cultura** el interventor deberá tener en cuenta las siguientes adicionales propias para el correcto seguimiento, vigilancia, control y coordinación de la ejecución del contrato que le sea asignado, a fin de garantizar a la Entidad el cumplimiento de las condiciones y obligaciones correlativas establecidas en los mismos, especialmente en lo referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad), programa de ejecución física y de inversiones (cronograma de actividades del contrato) así como de las exigencias técnicas, ambientales, administrativas, contables, legales y financieras, de acuerdo con la naturaleza del contrato (obra, Interventoría, prestación de servicios, suministro, convenios, etc.) **2.** Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos con la periodicidad exigida por la Entidad para llevar a cabo un estricto control de actividades: **Diario:** F-GIN-098 – Informe Semanal de Interventoría – (desarrollo de pestaña de información general) **Semanal:** F-GIN-098 – Informe Semanal de Interventoría – (desarrollo completo de pestañas) **Mensual:** Consolidación de todas actividades discriminadas y sus correspondientes soportes como se indica en el listado de chequeo informe mensual F-GIN-115 (Administrativas, Financieras, Contables, Técnicas y Legales); o con la que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos; de igual manera, presentar todos los informes, documentos, actas, reportes financieros que necesarios para atender los requerimientos efectuados por otras entidades públicas, respecto de las obligaciones a su cargo. **3.** Realizar acompañamiento y trámite técnico-administrativo ante cada uno de los Operadores de Servicios Locales, Municipales y/o Departamentales que hubiere lugar con el fin de radicar, gestionar e instalar los correspondientes servicios al proyecto de manera legal y bajo lineamientos de normas técnicas, generales y legales. **4.** Verificar que existan las correspondientes licencias y permisos necesarios y realizar el acompañamiento para el trámite a los ajustes a los mismos, en especial al de la licencia de construcción, y demás que sean requeridos para adelantar los trabajos (Una vez se dé inicio al contrato, el contratista deberá realizar el trámite de cambio de responsabilidad de licencia de construcción como ejecutor de la obra civil, ante cada una de las entidades a cargo de su expedición.) **5.** Controlar y vigilar y garantizar la correcta localización y medidas de las obras de acuerdo a los diseños aprobados por el MINISTERIO. En el caso en que las obras no se encuentren bien localizadas o excedan las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones, estas no deberán ser reconocidas ni pagadas al contratista. En concordancia el interventor deberá exigir su remoción, el restablecimiento de las condiciones originales o cualquier otra medida de acuerdo con procedimientos aprobados por él; en ningún caso el exceso no autorizado dará lugar a la aceptación de obra ni el pago de mayores cantidades de obra relacionadas, tales como aumento en las demoliciones o

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 342 4100
www.mincultura.gov.co

utilización de materiales no autorizados. **6.** Verificar que el contratista, considere la opción de contratar los insumos para la ejecución del proyecto en la región donde el proyecto tenga su influencia de ejecución y/o su cabecera principal de suministro, esto incluye realizar los subcontratos correspondientes a Carpinterías Metálicas y Estructuras; siempre y cuando cumplan con los requerimientos de calidad y norma técnica aplicable solicitada en las especificaciones técnicas. **7.** Mantener durante la ejecución del contrato el personal mínimo requerido y de apoyo y solicitar autorización del supervisor cuando se requiera el remplazo de alguno, en cada una de las obras que componen el contrato. **8.** Realizar la interventoría de las obras que componen el contrato de manera simultánea e independiente, cumpliendo con el plazo establecido en el contrato para la entrega de las mismas. **9.** Llevar el control administrativo, financiero y técnico de cada una de las interventorías de las obras de manera independiente. **10.** En caso de presentarse adición, suspensión o modificación de alguna de las interventorías de las obras que componen el presente contrato, la realización de éstas no afectará, ni modificará la ejecución de las demás. **11.** Las interventorías de las obras que componen el presente contrato podrán ser liquidadas individualmente, sin perjuicio de la ejecución de las demás. **12.** Verificar y aprobar los suministros de material previo a la ejecución de los mismos en las actividades mediante comprobación física de muestreo y durante el transcurso de ejecución de los mismos, cuando se requiera. **13.** Proporcionar una secuencia fotográfica previa de los sitios y lugar donde se desarrollara el contrato, durante y después de la ejecución alterna a la suministrada por el contratista, manteniendo las mismas visuales. **14.** Vigilar que los sitios de los trabajos mantengan la adecuada maquinaria y equipo necesario para la realización de las actividades del objeto de la contratación. **15.** Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de los trabajos a ejecutar y controlar el presupuesto total y establecer en cualquier momento los saldos, remanente, faltantes y/o sobrantes de tal manera que no sobrepase el presupuesto pactado del contrato. **16.** Aprobar o rechazar las actas parciales y/o finales de obra ejecutada presentadas por el contratista y darles trámite dentro de la entidad en del plazo estipulado por el MINISTERIO y cumpliendo los requisitos establecidos en el manual de interventoría del MINISTERIO. **17.** Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas (obra e interventoría de manera paralela) y documentos necesarios para el desarrollo y cumplimiento financiero del contrato las cuales deberán entregarse 5 días antes de la fecha de corte al supervisor (cada día 15 de cada mes). **18.** La Interventoría junto con el contratista elaboraran un plan de mantenimiento preventivo y correctivo mediante la formulación de una matriz técnica, practica y financiera por actividades en donde además de sugerir la buena práctica de mantenimiento, se indique a las administraciones y tutores de la infraestructura, su cuidado antes, durante y posterior para su correcta preservación, teniendo en cuenta factores como el clima de la región, prestación de los servicios públicos, uso frecuente, programas de operación, mobiliarios existentes etc.; se indiquen los posibles costos con sus correspondientes incrementos anuales, este documento deberá incluir fichas técnicas de productos, garantías de accesorios y muebles y si es posible contactos de proveedores cuando la actividad aplique. **19.** Socializar el plan de mantenimiento con los responsables encargados de la sostenibilidad y operación de la infraestructura (Alcaldías Municipales, Locales y/o Juntas de Acción y a quien corresponda su adecuado funcionamiento), previo a la entrega de las obras y como soporte de la acción se deberá entregar acta de socialización en formato correspondiente. **20.** Velar por el estricto cumplimiento de lo consignado en las especificaciones técnicas del proyecto, obligaciones del contratista y manual de interventoría y supervisión. **21.** Entregar al supervisor, previo al recibo a satisfacción informe específico por actividad y espacios, realizando un inventario puntual de las actividades y elementos que se entregan y su estado, para verificación del supervisor y aprobación de actividades. **22.** Las demás que se establezcan y que se requieran a criterio del supervisor del contrato para la debida ejecución del

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 342 4100
www.mincultura.gov.co

mismo, teniendo en cuenta la naturaleza del mismo, el objeto, la propuesta presentada y los pliegos de condiciones, documentos que forman parte integral del presente contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Todos los documentos empleados y los resultantes e información que se produzcan en desarrollo del contrato, son de propiedad del MINISTERIO DE CULTURA, manteniendo EL INTERVENTOR copia de los mismos. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** El personal que utilice EL INTERVENTOR durante la ejecución del contrato, es de su libre escogencia, el personal deberá llenar los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y entre aquél y el MINISTERIO no existe ni existirá vínculo laboral alguno, en consecuencia, EL INTERVENTOR responderá de manera exclusiva por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. **PARAGRAFO TERCERO:** Si durante la ejecución del contrato, se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de igual o de mayor calificación, previamente aprobado por el MINISTERIO. **CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL MINISTERIO: 1)** Ejercer la dirección y control del contrato. **2)** Pagar el valor del presente contrato en la forma pactada. **3)** Aprobar la garantía única que en debida forma constituya el **CONTRATISTA. 4)** Las demás obligaciones o compromisos contemplados en el pliego de condiciones del proceso MC CM 016 2017. **CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO:** Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del presente contrato, corresponde a la suma de **CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS $197.241.795,00 MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, valor que incluye todos los gastos, descuentos, impuestos de ley y demás obligaciones de carácter tributario en que deba incurrir el **INTERVENTOR** para la ejecución del contrato. El valor total del contrato será distribuido en cada obra que lo compone, así:

	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR DE LA OBRA
1	HUILA	ACEVEDO	$ 49.426.138
2	HUILA	IQUIRA	$ 48.430.382
3	HUILA	TERUEL	$ 49.426.138
4	CAQUETÁ	SAN JOSÉ DE FRAGUA	$ 49.959.137
	TOTAL		$ 197.241.795,00

PARÁGRAFO APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Con el fin de asegurar los recursos para la ejecución de las obras, el Ministerio de Cultura se encuentra respaldado así: **VIGENCIA AÑO 2017:** Los proyectos se respaldan con el Certificado de Disponibilidad presupuestal **CDP Nº 309017 DE FECHA DEL 14 DE AGOSTO DE 2017** expedido por la Jefe de Presupuesto del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de Cultura, por un valor de **ONCE MIL SETENCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA COLOMBIANA ($11.720.265.850,oo M/TE)** de los cuales se dispondrá de la suma de **$ $19.724.180 PESOS MONEDA COLOMBIANA. VIGENCIA AÑO 2018:** Autorización de cupo para comprometer vigencias futuras en el presupuesto de gastos de Inversión 2018, expedida por el Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito público, **RADICADO 2-2017-030776 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017,** por valor de **TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS M/CTE ($13.568.965.040,oo M/TE)** de los cuales se dispondrá para el presente contrato la suma de **$ 177.517.615 PESOS MONEDA COLOMBIANA. CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO** pagará al **CONTRATISTA**, el valor de cada uno de los contratos de

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° _____DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y CONSORCIO CULTURA 2017.

INTERVENTORIA que resulten del presente proceso de selección se pagará **previo giro de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público** y certificación de cumplimiento expedida por el SUPERVISOR así: **a. Primer pago: DIEZ PORCIENTO (10%)** al inicio del contrato de obra, y previa **giro de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y** entrega del informe técnico por parte del interventor, y realización de actividades que deben efectuarse en los primeros **CINCO (5) DÍAS CALENDARIO** de ejecución del contrato de interventoría. **b. Pagos Parciales:** hasta el **OCHENTA POR CIENTO (80%)** del saldo por pagar del valor del contrato de interventoría, en pagos parciales mensuales según **AVANCE DE OBRA** de conformidad con las actas de corte mensual correspondientes de la Obra Civil y previa **giro de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y** entrega del informe técnico por parte del interventor. **c. Pago Final: DIEZ PORCIENTO (10%)** del saldo final por pagar del valor del CONTRATO de interventoría a la terminación y liquidación de los contratos de obra y de interventoría; previa **giro de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y** entrega del informe técnico final y documentos relacionados por parte del interventor. **PARÁGRAFO PRIMERO: Requisitos Generales para el Pago. a.** Para efectos de los pagos, el **MINISTERIO** cancelará la suma al **INTERVENTOR,** dentro de los Treinta (30) días hábiles siguientes a su causación, previa presentación en el sistema de gestión documental AZ DIGITAL, por parte del supervisor del contrato, del informe de actividades, factura o documento equivalente y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. **b.** Acreditar el pago a los Sistemas de Salud, Pensiones y **Sistema General de Riesgos Laborales,** conforme al artículo 282 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, las Leyes 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, el Decreto reglamentario 510 de 2003 y la **Ley 1562 del 11 de julio de 2012" c.** Para efectos del **último pago,** el **MINISTERIO** cancelará la suma al **INTERVENTOR,** previa presentación del informe de actividades, entrega de los requisitos de liquidación, entrega de productos, la factura correspondiente si a ello hubiere lugar, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, radicación del informe de actividades y de los demás documentos por parte del supervisor en el sistema de **gestión documental AZ DIGITAL** y el **Acta de Liquidación** debidamente suscrita. **CLAUSULA SEXTA. PLAZO:** El término de duración del presente contrato será de **SIETE (7) MESES,** contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. **CLAUSULA SÉPTIMA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera relación laboral alguna del MINISTERIO con el **INTERVENTOR** y en consecuencia tampoco está obligado al pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de costos distintos al valor acordado en la cláusula segunda de este contrato. **CLAUSULA OCTAVA. PUBLICACIÓN:** EL MINISTERIO publicará el presente contrato en el **SECOP. CLAUSULA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN:** El presente contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntades de las partes y la suscripción del mismo. Requiere para su ejecución: **a)** Presentación y aprobación de la garantía única de cumplimiento. **b)** Registro presupuestal. **C)** Acta de Inicio. **CLAUSULA DÉCIMA DOCUMENTOS DEL CONTRATO.** Para todos los efectos, hacen parte integral del presente contrato los siguientes documentos: **a)** La propuesta presentada por el INTERVENTOR y el pliego de condiciones del Concurso de Méritos Nº. MC CM 016 2017. **b)** Certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal. **c)** Las actas y acuerdos suscritos por las partes durante la ejecución del contrato y los informes del interventor. Además, forman parte de este contrato, la garantía constituida para este compromiso, y los demás documentos que durante el perfeccionamiento y ejecución se anexen al mismo. **CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. MULTAS:-** En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas a cargo del **INTERVENTOR** en virtud del contrato que se suscribe, el **MINISTERIO** tendrá la facultad de imponerle multas diarias así: Por no cumplir con las obligaciones contenidas en el contrato o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado se causará una multa

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 342 4100
www.mincultura.gov.co

equivalente **hasta el uno por mil del valor del contrato** por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan. La imposición de la multa atenderá criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida. **PARÁGRAFO: PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS:** El Ministerio aplicará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento total de cualquiera de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, o que se declare la caducidad, habrá lugar al pago de una sanción pecuniaria del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, sin que el pago de la pena extinga la obligación principal o el pago de los perjuicios causados. De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el INTERVENTOR, autoriza al MINISTERIO para compensar el valor por concepto de la cláusula penal pecuniaria, de las sumas que resulten a su favor al momento de la liquidación del contrato. Cuando no exista saldo a favor del INTERVENTOR, el valor por concepto de la cláusula penal pecuniaria se podrá hacer efectivo a través de la garantía constituida o el **MINISTERIO** podrá acudir a la Jurisdicción Coactiva. **CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. INDEMNIDAD. 1.** El INTERVENTOR mantendrá indemne y defenderá a su costa al MINISTERIO, de cualquier pleito, queja, demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones de este frente a reclamaciones de terceros en el desarrollo y ejecución del contrato. 2. El INTERVENTOR se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra EL MINISTERIO, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución del contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra el MINISTERIO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes la fecha en que le sean notificadas o en que se radiquen aquellas, podrá comunicarle la situación por escrito al INTERVENTOR o llamarlo en garantía. En cualquiera de dichas situaciones, el INTERVENTOR se obliga a acudir en defensa de los intereses del MINISTERIO para lo cual contratará profesionales idóneos que asuman la representación y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena si la hubiere. Si el MINISTERIO estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al INTERVENTOR, caso en el cual acordarán la mejor estrategia de defensa o que si el MINISTERIO lo estima necesario, asuma directamente la misma. En este último caso, el MINISTERIO cobrará y descontará de los saldos a favor del INTERVENTOR todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos por concepto de gastos de administración. En caso en que el INTERVENTOR no asuma la defensa o el MINISTERIO no llame al INTERVENTOR en garantía dentro del proceso, o no le comunique de la existencia del mismo dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a partir del momento en que fue radicada la reclamación o notificada la demanda, el MINISTERIO asumirá su defensa, pero el costo de los honorarios de los abogados del proceso y de la condena, si la hubiere, más un diez por ciento (10%) por concepto de costos de administración, serán descontados de los saldos pendientes de pago a favor del INTERVENTOR. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del INTERVENTOR, el MINISTERIO podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere esta cláusula por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, presta el mérito ejecutivo. **CLAUSULA DÉCIMA CUARTA. GARANTÍAS** EL INTERVENTOR según lo establecido en el artículo 07 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, prestará una garantía única con los siguientes amparos: **a) Cumplimiento:** Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, incluidas el pago de multas y la cláusula penal pecuniaria, indemnizaciones a que hubiere lugar, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y cuatro (4) meses más. **b) Pago de salarios,**

prestaciones sociales e indeminizaciones laborales: Para garantizar que el Interventor cumpla con las obligaciones laborales derivadas del empleo de terceras personas, en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con vigencia equivalente al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. **c) Calidad del Servicio:** Cubrirá al **MINISTERIO** de los perjuicios que se le ocasionen de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con vigencia de (5) cinco años, contados a partir de la firma del recibido a satisfacción de la obra objeto de Interventoria. **PARÁGRAFO PRIMERO:** EL INTERVENTOR debe reponer, modificar o adicionar las garantías, cuando se suscriba una adición o prórroga del contrato, en el mismo término o en el nuevo valor, según el caso, o cuando fuere necesario, a juicio del **MINISTERIO**, o por cualquier otra causa que implique modificación del valor o del término de ejecución del contrato. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la declaratoria de Caducidad del Contrato de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** EL INTERVENTOR deberá entregar esta garantía al **MINISTERIO**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la cual será aprobada por el mismo, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993 y el decreto 1082 de 2015. **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. CESIÓN:** El INTERVENTOR no podrá ceder el presente Contrato a persona natural alguna o jurídica, nacional o extranjera sin la autorización previa y escrita del MINISTERIO, pudiendo éste reservarse las razones para negar la cesión, una vez analizada la justificación presentada por el INTERVENTOR para este fin. La ceslón se hará de conformidad con lo previsto en el artículo 887 y siguientes del Código de Comercio. En todo caso, la Entidad verificará la idoneidad y experiencia del Cesionario. **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO:** Cualquier modificación, adición o prórroga que se le haga al contrato deberá hacerse por escrito. **CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. CADUCIDAD: MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL.** Se entienden incorporadas las cláusulas previstas en los artículos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993.**CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN:** La supervisión de ejecución del presente contrato la ejercerá la **Coordinadora del Grupo de Infraestructura Cultural** o quien haga sus veces, o quien el ordenador del gasto designe por escrito, para que dispongan e informen sobre lo inherente al contrato, ejercerán el control y vigilancia de la ejecución del contrato, quienes tendrán además de las funciones que por la índole y naturaleza del mismo le sean propias, las siguientes: 1) Velar porque el objeto del contrato y las obligaciones del mismo se cumplan a cabalidad. 2) Remitir, al Grupo de Contratos y Convenios de la Secretaría General, copia de las certificaciones de cumplimiento. 3) Informar al Grupo de Contratos y Convenios de la Secretaría General del Ministerio, inmediatamente, cualquier irregularidad que se presente en desarrollo del contrato. 4) Enviar al Grupo de Contratos y Convenios de la Secretaría General, con cinco (5) días hábiles de anticipación, las solicitudes de adición o prórroga del contrato, si fuere necesario. 5) Proyectar el Acta de Liquidación del presente Contrato, si hubiere lugar, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del mismo, suscribirla en su calidad de supervisores y enviarla al Grupo de Contratos y Convenios para su revisión y firma del Ordenador del Gasto. 6). Verificar el cumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, por lo cual, el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora dejando siempre constancia de este hecho. De igual manera lo verificará al momento de la liquidación. Cuando durante la ejecución del contrato de prestación de Servicios o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia de este incumplimiento deberá solicitar a la Oficina Jurídica del Ministerio de Cultura la aplicación de la cláusula excepcional de caducidad administrativa, de conformidad con el Artículo 50 de la ley 789/2002.

7

MINCULTURA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 3291/17 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y CONSORCIO CULTURA 2017.

PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen entre EL MINISTERIO y/o la supervisión y EL INTERVENTOR deberán realizarse por escrito. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: En el evento de cambio del Supervisor, no será necesario modificar el presente contrato, y la designación se efectuará mediante comunicación escrita por parte del ordenador del gasto, copia de la cual deberá remitirse a EL CONTRATISTA, al Grupo de Contratos y al Grupo de Finanzas y Presupuesto del MINISTERIO. **CLAUSULA DÉCIMA NOVENA LIQUIDACIÓN:** La liquidación del presente contrato se efectuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (4) meses, contados a partir de la finalización del plazo de la ejecución, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pensiones. En caso de no lograrse acuerdo sobre los términos de la liquidación o no comparecencia del INTERVENTOR a la misma, la liquidación de efectuará de manera unilateral de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia de lo dispuesto por el literal d), numeral 10 del Artículo 44 de la Ley 446 de 1998. **CLAUSULA VIGÉSIMA. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** Las partes contratantes dirimirán sus controversias contractuales agotando el procedimiento establecido en las normas concordantes que regulen la materia, artículo 68 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1214 de 2000. **CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO**: Para todos los efectos se tiene como domicilio la ciudad de Bogotá D.C., para constancia se firma hoy,

28 DIC 2017

ENZO RAFAEL ARIZA AYALA
Secretario General

P.P. C.C. 1077968939
LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
Representante Legal

Aprobó: Juan Manuel Díaz Castro
Proyectó: Juliana Arévalo Quiñones

Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 342 4100
www.mincultura.gov.co

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINCULTURA	ACTA DE TERMINACIÓN DE INTERVENTORÍA	Página 1 de 2
		Código: F-GIN-119 Versión: 1 Fecha: 4/Ago/2015

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**3291 de 2017**
OBJETO:	**Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para los contratos de obra resultantes de la Licitación Pública LP-009-2017, cuyo objeto es: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN DIFERENTES REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL- GRUPO 5**
INTERVENTOR:	CONSORCIO CULTURA 2017 (integrantes: CIVING INGENIERIA LTDA 25%, GEAGOR S.A.S. 25%, CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO 50%), representante legal Lady Aguirre.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	5 MESES.
FECHA DE INICIACIÓN	**29 DE ENERO DE 2018**
FECHA DE AMPLIACIÓN:	N.A.
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	**29 DE JUNIO DE 2018**
FECHA DE TERMINACION FINAL:	**29 DE JUNIO DE 2018**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$197.241.795
VALOR TOTAL ADICIONES:	N.A.
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$197.241.795
VALOR PAGADO AL INTERVENTOR A LA FECHA:	$ 164.339.873
VALOR A PAGAR AL INTERVENTOR CONTRA LIQUIDACION:	$32.901.922

ASISTENTES

SUPERVISOR MINISTERIO DE CULTURA	PAOLA RENATA BARRAGAN
APOYO A LA SUPERVISION	GIOVANNA BARON CASTRO
POR PARTE DEL INTERVENTOR	LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ

En BOGOTA **a los VEINTINUEVE** (29) días del **mes de JUNIO del año 2018, se reunieron** arquitecta **PAOLA RENATA BARRAGAN** como supervisor del Contrato de Interventoría,

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINCULTURA	ACTA DE TERMINACIÓN DE INTERVENTORÍA	Página 2 de 2
		Código: F-GIN-119 **Versión:** 1 **Fecha:** 4/Ago/2015

arquitecta **GIOVANNA BARON CASTRO** como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría, **LADY AGUIRRE ORTIZ,** representante legal de la firma interventora; con el fin de terminar el Contrato de Interventoría anteriormente citado.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de Junio de 2018.

ARQ. PAOLA RENATA BARRAGAN ZAMORA
SUPERVISIÓN
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE CULTURA

ARQ. GIOVANNA BARON CASTRO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE CULTURA

ING. LADY AGUIRRE ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CULTURA 2017
INTERVENTORÍA

CERTIFICACION 3

Lotería de Boyacá		Página 1 de 2

EL SUSCRITO SUPERVISOR TÉCNICO DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ CERTIFICA:

Que la Ing. LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ cedula de ciudadanía No. 1.022.347.445 de Bogotá se desempeñó como Representante Legal y Directora de Interventoría para el CONSORCIO CIEGECON 2018 identificado con NIT 901.179.898-4, en el Contrato de Interventoría No IPV - 008 de 2018 con las siguientes características:

Contrato:	Contrato de Interventoría No. IPV – 008 de 2018
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR MODERNIZACIÓN EN EL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN LA CLL 98 NRO.19ª – 67-71 (ACTUAL), CON MATRICULA INMOBILIARIA NRO.050C614479, LOTE. MANZANA. 58 URBANIZACIÓN: CHICO NORTE 2° SECTOR I ETAPA, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, TITULAR LOTERÍA DE BOYACÁ, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA.
Descripción del proyecto:	Interventoría con alcance técnico, administrativo, financiero, control presupuestal, jurídico, SISOMA y social al contrato de obra cuyo alcance es la Construcción bajo la modalidad de obra nueva de la Casa de Boyacá "Simona Amaya", demolición total de edificación existente, localización y replanteo para una edificación desarrollada en primer sótano, primer piso, segundo piso y cubierta con instalaciones eléctricas, agua, gas y redes de voz y datos destinada al uso de vivienda unifamiliar NO VIS (1 unidad) y dotación de equipamiento colectivo cultural de escala vecinal, el proyecto cuenta con un auditorio a doble altura, lobby y recepción, salón de exposiciones, módulo de biblioteca, salas de juntas, baño para hombres / mujeres, espacio oficinas puestos de trabajo, oficina gerencia gobernación, oficina gerencia de Lotería, comedor, baños discapacitados, área de cocina

	y cafetería, patio interior, despacho de gobernación, apartamento gobernación, terraza, cuarto de escoltas, cuarto de bombas, planta eléctrica, parqueaderos cubiertos, monta coches, anden exterior y urbanismo, incluyó acometida red intradomiciliaria para conexión de acueducto, alcantarillado y gas.
Fecha de Inicio obras:	17 de julio de 2018
Fecha de terminación obras:	17 de diciembre de 2019
Valor inicial del contrato:	$199.656.000,00
Adición No. 1	$ 25.000.000,00
Adición No. 2	$ 39.816.968,00
Adición No. 3	$ 12.469.298,00
Valor final del contrato:	$276.942.266,00

Se expide a solicitud del interesado en Tunja Boyacá.

Atentamente,

Arq. MAURICIO FONSECA BARRERA
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION
LOTERIA DE BOYACA

Lotería de Boyacá
¡La Suerte de Pobre la Suerte!

Management System, ISO 9001:2008

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO Nº	IPV - 008 DE 2018
CONTRATANTE	LOTERÍA DE BOYACÁ Nit. 891801039-7
CONTRATISTA	**CONSORCIO GIGECON 2018** Nit. 90117.9898-4
OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR	**PRESTAR EL SERVICIO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR MODERNIZACIÓN EN EL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN LA CLL 98 NRO.19ª – 67-71 (ACTUAL), CON MATRICULA INMOBILIARIA NRO.050C614479, LOTE. MANZANA. 58 URBANIZACIÓN: CHICO NORTE 2º SECTOR I ETAPA, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, TITULAR LOTERÍA DE BOYACÁ, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA**
VALOR	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($199.656.000,00) M/CTE.
PLAZO	PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA LA LIQUIDACIÓN Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A INTERVENIR.
FUNCIONARIO QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN	SUBGERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO O QUIEN SEA DESIGNADO POR EL GERENTE

HECTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO, mayor de edad, vecino de la ciudad de Tunja, identificado con la C.C.No. 1.052.378.776 expedida en Duitama, actuando en calidad de Gerente y Representante Legal de la Lotería de Boyacá, debidamente facultado por lo dispuesto en el Artículo primero del Decreto Ordenanzal No. 0722 del 31 de mayo de 1996, Decreto 1366 del 16 de noviembre de 2004, Decreto No. 0003 del 02 de enero de 2016 y Acta de Posesión de la misma fecha, en calidad de Gerente, quien para los efectos del presente contrato se denominará LA LOTERIA DE BOYACA, de una parte y de otra **LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ,** persona mayor de edad, identificada con la C.C.No.1.022.347.445 de Bogotá, obrando como Representante Legal del CONSORCIO GIGECON 2018, debidamente facultada para contratar como así consta en la carta CONSORCIO GIGECON 2018 de fecha 28 de Mayo de 2018; Identificada con NITNro. 901.179.898 con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, Carrera 16 No. 96-64 Ofic. 404 Bogotá y quien para todos los efectos derivados de este contrato de interventoria en la modernización en el predio urbano localizado en la Cll 98 19ª 67 71 (actual), con matrícula Inmobiliaria No.050C614479, LOTE. MANZANA. 58 URBANIZACIÓN: CHICO NORTE 2º SECTOR I ETAPA, de la ciudad de Bogotá, propiedad de la Lotería de Boyacá, se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de prestación de servicios de interventoria, previas las siguientes consideraciones: **1).** Que la Subgerencia Financiera y Administrativa presentó estudio previo para adelantar proceso de contratación. **2).** Que mediante proceso de invitación privada IPVNro.008 de 2018, la Entidad adelantó el proceso de contratación para seleccionar el contratista y satisfacer la necesidad de la Entidad, convocándolo a través de acto Administrativo Nro.0224 de fecha 21 de Mayo de 2018. **3)** Que durante el proceso contractual se presentaron cuatro oferentes CONSORCIO CIGECON 2018, CONSORCIO INTER CASA 2018, CONSORCIO INTER DESARROLLO 2 Y UT CHICO BOYACA. **4):** Que una vez revisadas las propuestas por el Comité de contratación y habiendo concedido el término para observar a la evaluación resultó favorecido el proponente CONSORCIO CIGECON 2018 obteniendo un puntaje de 1.000 puntos. **5)** Que la Gerencia de la Lotería de Boyacá mediante Acto Administrativo Nro. 0249 de fecha 20 de junio de 2018, adjudico la Invitación Privada Nro.008 de 2018 al CONSORCIO CIGECON 2018, por cumplir con los requisitos establecidos en el pliego definitivo de condiciones. **6)** Que el CONSORCIO CIGECON

2018, presentó oferta económica por la suma de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($199.656.000,00) MCTE,** Incluido IVA.**7)** Qué la Lotería de Boyacá, justifica la contratación de acuerdo a lo establecido en el Art.11 del Acuerdo Nro.002 de 2016 y el procedimiento estipulado para esta contratación. **8).** Que el presente contrato será tomado con cargo a la disponibilidad presupuestales Nº

CDP Nº	VALOR:	OBJETO:
7643 de 30 de abril de 2018	200.000.000	Servicio de Interventoría al contrato cuyo objeto es modernización del inmueble denominado "casa de Boyacá" Matrícula inmobiliaria 50C-614479

expedido por la Oficina de Presupuesto, correspondiente al rubro presupuestal Nro.2301010391 denominado Mantenimiento y Mejoramiento de Edificaciones para la actual vigencia 2018. Las partes para el efecto se regirán por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:** INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONSORCIO CIGECON 2018, representada legalmente por la señora LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ, manifiesta bajo la gravedad del juramento no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, para contratar con personas de derecho público. **CLAUSULA SEGUNDA:** OBJETO. En virtud del presente acto el contratista, se obliga para con LA LOTERIA DE BOYACA a "Prestar el servicio de interventoría al contrato cuyo objeto es: Realizar modernización en el predio urbano Localizado en la Calle 98 Nro.19ª-67 de Bogotá (actual), con matrícula inmobiliaria Nro.050C614479, lote. Manzana 58 Urbanización: Chico Norte 2º Sector I Etapa, de la ciudad de Bogotá, titular Lotería de Boyacá. **CLAUSULA TERCERA:** PRECIO. El valor del presente contrato corresponde a la suma de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($199.656.000,00) MCTE** y demás impuestos a que haya lugar. **CLAUSULA CUARTA:** DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS DEL OBJETO A CONTRATAR: El control de la interventoría se debe aplicar a los siguientes aspectos: 1.INTERVENTORIA TÉCNICA: a) Verificar, aprobar y entregar las zonas que serán intervenidas para iniciar y ejecutar el objeto del contrato. b) Verificar oportuna y permanentemente los ítems y las cantidades de obra establecidas en el contrato y presentar un informe a la Supervisión sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo del contrato y que puedan implicar modificaciones al mismo. c) Efectuar visita antes del inicio de la obra en las diferentes instalaciones, con el fin de medir y conocer las condiciones físicas del sitio. d) Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato. El interventor debe llevar un control a las especificaciones de materiales, a las pruebas de las instalaciones y verificar la calidad de los materiales utilizados por el contratista. e) Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, materiales, bienes, insumos y producto. f) Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el interventor debe informar oportunamente a la Supervisión y sugerir si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato. g) Recibir y estudiar los análisis de precios unitarios de ítems no previstos presentados por el Contratista. Cuando se requiera, el interventor debe soportar la revisión efectuada a los análisis de precios unitarios de los ítems no previstos con mínimo dos cotizaciones. Una vez se revisen por parte del Interventor los precios no previstos, éste debe remitir al supervisor del contrato el concepto de aprobación de ítems y precios no previstos, cuadro comparativo de los mismos y los respectivos análisis unitarios. h) En caso que la Supervisión presente observaciones a los análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor deberá efectuar las correcciones del caso. i) Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato. j) Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. k) El interventor velará por el correcto cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y economía adecuadas a la obra. l) El interventor vigilará que el constructor cumpla las normas de control y llevará los controles adicionales que considere pertinentes. Cuando sea necesario completar o introducir modificaciones al proyecto, el interventor

realizará especificaciones pendientes y cuidará en todo momento de que el constructor disponga de los documentos de trabajo actualizados. m) El interventor debe presentar informes mensuales a la Entidad donde se muestre el avance de obra. n) Cualquier variación al contrato previa a su realización debe ser consultada y aprobada por la Entidad contratante. o) De todos los trabajos el Interventor dejará constancia escrita. p) El Interventor verificará que la obra ejecutada, su calidad y su cantidad correspondan a lo establecido en los planos, especificaciones y contrato. II. INTERVENTORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA. a) Solicitar a la Supervisión la documentación e información necesaria para desarrollar adecuadamente la interventoría. b) Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo. c) El Interventor velará por el cumplimiento del contrato del constructor y vigilará el avance de la obra para lograr que ella se desarrolle según el programa y el presupuesto previamente aprobado. d) Autorizará las entregas de dinero al constructor y revisará los gastos que éste haga a fin de que estos dineros sean invertidos de la forma más eficiente. e) Autorizará la contratación de la mano de obra y supervisará la administración de los subcontratos, si existieren. f) Los recibos parciales y finales de obra serán autorizados por la interventoría previo visto bueno de la entidad. g) Verificará que la obra ejecutada corresponda proporcionalmente a los dineros entregados al contratista dentro de los términos establecidos en el contrato. Además debe velar porque el contratista haga buen uso de los recursos del anticipo poniendo en conocimiento de la Lotería de Boyacá y el Supervisor del contrato. h) El interventor revisará y autorizará las cantidades de obra, analizará y acordará con el constructor los precios de los ítems no pactados en el contrato para luego remitirlos a la entidad contratante para la aprobación respectiva antes de la ejecución de esas obras. i) Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de participación, referente a los requisitos Exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además de ser necesario puede exigir el cambio de personal o equipo siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido por Entidad contratante. j) Programar y coordinar con el contratista y con la Supervisión las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas. k) Elaborar las actas de iniciación, mayores, menores cantidades de obra y obra no prevista, cambio de especificaciones, entregas parciales, suspensión reiniciación liquidación y todas aquellas a que hubiere lugar. Las actas de suspensión, reiniciación y liquidación deberán ser aprobadas por el Supervisor del contrato. l) Mantener actualizada la documentación de los contratos. Cumplir y hacer cumplir que el contratista tenga a todo el personal a su cargo, afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos Laborales) de acuerdo con lo dispuesto en la ley, así como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales. n) Cumplir con la entrega de los informes mensuales y finales requeridos por la Supervisión en los cuales se presente el estado de ejecución avance y terminación del contrato. o) Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la correcta administración del contrato. p) Verificar y exigir que se otorguen las garantías y velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato. q) Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se generen con relación al contrato suscrito. r) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un concepto a la Supervisión para la resolución final de las mismas. Si es necesario suspender el contrato de obra o si se establece posteriormente, ampliar el plazo pactado para la suspensión, la interventoría deberá emitir un concepto técnico previo sobre la suspensión. s) Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., del plazo de ejecución del contrato, requeridas por el contratista y emitir un concepto técnico al respecto. Además elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes a la Supervisión para su aprobación con una antelación mínima de 10 días a la fecha requerida para su implementación, las cuales deben estar suficientemente justificadas. t) Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y prorrogas se realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato. u) Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el

desarrollo del contrato. v) Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas del contrato y realizar al contratista los requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar las mismas en valor o en plazo. En caso que el contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el interventor deberá informar al supervisor de este evento, con el fin de que se tomen las medidas a que haya lugar. x) En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el interventor deberá enviar al supervisor, copia de los requerimientos realizados al contratista, de los cuales siempre se deberá allegar copia a la compañía aseguradora. No obstante el requerimiento (el cual deberá establecer un término para el cumplimiento de la obligación), el Contratista lo incumple, el interventor deberá informar de inmediato al supervisor y en conjunto dar aviso de siniestro a la compañía aseguradora dentro de los tres (3) días siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con el Código de Comercio. Una vez se de aviso del siniestro a la compañía a la compañía aseguradora, el interventor deberá enviar al supervisor un informe desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento del contratista y la tasación de los perjuicios ocasionados, para efectos de la reclamación ante la compañía de seguros. Si el incumplimiento conlleva además, un indebido manejo de recursos, el interventor deberá informar al supervisor para que se inicien las acciones legales pertinentes. y) Elaborar el proyecto de acta de liquidación del contrato objeto de la Interventoría en un tiempo máximo de 15 días contados a partir de la fecha del recibo final de las obras y remitir a la Supervisión para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes. Z) Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de Interventoría. CONTROL DE COSTOS. Las cantidades de obra, los precios básicos, las compras, contratos, rendimientos de mano de obra, análisis de los demás factores que incidan en los costos, se mantendrá una información más real y actualizada que permita a la entidad contratante tener una visualización oportuna durante el proceso de la obra sobre los costos finales previstos, las variaciones que se produzcan a los estimados y de las medidas correctivas que se puedan tomar. CONTROL DE PROGRAMACIÓN. CONTROL DE PROGRAMACIÓN Consiste en establecer la secuencia de los tiempos y recursos necesarios para la ejecución de la obra durante las vigencias. Establece un marco de referencia con base en la metodología de secuencias, tiempos e interrelaciones, para desarrollar el conjunto o cada una de las actividades que componen la etapa de la ejecución de la obra. Indicar las responsabilidades de los distintos grupos de trabajo y los recursos humanos, económicos, de materiales, equipos y herramientas requeridos para poder cumplir las metas preestablecidas. La programación de la obra entregada por el contratista, será aprobada por la interventoría y remitida a la Entidad dentro de los 10 días hábiles siguientes de firma del acta de inicio del contrato. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El proponente debe presentar el esquema de organización de la interventoría a la obra, el cual debe incluir mínimo la descripción de las funciones y responsabilidades de cada uno de los profesionales requeridos. METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS: Se deberá presentar una metodología en que se refleje la forma como se irán a desarrollar los trabajos, de tal manera que en ella se garantice el cumplimiento de los objetivos especificando las actividades a realizar y el recurso humano a requerir en cada una de ellas. De igual manera la metodología debe tener concordancia con el cronograma de ejecución y la organización propuesta para la ejecución de los trabajos. **CLAUSULA QUINTA:** FORMA DE PAGO. Para todos los efectos legales el valor total del presente contrato será la suma de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($199.656.000,00) MCTE, IVA y** los demás impuestos de ley, el cual se cancelará así: Cuatro (4) pagos correspondientes a veinte por ciento (20%) del valor de la Interventoría, al alcanzar respectivamente el 20%, 40%, 60% y 80%, de avance de la obra efectivamente ejecutada, contra la entrega del acta parcial de obra, previa presentación de la factura. (En el cronograma de obra, se debe identificar claramente, los cortes de avance correspondientes al 20%, 40%, 60% y 80% de ejecución). 2) Un último pago correspondiente al veinte por ciento (20%) restante del valor de la Interventoría, contra entrega del acta de liquidación del contrato de la obra y entrega de los planos definitivos y fotografías de la obra totalmente terminada y recibida a satisfacción por la Lotería de Boyacá. El contratista debe radicar cada factura acreditando el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de

Lotería de Boyacá
¡Más Sábados de Todo la Semana!

Management System ISO 9001:2008

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, junto con los informes de interventoría correspondientes y demás documentos que soporten el pago. **CLAUSULA SEXTA:** El plazo de ejecución del contrato es a partir de la firma del acta de inicio hasta la liquidación y entrega final de la obra a intervenir. **CLAUSULA SEPTIMA:** VIGENCIA DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales el presente contrato tendrá como vigencia la del término de ejecución del contrato y cuatro meses más. **CLAUSULA OCTAVA:** CIRCUNSTANCIA ESPECIAL PARA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO: EL CONTRATISTA, se compromete para con la LOTERIA DE BOYACA a cumplir a cabalidad con el objeto contractual pactado de acuerdo a las especificaciones y ítems establecidos en el estudio previo presentado por la Subgerencia Financiera y Administrativa de la Lotería de Boyacá. **CLAUSULA NOVENA:** AUSENCIA DE RELACION LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral con el contratista y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula tercera del mismo. **CLAUSULA DECIMA:** CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN. Bajo ninguna circunstancia el CONTRATISTA podrá ceder el presente contrato sin autorización expresa y escrita de la Lotería de Boyacá. **CLAUSULA DECIMA PERIMERA:** OBLIGACIONES DE LAS PARTES: **A. DE LA LOTERÍA:** Revisión de información técnica contenida en los documentos. a) Cancelar al contratista el valor pactado en la forma, plazo y condiciones que se indican en el contrato y cumplir con todos los compromisos que surjan en razón de la naturaleza del mismo. b) Hacer seguimiento al objeto del contrato. c) Verificar que el servicio prestado se ajuste a las condiciones técnicas y de calidad exigidas. d) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. e) Aprobar la garantía única aportada por el CONTRATISTA, siempre y cuando sea constituida de conformidad con las condiciones establecidas por la Lotería de Boyacá en el presente documento. f) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. g) La Lotería de Boyacá se obliga para con el contratista a efectuar las apropiaciones presupuestales para el pago de dicha contratación. h) Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. I) La entidad se compromete a corregir los desajustes que pudieren presentarse y acordar los mecanismos y procedimientos pertinentes y las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. J) Realizar la supervisión del contrato. K) Informar con anticipación las modificaciones que deban hacerse. L) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. **B. DEL CONTRATISTA:** Durante la ejecución del objeto contractual, el contratista además de las obligaciones inherentes a su naturaleza y las derivadas de las disposiciones legales sobre la materia, debe cumplir las siguientes obligaciones: 1). Revisión de información técnica contenida en los documentos. Una vez firmada el acta de inicio del contrato, deberá revisar y analizar el proyecto, los cálculos, memorias, los planos arquitectónicos y los detalles constructivos entregados por la Lotería de Boyacá para el desarrollo de los trabajos. 2) Vigilar permanentemente que todos los detalles de la construcción se ejecuten de acuerdo con las especificaciones acordadas previamente y con la normatividad vigente a nivel nacional, regional y local. 3) Ejercer un control permanente de los materiales de construcción, de modo que dichos materiales sean de la calidad requerida por la Lotería de Boyacá. 4) Verificar que las fuentes de materiales y escombroneras cuenten con las licencias o permisos respectivos, emitido por la autoridad ambiental competente. 5) Informar por escrito al contratista cualquier irregularidad que se descubra en la obra, bien sea por los materiales, empleados o del personal que se ocupe de la misma. Además constancia de bitácora de todo lo relacionado con la obra a diario. 6) Vigilar porque se haga el pago al sistema integral de seguridad social y parafiscal del contratista de la obra. 7) Cumplir con la permanencia de obra del personal requerido en los términos de acuerdo con la propuesta presentada, para mantener un contrato permanente con el desarrollo en la ejecución del contrato llevando registros de la obra para dejar constancia del respectivo seguimiento. 8) Aprobar la programación de obra, plan de trabajo y plan de contingencia presentado por el contratista de obra antes de iniciar el acta de inicio respectiva. 9) Medir toda la obra terminada y si a su juicio, la encuentra a satisfacción, deberá aceptarla, ciñéndose al contrato y a las especificaciones del proyecto, referentes a entregas parciales, plasmando en el informe mensual de interventoría y en las actas parciales de obra y el acta de

liquidación del contrato. 10) Inspeccionar al final de la obra, ocho días antes de entregarla a la Lotería de Boyacá, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual el interventor prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de la obra, recomendaciones técnicas etc. 11) Evaluar semanalmente la ejecución del contrato, revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones debe levantar un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la interventoría, donde se consignará el estado real de los trabajos. 12) Elaborar las actas de modificación a las cantidades del contrato, verificando que la información incluida este correcta y justificada, de ser necesario introducir modificaciones a las cantidades de obra inicialmente contratadas, el interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, de tal manera que pongan en peligro el equilibrio financiero del contrato. 13) Tener al día una relación de los empleados y trabajadores asignados por el contratista a la obra y ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista en relación con el personal reincorporado del contratista, y presentar informes semanales a los cuales se le presentará a la Lotería de Boyacá. 14) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato y adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones. 15) Las demás que por su naturaleza le sean atribuidas por la entidad conforme al objeto del contrato. 16) Verificar que la calidad de los materiales utilizados cumplan con las especificaciones requeridas y las normas pertinentes. 17) Presentar y firmar junto con el contratista de obra, las actas de inicio, de recibo parciales, de liquidación y terminación del contrato. 18) Velar por el cumplimiento de las normas y las buenas prácticas de construcción durante el proceso de adecuación. 19) Realizar el registro fotográfico de la obra objeto de interventoría desde el principio hasta el final. 20). Notificar a la Lotería de Boyacá y al contratista de obra sobre las irregularidades que se detecten. 21) Velar porque la remodelación objeto del contrato se realice de acuerdo con los planos del diseño arquitectónico aprobados por la Lotería de Boyacá. 22) Firmar junto con la Lotería de Boyacá el programa de ejecución de obra. 23) Proponer medidas correctivas en caso de presentarse atrasos en el programa de ejecución de obra. 24) Presentar los registros de tiempo de asistencia de la obra, planilla de control de interventoría y comités de obra. 25) Velar porque el anticipo se gaste de acuerdo al plan de inversión aprobado. (si se presenta). 26) Afiliar al personal contratado al Sistema Integral de Seguridad Social y Riesgos Laborales de acuerdo con los términos legales. 27) Pagar los impuestos tanto nacionales como departamentales, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato. 28) Las demás inherentes a la naturaleza del contrato, las derivadas de la propuesta presentada y la invitación correspondiente, documentos que hacen parte integral del contrato. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GARANTÍAS:** EL CONTRATISTA, El contratista se obligará a constituir a favor de la Lotería de Boyacá, de conformidad con lo establecido en el Art.13 del Acuerdo Nro.002 de 2016, garantía debidamente firmada por el representante legal, expedida por una compañía de seguros constituida en el país o entidad bancaria, en formato para entidades estatales, con el objeto de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del mismo, que incluya los siguientes amparos:

RIESGO	%	SOBRE EL VALOR	VIGENCIA DEL AMPARO
Cumplimiento del contrato	20	Del Contrato	Plazo del contrato y cuatro (4) meses más
Calidad de la Interventoría	20	Del Contrato	La del contrato y cinco (5) año más a partir del acta de recibo final de obra.
Pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales	20	Del Contrato	La del contrato y tres (3) años más.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONTROL Y VIGILANCIA: La supervisión del presente contrato estará a cargo del Subgerente Financiero y Administrativo, quien será el supervisor, el cual se encargará de vigilar el cumplimiento del objeto contractual de

acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo Nro.002 de 2016. y tendrá funciones que por índole y naturaleza del presente contrato le sean propias, así como específicamente se estipulan, entre otras: 1. CONTROL ADMINISTRATIVO. Comprende: a) Velar por el cumplimiento de las obligaciones del contratista. b). Proyectar la correspondencia que resulte conveniente, habida consideración a los requerimientos del servicio y el debido cumplimiento de las obligaciones. c) realizar un seguimiento a la ejecución del contrato. d) Recepcionar la correspondencia del contratista y hacer las observaciones que estime convenientes, al Gerente de la Entidad o su delegado, para su respuesta. e) exigir el cumplimiento de los términos y plazos estipulados en el contrato. f) Informar a la oficina jurídica sobre los incumplimientos presentados o demoras en el cumplimiento de las obligaciones del contratista. g) Informar al gerente de la lotería de Boyacá sobre el incumplimiento de los plazos otorgados. h) Requerir al contratista sobre el incumplimiento y obligaciones en los términos estipulados en el contrato. I) Suscribir las actas de inicio y terminación si a ello hubiere lugar. j) Expedir el certificado de recibido a satisfacción del objeto contratado, el cual será soporte para realizar el respectivo pago. K) proyectar y suscribir junto con el CONTRATISTA, las actas del contrato si a ello hubiere lugar. L) Recomendar al Gerente de la Lotería de Boyacá, la suscripción de adicionales o modificatorios, previa la debida y detallada sustentación. M) En caso de que se presenten situaciones en que se requieran conceptos técnicos o jurídicos especializados, de los cuales no tenga el suficiente conocimiento, así lo hará saber al Gerente de la Lotería de Boyacá con miras de lograr la mejor decisión para las partes. 2) CONTROL FINANCIERO. Comprende. a) Controlar los pagos que se deban efectuar por parte de la Lotería de Boyacá, de acuerdo con lo señalado en la respectiva clausula. B) Velar por la correcta ejecución del objeto contractual, para lo cual implementará controles como la exigencia de soportes factura, etc., para la verificación de la utilización de dichos recursos. c) Verificar la viabilidad de revisión de precios, determinando en tales casos las causales y justificaciones quedan lugar a ello. D) Coordinar con presupuesto el soporte presupuestal necesario para cubrir compromisos en caso que se deriven adicionales o modificatorios y, en general, cuando sea necesario restablecer el equilibrio económico del contrato. 3. CONTROL TECNICO. Comprende: a) Velar y verificar que el contratista cumpla con la calidad del objeto contractual. b) Estudiar y conceptuar sobre la viabilidad de aceptar la modificación de las especificaciones del objeto contractual, siempre y cuando dicha modificación sea conveniente para la Lotería de Boyacá. c) Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en el desarrollo del contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual. d) verificar que las solicitudes del contratista estén debidamente sustentadas, de no ser así, rechazará las peticiones. Las divergencias que se presenten entre el supervisor y el contratista, relacionadas con la ejecución del contrato, serán dirimidas por un funcionario que designe la LOTERIA DE BOYACA y un representante del contratista. En caso de no llegar a ningún acuerdo las dirimirá el Gerente de la Entidad. **CLAUSULA DECIMA CUARTA:** TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL: Este contrato podrá darse por terminado, sufrir modificaciones o ser interpretado unilateralmente por la Lotería de Boyacá, para tales efectos se observará el procedimiento indicado en El Acuerdo Nro.002 de 2016. **CLAUSULA DECIMA QUINTA:** CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: La Lotería de Boyacá, declarará la caducidad administrativa del presente contrato cuando ocurra una cualquiera de las circunstancias previstas en el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993 en el inciso 2º del artículo 1º. de la Ley 828 de 2003, decretara la caducidad dando cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley 1474 de 2011, Decreto 0019 de 2012. **CLAUSULA DECIMA SEXTA:** LIQUIDACION DEL CONTRATO: Declarada la caducidad, la terminación del contrato, o debidamente ejecutado de conformidad con lo establecido en este documento, se procederá a su liquidación, y para tal efecto se seguirá el procedimiento establecido en el Artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. Para la liquidación del contrato se suscribirá acta de liquidación entre el contratista y el supervisor la cual deberá ser avalada por el supervisor e interventor y llevar el visto bueno del representante legal. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:** SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Los conflictos que surjan entre las partes, en desarrollo del presente contrato serán dirimidos por los medios alternativos de solución de conflictos establecidos por Ley, iniciando por el arreglo directo.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: LEGALIZACION DEL CONTRATO: El contrato queda legalizado cumplidos los siguientes requisitos: 1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 2. Compromiso Presupuestal. 3. Constitución y aprobación de las garantías. 4. Pago de la estampilla pro-adulto mayor equivalente al 2% del valor del contrato antes de IVA. PARAGRAFO PRIMERO: Todos los gastos que se generen para el perfeccionamiento, iniciación y ejecución del contrato, serán de cargo exclusivo del contratista. PARAGRAFO SEGUNDO: La legalización se hará inmediatamente se le comunique la decisión administrativa. **CLAUSULA DECIMA NOVENA:** RIESGOS. El contratista asume los riesgos en las condiciones pactadas en la matriz de riesgos publicada en el proceso contractual el cual se anexa al contrato. **CLAUSULA VIGESIMA:** DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Son parte integral de este contrato: 1.- La propuesta del Contratista, en cuanto no se oponga a los términos del contrato. 2.- Estudios previos y Planos de la remodelación y adecuación. 3.- Constitución y aprobación de las garantías. 4.- Documentos que acrediten la existencia y representación legal del Contratista. 5.- Pliegos definitivos del proceso contractual. 6.- Certificado de Antecedentes Disciplinarios. 7.- Certificado de Antecedentes Fiscales.8.- Certificado de aportes parafiscales. 9.- Siplat. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA:** DOMICILIO: Para todos los efectos del contrato, se fija como domicilio la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá. Se fija como lugar de notificaciones las siguientes: La Lotería de Boyacá en la calle 19 No. 9-35 de Tunja. El contratista en la Carrera 16 Nro.96-64 Oficina 404 Bogotá. En Constancia de todo lo aquí pactado, se firma el presente en Tunja a los, veinticinco (25) días del mes de junio de 2018.

HECTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO
Gerente General Lotería de Boyacá

LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
R/L.CONSORCIO CIGECON 2018.

Revisó: Ingrid Denisse Torres Sánchego /Asesora Jurídica
Elaboró: Rocio B./
Subserie: 102.20.11

Lotería de Boyacá	**ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCION DE INTERVENTORÍA**	**Página1 de 2**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**IPV - 008 DE 2018**
OBJETO:	**"PRESTAR EL SERVICIO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR MODERNIZACION EN EL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN LA CLL 98 NRO.19ª – 67-71 (ACTUAL), CON MATRICULA INMOBILIARIA NRO.050C614479, LOTE. MANZANA. 58 URBANIZACION: CHICO NORTE 2º SECTOR I ETAPA, DE LA CIUDAD DE BOGOTA, TITULAR LOTERIA DE BOYACA, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA"**
INTERVENTOR:	**CONSORCID CIGECON 2018**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**16,9 MESES**
FECHA DE INICIACIÓN	**17 DE JULIO DE 2018**
FECHA DE AMPLIACIÓN 1:	**12 DE MARZO DE 2019 POR 2.5 MESES**
FECHA DE AMPLIACION 2:	**31 DE MAYO DE 2019 POR NOVENTA (90) DIAS**
FECHA DE AMPLIACION 3:	**30 DE AGOSTO DE 2019 POR CUARENTA Y CINCO (45) DIAS**
FECHA DE AMPLIACION 4:	**15 DE OCTUBRE DE 2019 POR QUINCE (15) DIAS**
FECHA DE SUSPENSION 1:	**25 DE OCTUBRE DE 2019 POR CUARENTA Y CINCO (45) DIAS**
FECHA DE REINICIO 1:	**10 DE DICIEMBRE DE 2019**
FECHA DE AMPLIACION 5:	**10 DE DICIEMBRE DE 2019 POR SEIS (6) DIAS**
FECHA DE SUSPENSION 2:	**16 DE DICIEMBRE DE 2019 POR SEIS (6) MESES**
FECHA DE PRORROGA 1 A SUSPENSION 2:	**12 DE JUNIO DE 2020 POR QUINCE (15) DIAS, HASTA 30 DE JUNIO DE 2020.**
FECHA DE PRORROGA 2 A SUSPENSION 2:	**30 DE JUNIO DE 2020 POR TREINTA (30) DIAS HASTA 30 DE JULIO DE 2020.**
FECHA DE REINICIO 2:	**31 DE JULIO DE 2020**
FECHA DE TERMINACION FINAL:	**4 DE AGOSTO DE 2020**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 199.656.000,00**
VALOR ADICIONES:	**$ 77.286.266,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 276.942.266,00**
VALOR FACTURADO POR EL INTERVENTOR A LA FECHA:	**$ 238.299.133,00**
VALOR POR FACTURAR	**$ 38.643.133,00**

ASISTENTES

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO LOTERIA DE BOYACA	Dr. JUAN CAMILO MORALES RODRIGUEZ
POR PARTE DEL INTERVENTOR	Ing. LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ – REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CIGECON 2018

En **TUNJA (BOYACÁ)** a los **CUATRO (4)** días del mes de **AGDSTO** del año **2020** se reunieron el Dr. **JUAN CAMILO MORALES RODRIGUEZ** como subgerente administrativo y financiero de la Lotería de Boyacá yla Ing.

Lotería de Boyacá	**ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCION DE INTERVENTORÍA**	**Página2 de 2**

LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ como representante legal de la firma interventora, con el fin de dejar constancia de la culminación del plazo de ejecución y entrega a satisfacción y cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría anteriormente citado,

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los cuatro (4) días del mes de agosto de 2020.

HECTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO
GERENTE
LOTERIA DE BOYACA

JUAN CAMILD MORALES RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
LOTERIA DE BOYACA

LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CIGECON 2018
INTERVENTORIA

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

HOJA DE VIDA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL PROPUESTO

Fecha: 22 de diciembre de 2023

Señores:
SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA - TELEISLAS.

Asunto: **SOLICITUD DE COTIZACION No. 013 DE 2023**

REFERENCIA: Interventoría Financiera, Técnica, Administrativa y Ambiental para la ejecución de las obras de construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas - Ltda., TELEISLAS

Yo, **CARLOS ANDERSON VASQUEZ MESA** Identificado con C.C. **1.070.600.318** de **GIRARDOT** y T.P. **25202-281309 CND, como RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** de la empresa **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES,** manifiesto mi compromiso de dedicación laboral del **100%** al proyecto en asunto en caso de que nos adjudiquen dicho contrato.

Adicional a ello manifiesto **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que la de la Tarjeta Profesional o de la Matrícula Profesional se encuentra vigente y que no ha sido sancionado dentro de los dos (02) años anteriores a la fecha establecida para la entrega de las propuestas.

Atentamente,

Nombre del profesional: **CARLOS ANDERSON VASQUEZ MESA**
C. C. No. **1.070.600.318** de **GIRARDOT**
T.P. No. **25202-281309 CND**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.070.600.318
VASQUEZ MESA

APELLIDOS
CARLOS ANDERSON

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-ABR-1990
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

17-ABR-2008 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1510900-00157632-M-1070600318-20080527 0011816404A 1 25968806

LA CORPORACIÓN

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN No. 00983 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 1962, MINISTERIO DE JUSTICIA

SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA

[redacted]

CONFIERE EL TÍTULO DE

Ingeniero Civil

A

Carlos Anderson Vásquez Mesa

CÉDULA DE C. No. 1.070.600.318 EXPEDIDA EN Girardot

QUIEN CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS POR LA UNIVERSIDAD. EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE Girardot EL DÍA 30 DEL MES DE Mayo DEL AÑO 2014

PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

DECANO DE LA FACULTAD

SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
ACTA DE GRADO No. IC - 208
LIBRO DE REGISTRO No. 47
FOLIO No. SAM 308
FECHA 30.05.14

18909

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL

ACTA DE GRADO No. IC-208

En la ciudad de Girardot, el día 30 de mayo del año 2014, se llevó a cabo el acto de graduación presidido por la señora Rectora, Decana Académica de la Facultad, Directora de Registro Control Académico y la suscrita Secretaria General, en el cual la Corporación Universidad Piloto de Colombia, autorizada para tal efecto mediante el Decreto NO. 371 de marzo 13 de 1972 del Ministerio de Educación Nacional y teniendo en cuenta que el Programa de la Facultad está Registrado en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior – SNIES No. 9528, con Registro Calificado mediante Resolución del Ministerio de Educación Nacional No. 10261del 22 de noviembre de 2010 y previo el juramento reglamentario, confirió el título de:

INGENIERO CIVIL

a:

CARLOS ANDERSON VÁSQUEZ MESA

identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.070.600.318 de Girardot, quien ha cumplido a cabalidad con todas las formalidades que los Estatutos y Reglamentos de la Universidad exigen para el Acto, previo concepto favorable de la oficina de Registro y Control Académico del 6 de marzo de 2014 y debidamente aprobado por Resolución No. 002-2014 del día 6 de mayo de 2014, originaria del Consejo Superior Académico de la Universidad.-

En constancia de todo lo anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de Girardot, a los 30 días del mes de mayo de 2014.-

(fdo) PATRICIA PIEDRAHITA CASTILLO, Rectora de la Universidad; (fdo) FRANCINA HERNÁNDEZ TASCÓN, Secretaria General de la Corporación; (fdo) CARLOS ANDERSON VÁSQUEZ MESA, el graduando.-

Es fiel copia tomada del original.-

FRANCINA HERNÁNDEZ TASCÓN
Secretaria General
de la Corporación.-

Girardot, 30 de mayo de 2014.-

Scanned with CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA
MATRICULA PROFESIONAL No.
25202-231309 CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 22/07/2014
CARLOS ANDERSON
VASQUEZ MESA
C.C. 1070600318
CORPORACION UNIVERSIDAD
PILOTO - ALTO MAGDALENA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2438349

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CARLOS ANDERSON VASQUEZ MESA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1070600318, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-281309 desde el 22 de Julio de 2014, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1131.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**.

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Diciembre del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CERTIFICACION 1

CRB

CONSORCIO REPARACIONES BOGOTÁ

CONSORCIO REPARACIONES BOGOTÁ
NIT 901.442.150-1
CERTIFICA:

Que el Ingeniero Civil **CARLOS ANDERSON VASQUEZ MESA** identificado con C.C. **1.070.600.318 de Girardot,** prestó sus servicios como **RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** en el siguiente contrato con las siguientes características:

Contrato:	No. 15047-2020
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA SAN DAVID UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD USME, BOGOTA. D.C.
Fecha de Inicio:	14 de Enero de 2021
Fecha de terminación:	12 de Agosto de 2022
Dedicación	100%
Área Bajo Cubierta Construida en M2	2.495,67
Funciones	Elaboración de Informes semanales y mensuales; medición de cantidades de obra, supervisión técnica del sistema constructivo, entre otros.

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá, a los 09 días del mes de febrero del año 2023.

Atentamente

ING. ELBER AGUIRRE ORTIZ
C.C. 1.077.968.979 de Villeta
Representante Legal
CONSORCIO REPARACIONES BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: FOR-GIF-021
		Versión: 0
	FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021
		Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATO No.	15047-2020
CONTRATISTA	CONSORCIO REPARACIONES BOGOTÁ / NIT 901.442.150-1, conformado por GEAGOR S.A.S. NIT 900.544.313-1 PARTICIPACIÓN 50%, CIVILCO INGENIERIA S.A.S NIT 900.332.503-2 PARTICIPACIÓN 45%, CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO C.C. 19.483.980 PARTICIPACIÓN 5%
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA SAN DAVID UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTA. D.C.
VALOR DEL CONTRATO	$ 740.487.135,00
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	17 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	14/01/2021
FECHA TERMINACIÓN	12/08/2022
SUPERVISOR / INTERVENTOR	ALEXANDRA SANDOVAL CHAPARRO

MODIFICACIÓN	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	ADICIÓN	PRORROGAS O SUSPENSIONES AL CONTRATO			FECHA SUSCRIPCIÓN DOCUMENTO
		VALOR	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	
1	PRORROGAR el PLAZO de ejecución contractual en 105 días calendario (3.5) meses, contados a partir de la terminación del contrato de interventoría No. 15047 de 2020; es decir, que la nueva fecha terminación contractual es el 26 de enero de 2022. ADICIONAR el VALOR establecido en el CONTRATO, en la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 165.997.469,00), que está respaldado con el CDP 13805.	$ 165.997.469	105 DÍAS 3,5 MESES	14/10/2021	26/01/2022	24 de septiembre de 2021.
2	PRORROGAR el PLAZO de ejecución contractual establecido en la CLÁUSULA SEXTA en 39 días calendario, contados a partir de la terminación del contrato de interventoría No. 15047 de 2020; es decir, que la nueva fecha terminación contractual es el 5 de marzo de 2022. ADICIONAR el VALOR establecido en el CONTRATO en la CLÁUSULA CUARTA, por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIETOS DIEZ PESOS M/CTE ($58.701.510) asumidos de la siguiente manera: El valor que corresponde a los treinta y nueve (39) días calendario de honorarios de interventoría, serán descontados al contratista M&M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA, de las subsiguientes actas parciales de obra que sean presentadas por el contratista, posterior a la suscripción del modificatorio No. 2, hasta llegar al valor total de $ 58.701.510 equivalentes a los 39 días de honorarios de interventoría	$ 58.701.510	39 DÍAS	25/01/2022	5/03/2022	26 de enero de 2022.
3	PRORROGAR el PLAZO de ejecución contractual establecido en la CLÁUSULA SEXTA en 36 días calendario, contados a partir de la terminación del contrato de interventoría No. 15047 de 2020; es decir, que la nueva fecha terminación contractual es el 11 de abril de 2022. ADICIONAR el VALOR establecido en el CONTRATO en la CLÁUSULA CUARTA, la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NUEVE PESOS M/CTE ($54.186.009).	$ 54.186.009	36 DÍAS	6/03/2022	11/04/2022	4 de marzo de 2022
4	SUSPENDER EL CONTRATO DE OBRA No. 15047 DE 2020, por el término de (31) días, contados a partir del 08 de abril hasta el 08 de mayo y reiniciar el 9 de mayo de 2022, con el fin de que el prestador de servicio de energía revise y otorgue la aprobación de la conexión definitiva (SERIE 3) para el Edificio del CENTRO DIA SAN DAVID. Situación que sale de la gobernabilidad del contrato de obra, del contrato de interventoría y de la supervisión por parte de la SDIS.		31 DÍAS	8/03/2022	9/05/2022	7 de abril de 2022
5	SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO por el término de TREINTA Y UN (31) DIAS, contados a partir del 10 de mayo de 2022 hasta el 10 de junio de 2022 inclusive, reiniciando sus actividades contractuales el 11 de junio de 2022.		31 DÍAS	10/05/2022	11/06/2022	10 de mayo de 2022
6	REANUDAR - el plazo de ejecución del contrato de obra N° 15047-2020 desde el 10 de junio de 2022. PRÓRROGAR el PLAZO DE EJECUCIÓN establecido en el CONTRATO en QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripción del acta de inicio y en las modificaciones a que haya habido lugar. ADICIONAR el VALOR establecido en el CONTRATO, en la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 11.583.838) respaldados, al cual no supera el 50% del valor inicial del contrato de conformidad con el Art. 40 de la ley 80 de 1993.	$ 11.583.838	15 DÍAS	12/06/2022	27/06/2022	10 de junio de 2022
7	PRÓRROGAR el PLAZO DE EJECUCIÓN establecido en el CONTRATO en QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripción del acta de inicio y en las modificaciones a que haya habido lugar Las partes acuerdan con la suscripción de la presente modificación que la fecha de terminación del contrato es el 12 de julio de 2022.	0	15 DÍAS	28/06/2022	12/07/2022	24de junio de 2022
8	PRÓRROGAR el PLAZO DE EJECUCIÓN establecido en el CONTRATO en UN (1) MES, contados a partir del día siguiente el vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripción del acta de inicio y en las modificaciones a que haya habido lugar. ADICIONAR el VALOR establecido en el CONTRATO, en la suma de VEINTITRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (23.167.675,00), respaldados con el CDP 13855 del 30 de junio de 2022.	$ 23.167.675	30 DÍAS	13/07/2022	12/08/2022	11 de julio de 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO **ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	Código: FOR-GIF-021 Versión: 0 Fecha: Memo 20210022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATO No.	15047-2020
CONTRATISTA	CONSORCIO REPARACIONES BOGOTÁ / NIT 901.442.150-1, conformado por GEAGOR S.A.S. NIT 900.544.313-1 PARTICIPACIÓN 50%, CIVILCO INGENIERIA S.A.S NIT 900.332.503-2 PARTICIPACIÓN 45%, CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO C.C. 19.483.980 PARTICIPACIÓN 5%
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA SAN DAVID UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTA. D.C.
VALOR DEL CONTRATO	$ 740.487.135,00
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	17 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	14/01/2021
FECHA TERMINACIÓN	12/08/2022
SUPERVISOR / INTERVENTOR	ALEXANDRA SANDOVAL CHAPARRO

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la terminación del contrato de interventoría No. 15047 de 2020 al día 12 de AGOSTO del año 2022 en el siguiente estado:

ITEM	DESCRIPCIÓN	RADICADO	OBSERVACIONES	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 01 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 14-01-2021 al 31-01-2021 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20221005879 del 09 de marzo de 2021	Los informes fueron revisados y aprobados por la arquitecta Carolina Arango de acuerdo al informe de supervisión que reposa en los arquivos del share point.	X	
2	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 02 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-02-2021 al 28-02-2021 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20221005884 del 09 de marzo de 2021	Los informes fueron revisados y aprobados por la arquitecta Carolina Arango de acuerdo al informe de supervisión que reposa en los arquivos del share point.	X	
3	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 03 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-03-2021 al 31-03-2021 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20221008380 del 09 de abril de 2021	Los informes fueron revisados y aprobados por la arquitecta Carolina Arango de acuerdo al informe de supervisión que reposa en los arquivos del share point.	X	
4	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 04 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-04-2021 al 30-04-2021 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20221010595 del 10 de mayo de 2021	Los informes fueron revisados y aprobados por la arquitecta Carolina Arango de acuerdo al informe de supervisión que reposa en los arquivos del share point.	X	
5	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 05 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-05-2021 al 31-05-2021 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20221013761 del 18 de junio de 2021	Los informes fueron revisados y aprobados por la arquitecta Carolina Arango de acuerdo al informe de supervisión que reposa en los arquivos del share point.	X	
6	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 06 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-06-2021 al 30-06-2021 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20221016318 del 19 de julio de 2021	Los informes fueron revisados y aprobados por la arquitecta Carolina Arango de acuerdo al informe de supervisión que reposa en los arquivos del share point.	X	
7	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 07 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-07-2021 al 30-07-2021 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20221019621 del 18 de agosto de 2021	Los informes fueron revisados y aprobados por la arquitecta Carolina Arango de acuerdo al informe de supervisión que reposa en los arquivos del share point.	X	
8	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 08 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-08-2021 al 31-08-2021 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20221022674 del 14 de septiembre de 2021	Los informes fueron revisados y aprobados por la arquitecta Carolina Arango de acuerdo al informe de supervisión que reposa en los arquivos del share point.	X	
9	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 09 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-09-2021 al 30-09-2021 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20221026239 del 13 de octubre de 2021	Los informes fueron revisados y aprobados por la arquitecta Carolina Arango de acuerdo al informe de supervisión que reposa en los arquivos del share point.	X	
10	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 10 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-10-2021 al 30-10-2021 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20221034747 del 13 de diciembre de 2021	Los informes fueron revisados y aprobados por la arquitecta Carolina Arango de acuerdo al informe de supervisión que reposa en los arquivos del share point.	X	
11	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 11 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-11-2021 al 30-11-2021 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20221034743 del 15 de diciembre de 2021	Los informes fueron revisados y aprobados por la arquitecta Carolina Arango de acuerdo al informe de supervisión que reposa en los arquivos del share point.	X	
12	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 12 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-12-2021 al 31-12-2021 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20222003015 del 31 de enero de 2022	Los informes fueron revisados y aprobados por la arquitecta Carolina Arango de acuerdo al informe de supervisión que reposa en los arquivos del share point.	X	
13	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 13 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-01-2022 al 30-01-2022 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E20222004919 del 10 de febrero de 2022	El informe se revisó y tramitó teniendo en cuenta la informaciónentregada por el contratista, y se elaboró el informe de supervisión mensual requerido.	X	
14	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 14 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01-02-2022 al 28-02-2022 De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E2022011049 del 16 de marzo de 2022		X	
15	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 15 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2022, De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E2022015249 del 06 de abril de 2022		X	
16	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 16 contrato 15047-2020 correspondiente al periodo del 01 al 08 de abril de 2022 y entre el 11 al 30 de junio de 2022, De acuerdo al informe de supervisión aprobado	E2022030208 del 18 de julio de 2022		X	

Previa revisión de los productos bienes o actividades se constató que el contratista CUMPLIÓ con el objeto contractual en el plazo establecido.

La terminación de los trabajos no relava a la interventoría de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Es pertinente indicar que a la presente fecha de terminación, queda pendiente la entrega por parte del contratista de interventoría el INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA – No. 17 correspondiente al periodo del 01-07-2022 al 31-07-2022, y el informe No. 18 correspondiente al periodo del 01-08-2022 al 12-08-2022 y el INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA.

La presente acta de terminación del contrato se firma a los 12 días del mes de AGOSTO de 2022 por las partes del contrato.

ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA
CONSORCIO REPARACIONES BOGOTA
CONTRATO 15047 DE 2020

ALEXANDRA SANDOVAL CHAPARRO
SUBDIRECTORA DE PLANTAS FÍSICAS
SUPERVISOR SDIS

JORGE ROJAS TORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATO 2277 DE 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL LIQUIDACIONES		
	FORMATO MC - 13 ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO/CONVENIO ADQUISICIONES ENTREGA Y LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	
		FECHA	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 6

CONTRATO NÚMERO	15047-2020	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	29/12/2020
FECHA DE INICIO	14/01/2021	**FECHA DE TERMINACIÓN**	12/08/2022
INTERVENTOR:			
Nombre:	CONSORCIO REPARACIONES BOGOTA	NIT.	901.442.150-1
Representante legal	ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ	C.C. No.	1.077.968.979

OBJETO CONTRACTUAL:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DÍA SAN DAVID UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: El valor inicial del contrato, fue por la suma de CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($426.850.634,00) M/CTE, IVA INCLUIDO.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: El plazo inicial del contrato fue por nueve (09) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

Mediante **modificación No. 1**, aprobada en la Plataforma SECOP II, el 24 de septiembre de 2021, se prorrogó el plazo de ejecución del contrato en 105 días calendario, (3.5. MESES), es decir, hasta el 26 de enero de 2022 del 13 de octubre de 2021 al 26 de enero de 2022.

Se adicionó el valor del contrato en CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($165.997.469).

Mediante **modificación No. 2**, aprobada en la Plataforma SECOP II, el 26 de enero de 2022, se adicionó el valor del contrato en CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($58.701.510), asumidos de la siguiente manera: El valor que corresponde a los treinta y nueve (39) días calendario de honorarios de interventoría, serán descontados al contratista M&M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA, de las subsiguientes actas parciales de obra que sean presentadas por el contratista, posterior a la suscripción del modificatorio No. 2, hasta llegar al valor total de $ 58.701.510 equivalentes a los 39 días de honorarios de interventoría.

Se prorrogó el plazo del contrato en 39 días calendario, que la nueva fecha terminación contractual es el 05 de marzo de 2022.

Mediante **modificación No. 3**, aprobada en la Plataforma SECOP II, el 04 de marzo de 2022, se prorrogó el plazo del contrato en 36 días calendario, es decir, que la fecha de terminación del contrato sería el 11 de abril de 2022.

Se adicionó el valor del contrato en CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NUEVE PESOS M/CTE ($54.186.009).

Mediante **modificación No. 4**, aprobada en la Plataforma SECOP II, el 08 de abril de 2022, se suspendió el contrato, en 31 días, del 8 de abril de 2022 al 8 de mayo de 2022, reiniciando actividades el 9 de mayo de 2022. Las partes acordaron que la fecha de terminación del contrato sería el 11 de mayo de 2022.

Mediante **modificación No. 5**, aprobada en la Plataforma SECOP II, el 10 de mayo de 2022, se suspendió el plazo de ejecución del contrato, en 31 días, del 10 de mayo de 2022 al 10 de junio de 2022, reiniciando actividades el 11 de junio de 2022. Las partes acordaron que la fecha de terminación del contrato sería el 13 de junio de 2022.

Mediante **modificación No. 6**, aprobada en la Plataforma SECOP II, el 10 de junio de 2022, se reanudó el plazo de ejecución del contrato, el 10 de junio de 2022. Las partes acordaron que la fecha de terminación del contrato sería el 12 de junio de 2022

CERTIFICACION 2

GEAGOR CIVING INGENIERÍA

CONSORCIO CIGECON 2018
NIT: 901.179.898-4
CERTIFICA:

Que el Ingeniero Civil **CARLOS ANDERSON VÁSQUEZ MESA**, con M.P. No. **25202-281309 CND** y con C.C. No. **1.070.600.318 de Girardot**, prestó sus servicios como **RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**, en el siguiente proyecto:

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR MODERNIZACIÓN EN EL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN LA CLL 98 NRO 19ª – 67-71 (ACTUAL), CON MATRICULA INMOBILIARIA NRO 050C614479, LOTE MANZANA 58 URBANIZACIÓN CHICO NORTE 2º SECTOR I ETAPA, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, TITULAR LOTERÍA DE BOYACÁ, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA.
Alcance de Interventoría:	Interventoría con alcance técnico, administrativo, financiero – contable, control presupuestal, jurídico, SISOMA y social al contrato de obra cuyo alcance es la Construcción bajo la modalidad de obra nueva de la Casa de Boyacá "Simona Amaya".
Periodo laborado:	18 de julio de 2018 al 15 de marzo de 2019.
Cargo Desempeñado:	Residente de Interventoría.
Dedicación:	100%
Área Construida Bajo Cubierta:	1027,11 m2
Funciones:	Seguimiento del sistema constructivo, elaboración de informes semanales y mensuales, medición de cantidades de obra, seguimiento al cumplimiento de especificaciones técnicas, entre otros.

Se expide en Bogotá D.C, a los 06 días del mes de agosto del año 2020.

Cordialmente,

ING. LADY AGUIRRE ORTIZ
Representante Legal.

ANEXO 7
EXPERIENCIA GENERAL PARA ACREDITAR VALOR EN CONTRATOS
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATANTE	OBJETO	AÑO de terminación	VALOR EJECUTADO	VALOR EN SMMLV	NÚMERO DE CONTRATO EN EL RUP	MIEMBRO DEL CONSORCIO QUE APORTA LA EXPERIENCIA	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	ESTADO DEL CONTRATO (liquidado, terminado, en ejecución...)
15047 DE 2020	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA SAN DAVID UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTA. D.C.	2022	$ 740.487.135,00	740,48	GEAGOR (50)	GEAGOR S.A.S	50%	370,24	TERMINADO
IPV-008 DE 2018	LOTERIA DE BOYACA	PRESTAR EL SERVICIO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR MODERNIZACIÓN EN EL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN LA CLL 98 NRO.19ª – 67-71 (ACTUAL), CON MATRICULA INMOBILIARIA NRO.050C614479, LOTE. MANZANA. S8 URBANIZACIÓN: CHICO NORTE 2ª SECTOR I ETAPA, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, TITULAR LOTERÍA DE BOYACÁ, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA	2020	$ 276.942.266,00	315,49	GEAGOR (34) - BALER INGENIERIA S.A.S (83)	GEAGOR S.A.S - BALER INGENIERIA S.A.S	100%	315,49	TERMINADO
3291 DE 2017	MINISTERIO DE CULTURA	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DE LA LICITACION PUBLICA LP-009-2017 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LA REALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN DIFERENTES REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL GRUPO 5: ACEVEDO-HUILA IQUIRA - HUILA, TERUEL-HUILA, SAN JOSE DE FRAGUA-CAQUETA	2018	$ 197.241.795,00	252,47	GEAGOR (21) - BALER INGENIERIA S.A.S (69)	GEAGOR S.A.S - BALER INGENIERIA S.A.S	50%	126,235	TERMINADO

En mi calidad de PROPONENTE bajo la gravedad del juramento manifiesto que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, me responsabilizo de lo aquí consignado. Me comprometo a presentar el o los documento(s) el día hábil siguiente a la comunicación que requieran y que respaldan lo aquí consignado. Si no se presentan dentro de este término la propuesta no se tendrá en cuenta y podrán continuar el proceso con los demás proponentes.

NOTA. TELELISLAS se reserva la facultad de verificar la información contenida en este ANEXO.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Invitado: CONSORCIO INTER-SAN ANDRES
Nombre del Representante Legal: ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
C. C: **1.077.968.979** de **Villeta**
Dirección: **Transversal 19 A No. 98-28**
Teléfonos: **4553671 - 3143456775**
Ciudad: **Bogota D.C**

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

CONTRATO No 1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital de Integración Social
Dirección de Gestión Corporativa
Subdirección de Contratación

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221028-122502-7fdcf30-32939769
2023-10-28T17:52:57-05:00 - Página 1 de 6

CERTIFICA

Que de conformidad con el software de contratación de la Secretaría Distrital de Integración Social el/el señor (a) **CONSORCIO REPARACIONES BOGOTA** identificado con **NIT.: 901442150-1** ha suscrito con esta entidad los siguientes actos contractuales.

Número de Contrato:	15047 de 2020
Tipo de Contrato	Contrato de interventoría
Fecha de Suscripción:	29 de diciembre de 2020.
Contratista:	**CONSORCIO REPARACIONES BOGOTÁ** / NIT 901.442.150-1, conformado por GEAGOR S.A.S. NIT 900.544.313-1 PARTICIPACIÓN 50%, CIVILCO INGENIERIA S.A.S. NIT 900.332.503-2 PARTICIPACIÓN 45%, CLEMENTE ALFREDO BUITRAGOAMARILLO C.C. 19.483.980 PARTICIPACIÓN 5%
NIT.	901.442.150-1
Representante legal:	Elber Ramiro Aguirre Ortiz
C.C. No.	1.077.968.979 de Villeta Cundinamarca
Objeto del contrato:	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA SAN DAVID UBICADO EN LA LOCALIDAD DEUSME, BOGOTA. D.C.
Valor inicial:	CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($426.850.634,00) M/CTE, incluido IVA
Valor Adiciones:	TRECIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UN PESO M/TE ($313.636.501.00) incluido IVA
Valor total final:	SETECIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILCIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/TE ($740.487.135.00) incluido IVA
Plazo inicial:	9 meses
Tiempo de ejecución total:	17 meses
Fecha acta de inicio:	14 de enero de 2021
Modificaciones:	
Modificación No. 1, suscrita el 24 de septiembre de 2021. PRORROGAR el PLAZO de ejecución contractual en 105 días calendario (3.5) meses, contados a partir de la terminación del contrato de interventoría No. 15047 de 2020; es decir, que la nueva fecha terminación contractual es el 26 de enero de 2022. ADICIONAR el VALOR establecido en el CONTRATO, en la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 165.997.469,00), que está respaldado con el CDP 13605.	
Modificación No. 2 , suscrita el 26 de enero de 2022. PRORROGAR el PLAZO de ejecución contractual establecido en la CLÁUSULA SEXTA en 39 días calendario, contados a partir de la terminación del contrato de interventoría No. 15047 de 2020; es decir, que la nueva fecha terminación contractual es el 5 de marzo de 2022. ADICIONAR el VALOR establecido en el CONTRATO en la CLÁUSULA CUARTA, por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIETOS DIEZ PESOS M/CTE ($58.701.510) asumidos de la siguiente manera: El valor que corresponde a los treinta y nueve (39) días calendario de honorarios de interventoría, serán descontados al contratista M&M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA, de las subsiguientes actas parciales de obra que sean presentadas por elcontratista, posterior a la suscripción del modificatorio No. 2; hasta llegar al valor total de $ 58.701.510 equivalentes a los	

ALCALDÍA MAYOR
NIT 899.999.061-9

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221026-122502-7a4c3a-32338763
2022-10-28T17:32:57-05:00 - Página 2 de 6

39 días de honorarios de interventoría.
Modificación **No. 3** , suscrita el 4 de marzo de 2022. PRORROGAR el PLAZO de ejecución contractual establecido en la CLÁUSULA SEXTA en 36 días calendario, contados a partir de la terminación del contrato de interventoría No. 15047 de 2020; es decir, que la nueva fecha terminación contractual es el 11 de abril de 2022. ADICIONAR el VALOR establecido en el CONTRATO en la CLÁUSULA CUARTA, la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NUEVE PESOS M/CTE ($54.186.009).
Modificación **No. 4**, suscrita el 7 de abril de 2022. SUSPENDER EL CONTRATO DE OBRA No. 15047 DE 2020, por eltérmino de (31) días, contados a partir del 08 de abril hasta el 08 de mayo y reiniciar el 9 de mayo de 2022, con el fin de que elprestador de servicio de energía revise y otorgue la aprobación de la conexión definitiva (SERIE 3) para el Edificio del CENTRO DIA SAN DAVID. Situación que sale de la gobernabilidad del contrato de obra, del contrato de interventoría y de la supervisión por parte de la SDIS.
Modificación **No. 5**, suscrita el 10 de mayo de 2022. SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO por eltérmino de TREINTA Y UN (31) DIAS, contados a partir del 10 de mayo de 2022 hasta el 10 de junio de 2022 inclusive, reiniciando sus actividades contractuales el 11 de junio de 2022.
Modificación **No. 6**, suscrita el 10 de junio de 2022. REANUDAR - el plazo de ejecución del contrato de obra N° 15047-2020desde el 10 de junio de 2022. PRÓRROGAR el PLAZO DE EJECUCIÓN establecido en el CONTRATO en QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripción del acta de inicio y en lasmodificaciones a que haya habido lugar. ADICIONAR el VALOR establecido en el CONTRATO, en la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 11.583.838) respaldados, el cual no supera el 50% del valor inicialdel contrato de conformidad con el Art. 40 de la ley 80 de 1993.
Modificación **No. 7**, suscrita el 24 de junio de 2022. PRORROGAR el PLAZO DE EJECUCIÓN establecido en el CONTRATO en QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto desdela fecha de suscripción del acta de inicio y en las modificaciones a que haya habido lugar Las partes acuerdan con la suscripción de la presente modificación que la fecha de terminación del contrato es el 12 de juliode 2022.
Modificación **No.8**, suscrita el 12 de julio de 2022. PRORROGAR el PLAZO DE EJECUCIÓN establecido en el CONTRATO en UN (1) MES, contados a partir del día siguiente. al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripción del acta de inicio y en las modificaciones a quehaya habido lugar. ADICIONAR el VALOR establecido en el CONTRATO, en la suma de VEINTITRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETEMIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (23.167.675,00), respaldados con el CDP 13855 del 30 de junio de2022.

Fecha de terminación	12 de agosto de 2022
Área bajo cubierta de construcción:	Nivel 0.00 = 343,35 m2 Nivel - 4.00 = 885,97 m2 Nivel - 8.00 = 585,06 m2 Nivel -12.00 = 681,29 m2 Total área cubierta construida = 2.495,67 m2
Niveles	1 piso y 3 sótanos
Area plazoletas:	1.383,88 M2
Area zona verde:	898,47 m2

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221028-122502-7a1d38-3093769
2022-10-28T17:57:25-05:00 - Página 3 de 6

Total área exterior:	2.282,35
Uso/vocación de la edificación	Uso dotacional Institucional / bienestar Social / Centro Día San David
Alcance del proyecto	La construcción del Centro Día "SAN DAVID", consistió en un proyecto arquitectónico innovador, con espacios multifuncionales, estructuras en concreto reforzado, accesible para adultos mayores y personas con movilidad reducida, instalaciones bioclimáticas. El proyecto contempló desarrollarse en dos unidades estructuralmente independientes para el uso dotacional de bienestar social de escala vecinal, de rampas, áreas de circulación y terrazas que sirven de plazoletas, cubiertas verdes, cubierta en policarbonato con estructura metálica, fachada flotante en vidrio sistema de cámara de aire en vidrio COOL -LITE de control solar y estructura metálica. Instalaciones adecuadas para personal con movilidad reducida, contempla área de gimnasio, salón de yoga, salón de artes y oficios, cocina industrial y área de comedor, zona de almacén de alimentos, shut de basuras, áreas de vistieres para personal operativo, zona administrativas de oficinas, aula polivalentes, unidades de baños en los diferentes niveles, zona de exposiciones, área de enfermería, cuarto de eléctrico y de sistemas de bombas, tanques de almacenamiento de agua potable y sistema contra incendio, zonas exteriores con plazoletas en terrazas, zona de huerta, parqueadero cubierto, área exterior con zona verde terraceado tipo teatrino. Su uso principal es la atención a los adultos mayores, garantizando un envejecimiento digno, activo y feliz que ofrece la Secretaría Distrital de Integración Social. La edificación cuenta con áreas de servicios especializados, área administrativa, área de encuentros y recreativos. Principales actividades ejecutadas en el proyecto ● Localización y replanteo ● Excavaciones y rellenos ● Cimentación mediante zapatas en concreto reforzado. ● Mejoramiento de suelo con concreto ciclópeo. ● Construcción de vigas de cimentación en concreto reforzado 4000 PSI. Placasaéreas cubierta de 4000 PSI. ● Muros de contención tipo pantallas de 4000 PSI. ● Placa de contrapiso de 4000 PSI. Sistema aporticado vigas y columnas enconcreto de 4000 PSI. ● Estructura metálica para escaleras punto fijo. ● Fachada flotante en vidrio sistema de cámara de aire en vidrio COOL -LITE decontrol solar. ● Estructura metálica para cubierta en marquesina en policarbonato y vidrio. yfachada flotante en vidrio. ● Fachada en piedra muñeca (2.134,27 m2). ● Cortasol fachada en madera flotada. ● Cubierta en marquesina en policarbonato y vidrio traslucido sobre zona deexposición. ● Impermeabilización de cubiertas con manto asfaltico y plazoletas. ● Mampostería en bloque de arcilla. ● Red hidráulica, red sanitaria, red contra incendios,

ALCALDÍA DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN
NIT 899.999.061-9

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

CONTRATO No 2

Lotería de Boyacá	CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO	Página 1 de 2

LA LOTERÍA DE BOYACÁ
NIT: 891.801.039-7
CERTIFICA:

Que el CONSORCIO CIGECON 2018 identificado con NIT 901.179.898-4 conformado por BALER INGENIERIA S.A.S. antes denominada CIVING INGENIERIA LTDA con NIT 900.264.015-8 con el 50% participación y por GEAGOR S.A.S identificada con NIT 900.544.313-1 con el 50% de participación, ejecutó el Contrato de Interventoria No IPV - 008 de 2018 con las siguientes características:

Contrato:	Contrato de Interventoría No. IPV – 008 de 2018
Objeto:	Prestar el servicio de interventoria al contrato cuyo objeto es: realizar modernización en el predio urbano localizado en la calle 98 N° 19ª – 67/71 (actual), con matrícula inmobiliaria N° 050C614479, lote manzana 58, urbanización Chico Norte 2° sector I etapa, de la ciudad de Bogotá, titular Lotería de Boyacá, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra.
Descripción del proyecto:	Interventoría con alcance técnico, administrativo, financiero - contable, control presupuestal, jurídico, SISOMA y social al contrato de obra cuyo alcance es la Construcción bajo la modalidad de obra nueva de la Casa de Boyacá "Simona Amaya" de uso institucional, que contempló demolición total de edificación existente, localización y replanteo para una edificación desarrollada en primer sótano, primer piso, segundo piso y cubierta con instalaciones eléctricas, agua, gas y redes de voz y datos destinada, el proyecto cuenta con un auditorio a doble altura, lobby y recepción, salón de exposiciones, módulo de biblioteca, salas de juntas, baño para hombres / mujeres, espacio oficinas puestos de trabajo, oficina Gerencia Gobernación, oficina Gerencia de Lotería, comedor, baños discapacitados, área de cocina y cafetería, patio interior, despacho de gobernación, terraza, cuarto de escoltas, cuarto de bombas, planta eléctrica, parqueaderos cubiertos, monta coches, andén exterior y urbanismo.
Uso de acuerdo NSR-10	Institucional / Subgrupo Servicio Público (I-5)
Fecha de suscripción contrato:	25 de junio de 2018.
Fecha de Inicio:	17 de julio de 2018.
Plazo inicial:	Ocho (08) meses.
Fecha de terminación inicial:	17 de marzo de 2019.
Prórroga No. 1:	12 de marzo de 2019 por 2.5 meses.
Prórroga No. 2:	31 de mayo de 2019 por noventa (90) días.

Lotería de Boyacá	CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO	Página 2 de 2

Prórroga No. 3:	30 de agosto de 2019 por cuarenta y cinco (45) días.
Prórroga No. 4:	15 de octubre de 2019 por quince (15) días.
Suspensión No. 1	25 de octubre de 2019 por cuarenta y cinco (45) días.
Reinicio No. 1	10 de diciembre de 2019.
Prórroga No. 5:	10 de diciembre de 2019 por seis (06) días.
Suspensión No. 2	16 de diciembre de 2019 por seis (06) meses.
Reinicio No. 2:	31 de julio de 2020.
Fecha de terminación final:	04 de agosto de 2020.
Valor inicial del contrato:	$199.656.000,00
Adición No. 1	$ 25.000.000,00
Adición No. 2	$ 39.816.968,00
Adición No. 3	$ 12.469.298,00
Valor final del contrato:	$276.942.266,00
Área construida bajo cubierta:	1.027,11 m2
Área urbanismo y terrazas:	326,92 m2
Estado de contrato:	Liquidado.
Número de pisos construidos:	Dos (02) pisos y un (01) sótano.
Valor de las obras a las que se realizó interventoría:	$ 3.859.032.549,25
Servicio:	Bueno
Multas o sanciones:	No se impusieron al contratista multas o sanciones durante la ejecución del contrato.

Se expide a solicitud del interesado en Tunja, Boyacá, a los cuatro (04) días del mes de octubre del año 2022.

Atentamente,

Rafael Leonardo Rojas Azula
Subgerente Administrativo y Financiero
Lotería de Boyacá

Lotería de Boyacá	LOTERÍA DE BOYACÁ		CÓDIGO: RGJ-12
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO MECI Y CALIDAD		FECHA: 19-04-2016
	GESTIÓN JURÍDICA	REGISTRO	VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 1 DE 1
ACTA DE LIQUIDACIÓN			

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. IPV - 008 DE 2018 DEL 25 DE JUNIO, DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA LOTERÍA DE BOYACÁ Y CONSORCIO CIGECON 2018.

En Tunja a los nueve (9) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020), se reunieron en la Subgerencia Comercial y Operativa de la Lotería de Boyacá, por una parte el doctor HECTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO, en su calidad de GERENTE de la LOTERÍA DE BOYACÁ, el doctor JUAN CAMILO MORALES RODRIGUEZ, en su calidad de SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO de la LOTERÍA DE BOYACÁ y por la otra la Señora LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ con cédula de ciudadanía No.1.022.347.445 expedida en Bogotá, en calidad de Representante Legal de CONSORCIO CIGECON 2018 para suscribir el acta final del contrato No. IPV - 008 de 2018. Término de Ejecución desde el 17 de julio de 2018 hasta el 4 de agosto del año 2020.

El objeto del contrato:
PRESTAR EL SERVICIO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR MODERNIZACIÓN EN EL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN LA CLL 98 NRO.19ª – 67-71 (ACTUAL), CON MATRICULA INMOBILIARIA NRO.050C614479, LOTE, MANZANA, 58 URBANIZACIÓN: CHICO NORTE 2º SECTOR I ETAPA, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, TITULAR LOTERÍA DE BOYACÁ, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA

En consecuencia, dado que el contratista cumplió con el objeto del contrato de conformidad con el Acta Final, la liquidación del mismo queda así:

Ítem	Valor	Valor
Valor inicial del contrato	$ 199.656.000,00	
Adición No.1	$ 25.000.000,00	
Adición No.2	$ 39.816.968,00	
Adición No.3	$ 12.469.298,00	
Valor total del contrato	$ 276.942.266,00	
Valor pagado		$ 238.299.133,00
Valor Pendiente de Pago		$ 38.643.133,00
Valor a liberar en presupuesto		
SUMAS IGUALES	$ 276.942.266,00	$ 276.942.266,00

Se firma en Tunja a los nueve (9) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020), por quienes en ella intervinieron, anotando que las partes quedan a paz y salvo por todo concepto, una vez se realice el pago pendiente.

HÉCTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO
Gerente
LOTERÍA DE BOYACÁ

JUAN CAMILO MORALES RODRIGUEZ
Subgerente Administrativo y Financiero
LOTERÍA DE BOYACA

LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
Representante legal
CONSORCIO CIGECON 2018

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

CONTRATO No 3

La cultura es de todos | Mincultura

EL GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

Una vez revisadas las bases de datos y/o archivos contractuales del Ministerio de Cultura identificado con NIT No. 830.034.348-5, se estableció la existencia de contrato a continuación relacionado:

DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATO	3291 de 2017		
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE QUE EJECUTO EL CONTRATO:	CONSORCIO CULTURA 2017		
IDENTIFICACION: C.C: NIT:X	901142030-9		
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Interventoría		
INTEGRANTES:	CIVING INGENIERIA LTDA	900264015-8	25%
	GEAGOR SAS	900544313-1	25%
	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO	19483980-4	50%
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para los contratos de obra resultantes de la Licitación Pública LP-009-2017 cuyo objeto es: "Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste, la realización de obras de construcción de infraestructura cultural en diferentes regiones del territorio nacional. Grupo 5:" ACEVEDO-HUILA. IQUIRA-HUILA, TERUEL-HUILA, SAN JOSE DE FRAGUA-CAQUETA".		
FECHA DE SUSCRIPCION:	28/12/2017		
FECHA DE INICIACION:	29/01/2018		
FECHA DE OTROSI 1:	22/01/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/06/2018		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES		
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	19/11/2018		
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	$197.241.795		
ESTADO:	TERMINADO Y LIQUIDADO		
DESTINO:	A quien pueda interesar		

La cultura es de todos | Mincultura

ÁR... ACEVEDO – HUILA M2:	355,71
ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA TERUEL – HUILA M2:	447,77
ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA IQUIRA – HUILA M2:	447,77
ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA SAN JOSE DE FRAGUA – CAQUETA M2:	447,77
TOTAL ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA EN M2:	1739,01
ÁREA EXTERIOR CONSTRUIDA ACEVEDO – HUILA M2:	213,88
ÁREA EXTERIOR CONSTRUIDA TERUEL – HUILA M2:	141,1
ÁREA EXTERIOR CONSTRUIDA IQUIRA – HUILA M2:	145,68
ÁREA EXTERIOR CONSTRUIDA SAN JOSE DE FRAGUA CAQUETA M2:	136
TOTAL ÁREA EXTERNA CONSTRUIDA EN M2:	636,66
NOMBRE DE LA DIRECTORA DE INTERVENTORIA:	MERCEDES AGUIRRE
IDENTIFICACIÓN:	1022347445
ACTIVIDADES DE OBRA A LAS QUE SE LE REALIZARON INTERVENTORIA:	• CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE FRAGUA CAQUETÁ • CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPIO DE IQUIRA HUILA • CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPIO DE TERUEL HUILA • CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA

Expedida en Bogotá, el 12/04/2019 dando respuesta al radicado MC00602E2019 de fecha 14 de enero de 2019.

FRIDCY ALEXANDRA FAURA PEREZ
Coordinadora Grupo Contratos y Convenios

Elaboró: Alejandra Robayo

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINCULTURA	ACTA DE TERMINACIÓN DE INTERVENTORÍA	Página 1 de 2
		Código: F-GIN-119 Versión: 1 Fecha: 4/Ago/2015

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**3291 de 2017**
OBJETO:	**Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para los contratos de obra resultantes de la Licitación Pública LP-009-2017, cuyo objeto es: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN DIFERENTES REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL- GRUPO 5**
INTERVENTOR:	CONSORCIO CULTURA 2017 (integrantes: CIVING INGENIERIA LTDA 25%, GEAGOR S.A.S. 25%, CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO 50%), representante legal Lady Aguirre.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	5 MESES.
FECHA DE INICIACIÓN	**29 DE ENERO DE 2018**
FECHA DE AMPLIACIÓN:	N.A.
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	**29 DE JUNIO DE 2018**
FECHA DE TERMINACION FINAL:	**29 DE JUNIO DE 2018**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$197.241.795
VALOR TOTAL ADICIONES:	N.A.
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$197.241.795
VALOR PAGADO AL INTERVENTOR A LA FECHA:	$ 164.339.873
VALOR A PAGAR AL INTERVENTOR CONTRA LIQUIDACION:	$32.901.922

ASISTENTES

SUPERVISOR MINISTERIO DE CULTURA	PAOLA RENATA BARRAGAN
APOYO A LA SUPERVISION	GIOVANNA BARON CASTRO
POR PARTE DEL INTERVENTOR	LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ

En BOGOTA a los **VEINTINUEVE** (29) días del **mes de JUNIO del año** 2018, **se reunieron** arquitecta **PAOLA RENATA BARRAGAN** como supervisor del Contrato de Interventoría,

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINCULTURA	ACTA DE TERMINACIÓN DE INTERVENTORÍA	**Página** 2 de 2
		Código: F-GIN-119 **Versión:** 1 **Fecha:** 4/Ago/2015

arquitecta **GIOVANNA BARON CASTRO** como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría, **LADY AGUIRRE ORTIZ,** representante legal de la firma interventora; con el fin de terminar el Contrato de Interventoría anteriormente citado.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de Junio de 2018.

ARQ. PAOLA RENATA BARRAGAN ZAMORA
SUPERVISIÓN
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE CULTURA

ARQ. GIOVANNA BARON CASTRO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE CULTURA

ING. LADY AGUIRRE ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CULTURA 2017
INTERVENTORÍA

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/12/2023 09:53:52 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **79822974 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **80221981** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Línea gratuita nacional 018000 515 9000
Dios y Patria
Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000 910112
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
GOV.CO

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 14/12/2023 03:04:31 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1022347445 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **80177388** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 18/10/2023 02:32:35 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1077968979** y Nombre: **ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **75937512** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:51:03 AM horas del 15/12/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **79822974**

Apellidos y Nombres: **LOPEZ AVENDAÑO ROBINSON**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:30:50 PM horas del 18/10/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1077968979**
Apellidos y Nombres: **AGUIRRE ORTIZ ELBER RAMIRO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 -- 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:00:05 PM horas del 14/12/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1022347445**
Apellidos y Nombres: **AGUIRRE ORTIZ LADY MERCEDES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 236980746

PIB
14:57:53
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 14 de diciembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona BALER INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT número 9002640158:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 236980669

PIB
14:57:01
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 14 de diciembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1022347445:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 237022437

PIB
09:47:48
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de diciembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ROBINSON LOPEZ AVENDAÑO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79822974:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 237022478

PIB
09:48:17
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de diciembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS identificado(a) con NIT número 9007264946:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 233337606

PIB
13:28:22
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 18 de octubre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona GEAGOR S A S identificado(a) con NIT número 9005443131:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 233337581

PIB
13:28:01
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 18 de octubre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1077968979:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 14 de diciembre de 2023, a las 14:58:55, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1022347445
Código de Verificación	1022347445231214145855

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 14 de diciembre de 2023, a las 14:59:21, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9002640158
Código de Verificación	9002640158231214145921

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 15 de diciembre de 2023, a las 09:41:05, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79822974
Código de Verificación	79822974231215094105

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 15 de diciembre de 2023, a las 09:41:37, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9007264946
Código de Verificación	900726494623121509413 7

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 18 de octubre de 2023, a las 13:29:30, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1077968979
Código de Verificación	1077968979231018132930

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 18 de octubre de 2023, a las 13:29:51, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9005443131
Código de Verificación	900544313123101813295 1

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14898702992

(415)7707212489984(8020) 000001489870299 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 4 4 3 1 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GEAGOR S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla
GEAGOR S A S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
TV 19 A 98 28 OF 502

42. Correo electrónico gerencia@geagor.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 0 3 1 7 2 6	3 1 4 3 4 5 6 7 7 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 2 0 8 0 6	4 2 9 0	2 0 1 2 0 9 0 4		4 2 1 0	4 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
55- Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 24 / 14 : 34: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre AGUIRRE ORTIZ ELBER RAMIRO
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14898702992

(415)7707212489984(8020) 000001489870299 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 4 4 3 1 3	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o Institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1
73. Fecha	2 0 1 2 0 7 2 9	2 0 1 6 1 2 1 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 8 1 0	2 0 1 6 1 2 2 0
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 2 4 2 8 1 8	0 0 0 2 2 4 2 8 1 8
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 2 0 7 2 9
81. Hasta	2 0 5 2 0 7 2 9

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14898702992

(415)7707212489984(8020) 000001489870299 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 4 4 3 1 3	1	Impuestos de Bogotá	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 8 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 7 9 6 8 9 7 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AGUIRRE	ORTIZ	ELBER	RAMIRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Página 4 de 4 Hoja 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14898702992

(415)7707212489984(8020) 000001489870299 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
		3 2	

Estado y beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 2 0 8 1 0		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14861250715

(415)7707212489984(8020) 000001486125071 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 2 6 4 9 4	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Sopó 7 5 8

41. Dirección principal
CON KUBIK VERDE CA 9

42. Correo electrónico al-robin@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 0 3 2 3 0 8	3 1 3 3 9 3 3 2 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 4 0 5 0 1	7 7 3 0	2 0 1 4 0 5 0 1	4 9 2 3	7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55- Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 07 / 20 : 37: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14861250715

(415)7707212489984(8020) 000001486125071 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 2 6 4 9 4	6	Impuestos de Bogotá	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 4 0 4 3 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 4 3 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 4 4 7 2 4 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 1 4 0 4 3 0
81. Hasta	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 1 2 3 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14861250715

(415)7707212489984(8020) 000001486125071 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 2 6 4 9 4	6	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 4 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 8 2 2 9 7 4	1	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOPEZ	AVENDANO	ROBINSON	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14861250715

(415)7707212489984(8020) 000001486125071 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900726494	6	Impuestos de Bogotá	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	30802073		82014

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SERRATO	MONTERO	JOSE	WILSON

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
20210301

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14926212735

(415)7707212489984(8020) 000001492621273 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 6 4 0 1 5	8	Impuestos de Bogotá	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BALER INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
TV 19 A 98 28 OF 502

42. Correo electrónico gerencia@civingingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 0 3 1 7 2 6	3 1 4 3 0 2 0 6 3 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 9 0 1 3 0	7 1 1 2	2 0 0 9 0 1 3 0		4 3 3 0	4 3 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	8	9	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2023 - 07 - 13 / 14 : 40: 31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre AGUIRRE ORTIZ LADY MERCEDES
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 13-07-2023 02:41:15PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14926212735

(415)7707212489984(8020) 000001492621273 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 6 4 0 1 5	8	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 0 9 0 1 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 9 0 2 0 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 8 6 3 5 7	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 0 9 0 1 1 4
81. Hasta	2 0 3 9 0 1 1 4

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 0 2 2 4		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14926212735

(415)7707212489984(8020) 000001492621273 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 6 4 0 1 5	8	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 9 0 2 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 2 3 4 7 4 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AGUIRRE	ORTIZ	LADY	MERCEDES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 1 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 0 6 5 4 2 3 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ORTIZ	CARRANZA	BLANCA	INES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14926212735

(415)7707212489984(8020) 000001492621273 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 6 4 0 1 5	8	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 3 7 2 7 2 1		1 6 4 9 0 0

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SOSA	PEÑALOSA	SANDRA	YASMIN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 9 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ, identificado con **1.077.968.979** de **Villeta**, en mi condición de representante legal de **GEAGOR S.A.S** identificada con Nit **900.544.313-1**, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en **Bogotá D.C**, a los **22** días del mes de **diciembre** de **2023.**

Atentamente,

Nombre del Proponente: **GEAGOR S.A.S**
Nombre del representante legal: **ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ**
Cedula de Ciudadanía. **1.077.968.979 de Villeta**
Dirección: **Transversal 19 A # 98-28, oficina 502**
Correo electrónico: **gerencia@geagor.com**
Ciudad: **Bogotá D.C**

FORMATO 5 – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ identificado con C. C. 1.022.347.445 de Bogotá D.C en mi condición de representante legal de BALER INGENIERIA S.A.S identificada con el NIT 900.264.015-8, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en **Bogotá D.C**, a los **22** días del mes de **diciembre** de **2023.**

Atentamente,

Nombre del integrante: **BALER INGENIERIA S.A.S**
Nombre: **LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ**
C. C. **1.022.347.445** de **Bogotá D.C**
Dirección: **Transversal 19 A No. 98-28 OF 502**
Correo electrónico: **GERENCIA@BALERINGENIERIA.COM**
Ciudad: **Bogotá D.C**

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

ROBINSON LOPEZ AVENDAÑO, identificado con **79.822.974** de **Bogotá D.C**, en mi condición de representante legal de **GRUPO CONSTRUCTORES JL S.A.S** identificada con Nit **900.726.494-6**, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en **Bogotá D.C**, a los **22** días del mes de **diciembre** de **2023.**

Atentamente,

GRUPO CONSTRUCTORES JL S.A.S
NIT 900.726.494-6
Régimen Común

ROBINSON LOPEZ AVENDAÑO
C.C **79.822.974** de **Bogotá D.C**
Rep. Legal **GRUPO CONSTRUCTORES JL S.A.S**

Código		**Versión**	



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.077.968.979


AGUIRRE ORTIZ

APELLIDOS

ELBER RAMIRO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 28-JUN-1989

VILLETA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 | B+ | M

ESTATURA | G.S. RH | SEXO

03-JUL-2007 VILLETA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1532800-00092070-M-1077968979-20081010 0004171225A 1 25057829




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.022.347.445

AGUIRRE ORTIZ
APELLIDOS

LADY MERCEDES
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 28-ABR-1988

VILLETA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO

05-MAY-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1520800-00162688-F-1022347445-20090714 0013403333A 1 24468909






INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-JUL-1976
VENECIA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
22-DIC-1994 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00203341 M 0579822974 2608121215 0019055813A 1 1640110878

CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Fecha: **22** de diciembre de 2023

Señores:
SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA - TELEISLAS.

Asunto: **SOLICITUD DE COTIZACION No. 013 DE 2023**

Estimados señores:

Los suscritos, **ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ**, **LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ** y debidamente **ROBINSON LOPEZ AVENDAÑO** autorizados para actuar en nombre y representación de **GEAGOR S.A.S** identificada con NIT: **900.544.313-1**, **BALER INGENIERIA S.A.S**, identificada con NIT: **900.264.015-8** y **GRUPO CONSTRUCTORES JL S.A.S** identificada con NIT: **900.726.494-6** respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) (1)
GEAGOR S.A.S	50%
BALER INGENIERIA S.A.S	49%
GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS	1%
TOTAL	**100%**

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES.**

3. El objeto del consorcio es: presentar una propuesta para el proceso de selección **INVITACIÓN PÚBLICA DE COTIZACIONES 013 DE 2023**, que tiene por objeto "**Interventoría Financiera, Técnica, Administrativa y Ambiental para la ejecución de las obras de construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas - Ltda., TELEISLAS**", y posteriormente en caso de ser adjudicatario suscribir, perfeccionar y ejecutar el contrato.

1. La duración de este consorcio es: la duración no será inferior a la del plazo del contrato y 1 año más.

2. El representante del Consorcio es **ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía **1.077.968.979** de **Villeta**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

3. El representante suplente del Consorcio es: **LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ** identificada con cédula de ciudadanía **1.022.347.445 de Bogotá** quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato,

firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

4. El señor **ELBER AGUIRRE ORTIZ** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES**

5. En caso de resultar adjudicatario, la facturación la realizará: **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES.**

6. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo: **Transversal 19 A No. 98-28**
Dirección electrónica: **gerencia@geagor.com**
Teléfono: **7031726 – 3143020637**
Ciudad: **Bogotá D.C**

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los **22** días del mes de **diciembre** de **2023.**

ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
C.C 1.077.968.979 de Villeta
Rep. Legal **GEAGOR S.A.S**

GRUPO CONSTRUCTORES JL S.A.S
NIT 900726494-8
Régimen Común

ROBINSON LOPEZ AVENDAÑO
C.C 79.822.974 **de Bogotá D.C**
Rep. Legal **GRUPO CONSTRUCTORES JL S.A.S**

LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
C.C 1.022.347.445 de **Bogotá**
Rep. Legal **BALER INGENIERIA S.A.S**

Aceptamos:

ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
C.C 1.077.968.979 de Villeta
Rep. Legal **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES**

LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
C.C 1.022.347.445 de **Bogotá**
Rep. Legal suplente **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES**

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

BALER
INGENIERÍA

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de diciembre de 2023 Hora: 14:46:18
Recibo No. AC23059968
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C230599686TC0E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: BALER INGENIERIA SAS
Nit: 900264015 8 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01866357
Fecha de matrícula: 3 de febrero de 2009
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 28 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Transversal 19A No. 98 - 28 Oficina 502 - Edificio Centro Empresarial 98-28
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: gerencia@baleringenieria.com
Teléfono comercial 1: 7031726
Teléfono comercial 2: 3143020637
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Transversal 19A No. 98 - 28 Oficina 502 - Empresa
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: gerencia@baleringenieria.com
Teléfono para notificación 1: 7031726
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones

personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 14 de enero de 2009 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 3 de febrero de 2009, con el No. 01272163 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada CIVING INGENIERIA LIMITADA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 005 de la Junta de Socios, del 03 de julio de 2018, inscrita el 9 de julio de 2018 bajo el Número 02355699 del Libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: BALER INGENIERIA SAS.

Por Acta No. 005 del 3 de julio de 2018 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 9 de julio de 2018, con el No. 02355699 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de CIVING INGENIERIA LIMITADA a BALER INGENIERIA SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

El objeto social de la Sociedad será: 1. Diseño, construcción, interventoría, asesoría, estudios de factibilidad y programación de toda clase de obras civiles, de arquitectura o urbanismo, tales como carreteras, movimiento de tierras, parcelaciones, líneas de conducción eléctrica, de riego, acueductos, alcantarillados, puentes,

canales, urbanizaciones, levantamientos topográficos o geodésicos, estructuras metálicas, de concreto o de madera, montajes electromecánicos, pozos subterráneos, bodegas, pavimentos, demoliciones, reparaciones locativas, estaciones de bombeo, instrumentación y equipos, explotación de materiales de canteras, así como también estudios geográficos, geotécnicos o geológicos, de impacto ambiental, de contaminación ambiental, de tratamiento de residuos sólidos, líquidos, evaluación de sistemas de tratamiento en operación, estudios hidráulicos y/o sanitarios, y en general todo cuanto esté relacionado con dichas profesiones, así como estudios de factibilidad, de inversión en obras públicas y privadas 2.Elaboración de estudios y diseños de proyectos de ingeniería realizados por otras empresas, en los campos de aplicación enunciados en el numeral 1. 3. Ejecución de interventorías tanto de estudios y diseños como de construcción de obras civiles. 4. Compra venta y alquiler de equipos para la construcción 5. Compra y venta de materiales de construcción y ferretería. 6. Explotación de minas y canteras. 7. Remodelación, mantenimiento, adecuación y/o ampliación de edificaciones. 8. Suministro, instalación, remodelación y/o adecuación de sistemas de oficina abierta. 9. Diseño, suministro e instalación de sistemas de cableado estructurado. 10. Compra y venta de bienes inmuebles. 11. Suministro de personal para aseo, cafetería seguridad y servicios generales entre otros y en general celebrar todo acto de contrato relacionado con su objeto social, y en general, celebrar todo acto o contrato relacionado con su objeto social. Desarrollar consultoría organizacional de empresas, análisis de riesgos, arquitectura empresarial. La sociedad podrá desarrollar cualquier actividad comercial o civil lícita.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $600.000.000,00
No. de acciones	: 60.000,00
Valor nominal	: $10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $200.000.000,00
No. de acciones	: 20.000,00

Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $200.000.000,00
No. de acciones : 20.000,00
Valor nominal : $10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración y representación legal de la Sociedad está en cabeza del Representante Legal, quien tendrá un suplente que podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Representante Legal ejercerá en especial las siguientes funciones: A) Representar ante la sociedad y los asociados, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo o jurisdiccional. B) Ejecutar todos los actos u operaciones comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. C) Autorizar con su firma todos los documentos, públicos o privados, que deben otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la compañía. D) presentar a la Asamblea General de Accionistas, en su primera reunión ordinaria del año, un Balance General de fin de ejercicio, un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades. E) Presentara la Asamblea General de Accionistas, suministrar los informes que esta le solicite en relación con la compañía y las actividades sociales. F) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción no correspondan a la Asamblea de Accionistas. Todos los empleados de la compañía, con excepción de los designados por la asamblea general de accionistas, estarán sometidos al Gerente en el desempeño de sus cargos. G) Tomar las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la sociedad e impartir las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. H) Convocar la Asamblea General de Accionistas a sus reuniones ordinarias y extraordinarias cuando lo juzgue necesario o cuando se lo solicite un

número de accionistas que represente no menos del 70% del capital pagado. I) Cumplir oportunamente los requisitos y exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y las actividades de la sociedad. J) Manejar los fondos sociales, girar, cancelar, recibir, firmar letras, pagarés, cheques, giros, libranzas y cualesquiera otros títulos valores, así como negociarlos, tomarlos, pagarlos, descontarlos etc. K) El Gerente en ejercicio de sus funciones podrá celebrar todos los actos y contratos para el normal desarrollo de la sociedad, sin límite de cuantía. L) Cumplir las demás funciones que le señalen la Asamblea General de Accionistas y aquellas que le sean propias de acuerdo con la ley y los estatutos, como órganos ejecutivos de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 005 del 3 de julio de 2018, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de julio de 2018 con el No. 02355699 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Lady Mercedes Aguirre Ortiz	C.C. No. 1022347445

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Blanca Ines Ortiz Carranza	C.C. No. 20654235

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta del 10 de marzo de 2014 de la Junta de Socios	01818482 del 20 de marzo de 2014 del Libro IX
Acta No. 005 del 3 de julio de	02355699 del 9 de julio de

2018 de la Junta de Socios 2018 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 7112
Otras actividades Código CIIU: 4330, 4390

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 1.190.966.783
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de diciembre de 2023 Hora: 14:46:18
Recibo No. AC23059968
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C230599686FC0E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 25 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 10 de octubre de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
****
****
****
****
****
****
****
****

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES



GEAGOR

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2399820521304

27 DE NOVIEMBRE DE 2023 HORA 15:43:04

AB23998205 PÁGINA: 1 DE 3

* *

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

****

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : GEAGOR S A S
SIGLA : GEAGOR S A S
N.I.T. : 900544313 1 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02242818 DEL 10 DE AGOSTO DE 2012

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :28 DE MARZO DE 2023
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023
ACTIVO TOTAL : 998,143,513

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : TRANSVERSAL 19A NO. 98 - 28 OFICINA 502 - EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL 9828
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : GERENCIA@GEAGOR.COM
DIRECCION COMERCIAL : TRANSVERSAL 19A NO. 98 - 28 OFICINA 502 - EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL 98-28
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : GERENCIA@GEAGOR.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE JULIO DE 2012, INSCRITA EL 10 DE AGOSTO DE 2012 BAJO EL NUMERO

01657227 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA GRUPO EMPRESARIAL AGUIRRE ORTIZ S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2016 BAJO EL NÚMERO 02167779 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: GRUPO EMPRESARIAL AGUIRRE ORTIZ S A S POR EL DE: GEAGOR S A S.

CERTIFICA:

SE ACLARA QUE POR ACTA NO. 001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2016 BAJO EL NÚMERO 02167779 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: GRUPO EMPRESARIAL AGUIRRE ORTIZ S A S POR EL DE: GEAGOR S A S. SIGLA GEAGOR S.A.S

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
001	2016/12/15	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2016/12/20	02167779
001	2015/07/06	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2016/12/21	02168444

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 29 DE JULIO DE 2052

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD SERA: 1. DISEÑO, CONSTRUCCION, INTERVENTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROGRAMACIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES, DE ARQUITECTURA O URBANISMO, TALES COMO CARRETERAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARCELACIONES, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA, DE RIEGO, ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS, PUENTES, CANALES, URBANIZACIONES, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS O GEODÉSICOS, ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE CONCRETO O DE MADERA, MONTAJES ELECTROMECÁNICOS, POZOS SUBTERRÁNEOS, BODEGAS, PAVIMENTOS, DEMOLICIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, ESTACIONES DE ; BOMBEO, INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPOS, EXPLOTACIÓN DE MATERIALES D CANTERAS, ASÍ COMO TAMBIÉN ESTUDIOS GEOGRÁFICOS, GEOTÉCNICOS GEOLÓGICOS, DE IMPACTO AMBIENTAL, DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS, EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO EN OPERACIÓN, ESTUDIOS HIDRÁULICOS Y/O SANITARIOS, Y EN GENERAL TODO CUANTO ESTÉ RELACIONADO CON DICHAS PROFESIONES, ASÍ COMO ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD. DE INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 2. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE INGENIERÍA REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. EN LOS CAMPOS DE APLICACIÓN ENUNCIADOS EN EL NUMERAL 1. 3. EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍAS TANTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES. 4. COMPRA VENTA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCIÓN 5. COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA. 6. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 7. REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES. 8. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE SISTEMAS DE OFICINA ABIERTA. 9. DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO. 10. COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES. 11. SUMINISTRO DE PERSONAL PARA ASEO, CAFETERÍA, SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES ENTRE OTROS Y EN GENERAL CELEBRAR TODO ACTO DE CONTRATO RELACIONADO CON SU OBJETO SOCIAL. 11. PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARA POR TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y CUANDO ASÍ LO REQUIERA Y ESTE AUTORIZADO, PARA LE DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD PODRÁ UTILIZAR TODO TIPO DE VEHÍCULOS PROPIOS O DE TERCEROS QUE ESTÉN DEBIDAMENTE HOMOLOGADOS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE U OTROS ORGANIMOS COMPETENTES PARA PRESTAR

ESTE SERVICIO. 12. IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE TODO TIPO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LICITAS CON LA AUTORIZACIÓN PERMISOS DE LOS ÓRGANOS QUE CONTROLAN LA ACTIVIDAD. EN EL DESARROLLO DE SUS OBJETOS PODRÁ ADQUIRIR LOS VIENE MUEBLES O INMUEBLES QUE REQUIERA PARA EL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE SUS ACTIVIDADES. 13. LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL LICITA.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)
OTRAS ACTIVIDADES:
4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)
4112 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: $800,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 80,000.00
VALOR NOMINAL	: $10,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: $45,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 4,500.00
VALOR NOMINAL	: $10,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	: $45,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 4,500.00
VALOR NOMINAL	: $10,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA ADMINISTRACIÓN INMEDIATA DE SUS BIENES Y NEGOCIOS SE DELEGAN POR LOS ACCIONISTAS EN UN GERENTE. EL GERENTE, SERÁ ELEGIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE JULIO DE 2012, INSCRITA EL 10 DE AGOSTO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01657227 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
AGUIRRE ORTIZ ELBER RAMIRO	C.C. 000001077968979

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL EJERCERA EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) REPRESENTAR ANTE LA SOCIEDAD Y LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O JURISDICCIONAL. B) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. C) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS, PÚBLICOS O PRIVADOS, QUE DEBEN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA COMPAÑÍA. D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SU PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL AÑO, UN BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO, CON UN INVENTARIO GENERAL, UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. E) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, CADA MES, EL BALANCE DE PRUEBA DEL MES ANTERIOR Y SUMINISTRARLE LOS INFORMES QUE ESTA LE SOLICITE EN RELACIÓN CON LA COMPAÑÍA Y LAS ACTIVIDADES SOCIALES. F) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ESTARÁN SOMETIDOS AL GERENTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS. G) TOMAR LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. H) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE NECESARIO O CUANDO SE LO SOLICITE UN NÚMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE NO MENOS DEL 70% DEL CAPITAL PAGADO. I) CUMPLIR OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS Y EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. J) MANEJAR LOS FONDOS SOCIALES, GIRAR, CANCELAR, RECIBIR, FIRMAR LETRAS, PAGARÉS, CHEQUES, GIROS, LIBRANZAS Y CUALESQUIERA OTROS TÍTULOS VALORES, ASÍ COMO NEGOCIARLOS, TOMARLOS, PAGARLOS. DESCONTARLOS ETC. K) EL GERENTE EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PODRÁ CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD. SIN LÍMITE DE CUANTÍA. L) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALEN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y AQUELLAS QUE LE SEAN PROPIAS DE ACUERDO CON LA LEY Y LOS ESTATUTOS, COMO ÓRGANOS EJECUTIVOS DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 28 DE MARZO DE 2017
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 21 DE ABRIL DE 2023

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2399820521304

27 DE NOVIEMBRE DE 2023 HORA 15:43:04

AB23998205 PÁGINA: 3 DE 3

* *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
EL EMPRESARIO SE ACOGIO AL BENEFICIO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 7 DE LA LEY 1429 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010, Y QUE AL REALIZAR LA RENOVACION DE LA MATRICULA MERCANTIL INFORMO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO LOS SIGUIENTES DATOS:
EL EMPRESARIO GEAGOR S A S REALIZO LA RENOVACION EN LA FECHA: 28 DE MARZO DE 2023.
LOS ACTIVOS REPORTADOS EN LA ULTIMA RENOVACION SON DE: $ 998,143,513.
EL NUMERO DE TRABAJADORES OCUPADOS REPORTADO POR EL EMPRESARIO EN SU ULTIMA RENOVACION ES DE: 2.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $1,498,906,064

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 7,200

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE

COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

GRUPO CONSTRUCTORES JL S.A.S.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: C23072191942D7

14 DE DICIEMBRE DE 2023 HORA 17:18:23

AC23072191 PÁGINA: 1 DE 2

* *

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS
N.I.T. : 900726494 6 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02447248 DEL 30 DE ABRIL DE 2014

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :11 DE ABRIL DE 2023
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023
ACTIVO TOTAL : 1,204,413,199

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONDOMINIO KUBIK VERDE CASA 9 2A
MUNICIPIO : SOPÓ (CUNDINAMARCA)
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : AL-ROBIN@HOTMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL : CONDOMINIO KUBIK VERDE CASA 9 2A
MUNICIPIO : SOPÓ (CUNDINAMARCA)
EMAIL COMERCIAL : AL-ROBIN@HOTMAIL.COM

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ACCIONISTA

UNICO DEL 30 DE ABRIL DE 2014, INSCRITA EL 30 DE ABRIL DE 2014 BAJO EL NUMERO 01830819 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS.

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES, A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA, SIGUIENDO LAS DISPOSICIONES DE LEY ESTABLECIDAS; PRESTAR TODA CLASE DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CUENTA PROPIA O A TRAVÉS DE TERCEROS; CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, LA EJECUCIÓN DE ACTOS JURÍDICOS Y REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES MERCANTILES Y PROFESIONALES, YA SEA A NOMBRE PROPIO O A TRAVÉS DE TERCEROS, ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS EN TODO EL TERRITORIO COLOMBIANO Y EN EL EXTERIOR; PARTICIPAR EN EL OBJETO SOCIAL DE SOCIEDADES MERCANTILES NACIONALES O EXTRANJERAS, SUSCRIBIR, COMPRAR O VENDER ACCIONES Y TÍTULOS VALORES DE CUALQUIER CLASE. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
7730 (ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P.)
OTRAS ACTIVIDADES:
4923 (TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: $5,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 100.00
VALOR NOMINAL	: $50,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: $5,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 100.00
VALOR NOMINAL	: $50,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	: $5,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 100.00
VALOR NOMINAL	: $50,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN NO TENDRÁ SUPLENTES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ACCIONISTA UNICO DEL 30 DE ABRIL DE 2014, INSCRITA EL 30 DE ABRIL DE 2014 BAJO EL NUMERO 01830819

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: C23072191942D7

14 DE DICIEMBRE DE 2023 HORA 17:18:23

AC23072191 PÁGINA: 2 DE 2

* *

DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
LOPEZ AVENDAÑO ROBINSON	C.C. 000000079822974

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $910,556,623

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4290

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 7,200

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

Banco AV Villas

NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"

NIT 860035827 - 5

CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que CONSORCIO INTER SAN ANDRES identificado con el documento No. 901.784.467

posee en la oficina VIAGGIO (064) una cuenta de ahorros

No. 064058712 desde el 28 de diciembre de 2023

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 28 días del mes de diciembre de 2023

Atentamente,

Gerente Oficina 064

Esta certificación tiene un costo de $ 0,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1

P-05-4003

TELEISLAS	GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha de aprobación: 03/09/2020
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 03
	Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación	

DATOS DEL ÁREA GESTORA	**DEPENDENCIA SOLICITANTE**	**JEFE TECNOLOGICO**
	NOMBRE DEL SERVIDOR	JASON SANCHEZ

ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA Y NECESIDAD

Que la **SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LIMITADA, TELEISLAS, (en adelante TELEISLAS),** es una sociedad entre entidades públicas organizada como una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden departamental, constituida como sociedad de responsabilidad limitada por la escritura pública número 1846 de diciembre 31 de 1997, inscrita el 18 de febrero de 1999, bajo el número. 3973 de libro IX. Se rige bajo el Acuerdo No. 010 de 2017, modificado por el Acuerdo No. 006 de 2023, Manual de Contratación de la Sociedad de Televisión de las Islas, TELEISLAS.

Que TELEISLAS es un Canal que presta el servicio de Televisión Pública Regional, con cobertura en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de conformidad con lo consagrado en la Ley 14 de 1991, la Ley 182 de 1995, Ley 335 de 1996, Ley 680 del 2001 y demás normas concordantes para el desarrollo de la televisión pública regional en la República de Colombia, para la realización de programas de televisión con contenidos educativos, culturales y de promoción para el desarrollo integral de la comunidad.

TELEISLAS, es un canal regional, que tiene la condición de empresa industrial y comercial del Estado, cuyos socios fundadores son:

a. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

b. Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés

c. Alcaldía de Providencia y Santa Catalina

Que el operador TELEISLAS tiene como función, garantizar la prestación del servicio público de televisión en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuyo objeto es fortalecer la televisión pública de carácter cultural que promueva la identidad, la cultura, costumbre, lenguas propias del Archipiélago, en atención a sus condiciones geográficas, culturales, sociales y económicas y en cumplimiento con las disposiciones de la Ley 182 de 1995, que permitan el cumplimiento de los fines de la televisión pública, formar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana teniendo en cuenta la cobertura geográfica.

Que el artículo 1 de la Ley 182 de 1995 dispone la naturaleza jurídica de la televisión como un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado. Así mismo, continua la disposición que el servicio público de televisión es, técnicamente, un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación dirigida al público en general o a una parte de él, que consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de señales de audio y video en forma simultánea.

Que el artículo 1 de la citada Ley establece que el servicio público de televisión está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura del país, como instrumento dinamizador de los procesos de información y comunicación audiovisuales.

Que el artículo 2 de la Ley 182 de 1995 define los fines del servicio de televisión, los cuales son, formar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana. Con el cumplimiento de estos, se busca satisfacer las finalidades sociales del Estado, promover el respeto de las garantías, deberes y derechos fundamentales y demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y la paz, y propender por la difusión de los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local.

Que con el fin garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del servicio público de televisión se necesita la promoción de contenidos culturales y educativos a través de la televisión pública, la cultura raizal tiene expresiones culturales propias, religión, lengua Creole, bilingüismo, costumbres, saberes propios y una tradición oral enriquecedora que debe ser preservada en el patrimonio audiovisual del Estado. De acuerdo con lo anterior, es a través del canal TELEISLAS que se fortalecen los lazos culturales e identitarios de la cultura raizal a través de contenidos

educativos e interactivos que promuevan sus costumbres, expresiones, sus saberes, su tradición oral reflejo de las raíces africanas y antillanas.

Que a su vez, la difusión y emisión de estos contenidos, reafirma las relaciones con la televisión pública, la visibilizarían y generan la inclusión de las Islas con sus connacionales en otras regiones y turistas, no solo como uno de los atractivos turísticos del Caribe, sino con el objetivo de apropiar la cultura raizal, fortalecer sus valores y costumbres hacia la búsqueda de un desarrollo económico, social y ecológicamente viable, incluyendo la transmisión de la señal y el acceso al servicio de televisión pública, para brindar a todos los colombianos espacios y contenidos que contribuyan al desarrollo de sus aspiraciones sociales, democráticas y culturales.

Que desde su creación y hasta la actualidad, TELEISLAS ha venido realizando su operación y funcionamiento en la extinta sede del Instituto Nacional de Radio y Televisión - Inravisión en la isla, ubicada en la Estación "Simón Bolívar", a través de sucesivos contratos de comodato entre la Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, en adelante RTVC, y el operador regional TELEISLAS.

Que la necesidad de este proyecto surge debido a que el inmueble históricamente ocupado por TELEISLAS, en calidad de comodatario, propiedad del operador nacional RTVC, no ha permitido el desarrollo de la producción, emisión y difusión de la televisión del canal regional TELEISLAS en óptimas condiciones, en tanto la edificación no contemplaba las instalaciones y calidades necesarias para la prestación del servicio de televisión, más aun teniendo en cuenta que en esa misma instalación funciona TELEISLAS desde el año 2017. De acuerdo con ello, el fin de este proyecto es fortalecer al operador regional con una infraestructura propia enfocada al servicio de televisión que le permita funcionar y mantener su operatividad en el tiempo, en su calidad de único prestador de este servicio público en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

De acuerdo con lo manifestado, es imprescindible llevar a cabo la construcción de una sede para el operador TELEISLAS. Para este efecto es necesario realizar el proceso de selección e invitar a los interesados a presentar ofertas para ejecutar las obras de construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la edificación (sede) de TELEISLAS.

Que la selección del contratista se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 22 *"PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA"* del Acuerdo No. 010 de 2017, modificado por el Acuerdo No. 006 de 2023, Manual de Contratación de la Sociedad de Televisión de las Islas LTDA - TELEISLAS con el fin de que la Entidad evalúe las ofertas con base en las reglas y criterios establecidos en los Pliegos de Condiciones de la Solicitud Pública de Ofertas 002 de 2023.

Que, de acuerdo con el cronograma dispuesto para el proceso de selección, la Entidad hizo divulgación del proceso desde el mes de julio hasta el mes de septiembre mediante un periódico de divulgación nacional, su página web, redes sociales.

Que la Solicitud Pública de Ofertas No. 002 de 2023, tuvo como objeto *"Ejecutar las obras de construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas – Ltda"*, y se estableció como presupuesto oficial el valor de CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($14.260.000.000).

Que, el 05 de octubre la Entidad publicó los documentos del proceso *"Solicitud Pública de Ofertas 002 de 2023"* que incluyó la publicación de los estudios y documentos previos, el estudio de sector, así como todos sus anexos técnicos, para disposición del público y los interesados a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II–, así como en la página web oficial https://teleislas.gov.co/

Que el 05 hasta el 18 de octubre de 2023 fue publicado el borrador de los términos de referencia del proyecto de selección para observaciones y solicitudes de aclaración de los interesados, para lo cual se dispuso del correo electrónico proyecto.sede.teleislas@teleislas.com.co.

Que, mediante Acto Administrativo No 172 del 24 de octubre de 2023 se ordenó la apertura del proceso de selección, se publicaron los términos de referencia definitivos del proceso, así mismo,

TÉRMINOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	Interventoría
OBJETO CONTRACTUAL	Interventoría Financiera, Técnica, Administrativa y Ambiental para la ejecución de las obras de construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas - Ltda., TELEISLAS
OBLIGACIONES GENERALES	1.Ejecutar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente contrato. 2. Suscribir el acta de inicio del contrato una vez perfeccionado el contrato. 3. Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecución del contrato de interventoría, con una disponibilidad del 100% para el presente contrato, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas, según corresponda, así como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones. El cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto, por causas excepcionales no atribuibles al CONTRATISTA (INTERVENTOR), y en todo caso independiente del motivo de cambio de personal, debe ser autorizado previamente por el supervisor del contrato. De cualquier forma, el reemplazante deberá reunir calidades iguales o superiores a las del reemplazado. 4. Constituir las garantías de que trata el presente contrato, mantenerlas vigentes durante todo el tiempo de ejecución del contrato, incluyendo los períodos de reactivación posteriores a la suspensión o en caso de prórroga, si es que a ello hubiera lugar y a adecuar los montos en caso de que resulte procedente. 5. Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en su cotización, así como, las calidades, cantidades y elementos necesarios para ejecutar la misma. 6: Solicitar las autorizaciones administrativas, permisos y las demás que se requiera para ejecutar el objeto del contrato y para la vinculación laboral del personal de obra, especialmente aquella a las que se refiera la Oficina de Control, Circulación y Residencia OCCRE. 7. Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARL– y de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación–, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar para cada uno de los desembolsos, lo mismo que cada vez que el Supervisor lo requiera, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 8. Asumir el pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones que se deriven de la celebración, ejecución y liquidación del objeto contractual. 9. Contar con los recursos físicos, humanos, logísticos, administrativos y de infraestructura tecnológica necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, la calidad y oportunidad de los servicios contratados conforme a lo señalado en el pliego de condiciones y sus anexos. 10. Informar por escrito al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, con copia a TELEISLAS, de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito. 11. Velar por el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad con el numeral 4 del artículo 5 y el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, independientemente de las garantías ofrecidas. 12. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas de la interventoría, contra TELEISLAS, por causa o con ocasión del contrato.

se ordenó la conformación del Comité Evaluador de las propuestas presentadas en el marco del mismo.

Que, el 30 de noviembre de 2023, siendo las 8:00 horas se inició la Audiencia de Apertura de Sobre No. 2 y de Adjudicación del proceso, en la cual, una vez dada lectura al protocolo y reglas para la misma y estableció el orden del día, el Comité Evaluador procedió a darle apertura a los sobres No 2 de los dos (2) proponentes habilitados.

Que, conforme al proceso de evaluación, el Gerente de la Sociedad de Televisión de las Islas Ltda., TELEISLAS, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 20 de la Escritura Pública No. 543 de 2006, artículo décimo cuarto del Acuerdo 004 de 2015, decide acoger la recomendación dada por el Comité y adjudicar al proceso contractual a **HÉCTOR HERNANDO CASTELLANOS ZULUAGA** identificada con cédula de ciudadanía No. 16.604.457, ubicado en el primer orden de elegibilidad con un puntaje de 99,28.

Por otra parte, en el marco del principio de planeación para la selección de la interventoría responsable del seguimiento del contrato de obra No 189 de 2023, la Sociedad de Televisión de las Islas Ltda., TELEISLAS, realizó un sondeo de mercado con el objetivo de establecer el análisis del sector y el presupuesto oficial de acuerdo con las ofertas del mercado.

Posteriormente, la Entidad aperturó el **Procedimiento de Solicitud de Cotizaciones No. 013 de 2023** y publicó los términos de referencia del proceso, cuyo objeto fue "Interventoría Financiera, Técnica, Administrativa y Ambiental para la ejecución de las obras de construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas - Ltda., TELEISLAS. Dentro del proceso en mención, se recibieron dos (2) cotizaciones, descritas así:

	PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL / APODERADOR	CALIDAD
3	Consorcio Inter San Andrés	Elber Ramiro Aguirre	Representante Legal
4	Hernando Solano Rueda	Persona Natural	N/A

Que, de acuerdo con el Manuel de Contratación de la Entidad, los criterios de selección de la cotización deben obedecer a la calidad, precio, el plazo de adquisición, el plazo de pago, u otras que se estimen convenientes, según corresponda con el objeto a contratar.

Que, el 22 de diciembre de 2023 se publicó el Informe Definitivo de evaluación de las cotizaciones, que dan fe pública y transparencia de la evaluación realizada por el Comité Evaluador y se estableció de acuerdo con los criterios de evaluación que existía una propuesta que cumplía los criterios establecidos por la Entidad y que ofreció el menor precio.

Que, conforme al proceso de evaluación, el Gerente de la Sociedad de Televisión de las Islas Ltda., TELEISLAS, mediante la Resolución 201 del 26 de diciembre 2023 en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 20 de la Escritura Pública No. 543 de 2006, artículo décimo cuarto del Acuerdo 004 de 2015, decide acoger la evaluación efectuada a las cotizaciones habilitadas y adjudicar al proceso contractual al cotizante **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES** conformado por GEAGOR S.A.S (50%), BALER INGENIERIA S.A.S (49%) y GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS (1%), y cuyo Representante Legal es el señor ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía No 1.077.968.979, en primer orden de elegibilidad por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 465.000.000).

	13. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen como consecuencia de la ejecución del contrato de interventoría y que provengan de causas que le sean imputables. 14. Mantener a TELEISLAS, indemne de cualquier reclamación procedente de terceros que tenga como causa las actividades del CONTRATISTA (INTERVENTOR). 15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligar al CONTRATISTA (INTERVENTOR) a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a TEELISLAS a través del supervisor de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes, para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 16. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente. 17. Reportar por escrito, en caso de cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata, la situación al supervisor del contrato. 18. Verificar que el objeto inicial del contrato de obra no cambie si se presenta una adición o modificación del contrato. 19. Desarrollar las demás actividades que sean necesarias para la ejecución del objeto del contrato, el adecuado cumplimiento de sus obligaciones y las demás que se deriven que guarden relación con la naturaleza del mismo.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	El contratista se obliga a: 1) Estudiar detalladamente el pliego de condiciones y anexos del proceso de obra SOLICITUD PÚBLICA DE COTIZACIONES 002 DE 2023, que antecedió la suscripción del respectivo contrato de obra, invitación seleccionada, las condiciones contractuales pactadas, las especificaciones técnicas y en general toda la información referente a las obras de construcción de la nueva sede de TELEISLAS. 2) Cumplir con el objeto del contrato de interventoría, realizando el control, seguimiento, revisión, verificación y elaboración de conceptos y recomendaciones sobre el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, financieras y legales del contrato de obra derivado del proceso de obra SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 002 DE 2023, velando por su estricto cumplimiento de acuerdo con los tiempos, metodologías, modalidades y con los niveles de calidad establecidos por el TELEISLAS. El CONTRATISTA (INTERVENTOR) deberá emitir los conceptos que se requieran y reportar al supervisor del contrato sobre los posibles incumplimientos por parte del contratista de obra, las solicitudes presentadas por el mismo, así como aquellos temas que sean sometidos a su consideración por parte de TELEISLAS. 3) Colaborar con TELEISLAS y con el contratista de obra, por intermedio del equipo mínimo, conformando de esa manera un grupo de trabajo de profesionales idóneos que sirvan de facilitadores en la relación contractual para dirimir problemas, que formulen los conceptos y recomendaciones tendientes a solucionar los inconvenientes encontrados, que realicen todas las acciones tendientes a mejorar la gestión del contratista de obra en el cumplimiento de sus obligaciones. Lo anterior para garantizar la correcta y oportuna ejecución de la obra. 4) Revisar y aprobar el cronograma para desarrollo de la obra, el plan de SST y TSA (seguridad y salud en el trabajo y de trabajo seguro en alturas), el procedimiento para el adecuado manejo del material, que sean presentados por el contratista de obra, así como los demás requisitos previstos en el pliego de condiciones y anexos de la PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE OFERTAS 002 del 2023 que antecedió la suscripción del respectivo contrato de obra, que se deban cumplir de forma previa a la firma del acta de reinicio o durante su ejecución.

5) Apoyar en la suscripción el acta de inicio de ejecución del contrato de obra, utilizando los formatos, instrucciones y procedimientos establecidos por el. Así mismo, proyectar y suscribir el acta de liquidación del contrato de obra, para lo cual deberá participar en la determinación de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificación de corrección de defectos, en la adecuación final de las zonas de las obras y en verificar la constitución de las garantías que correspondan.

6) Realizar de manera oportuna las recomendaciones y alertas pertinentes ante eventos que puedan constituir posible incumplimiento por parte del contratista de obra, que se presenten durante la ejecución del contrato, reportando esta circunstancia al Supervisor, para que se adopten oportunamente las medidas pertinentes.

7) Asesorar a TELEISLAS sobre aspectos técnicos, incluido lo atinente a la seguridad y salud en el trabajo y trabajo seguro en alturas y, sobre los demás aspectos propios de la interventoría, para garantizar la efectiva ejecución del contrato de interventoría y del contrato de obra.

8) Conceptuar sobre cualquier reclamación de tipo técnico, solicitudes de modificación, prórroga, adición a que haya lugar y demás correspondencia que presente el contratista de obra al TELEISLAS.

9) Atender y dar respuesta a todas las PQRSD que se generen con ocasión a la ejecución del contrato de interventoría como aquellas de carácter técnico correspondientes al contrato de obra.

10) Requerir al contratista de obra para que modifique las garantías constituidas para amparar el contrato en caso de suspensión, suscripción de prórrogas, adiciones o modificaciones al mismo.

11) Realizar seguimiento a la MATRIZ DE RIESGOS tanto del contrato de interventoría como del contrato de obra, en particular en lo referido a los riesgos previsibles de carácter técnico.

12)Responder civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a la entidad, derivados de la celebración y la ejecución del contrato de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación del mismo, siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa del CONTRATISTA (INTERVENTOR), de las obligaciones que a este le corresponden.

13)Exigir al contratista de obra, la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de acuerdo con las condiciones mínimas requeridas en el pliego de condiciones y anexos de proceso de obra SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 002 DE 2023 que antecedió la suscripción del respectivo contrato de obra, invitación seleccionada, las condiciones contractuales pactadas, las especificaciones técnicas y en general toda la información referente a las obras de construcción de la sede de TELEISLAS.

14)Controlar permanentemente la entrega de los materiales, suministros, equipos y demás elementos empleados durante la ejecución del contrato a cargo del contratista de obra, velando por su calidad, oportuna disposición y por el cumplimiento de la normatividad y las especificaciones técnicas requeridas. Para tal efecto el CONTRATISTA (INTERVENTOR) podrá exigir su cambio o rechazarlos cuando estos no cumplan con las calidades pactadas.

15) Participar en la conformación del COMITÉ DE OBRA, convocar y programar, con la periodicidad que se establezca, a través del Director de Interventoría, las reuniones del COMITÉ DE OBRA al cual podrá asistir el Supervisor del contrato, para analizar el estado de los trabajos. El COMITÉ DE OBRA será una reunión operativa para controlar el avance de las obras, atender solicitudes, resolver inconvenientes y realizar las invitaciones necesarias para la buena ejecución del mismo, de la cual el CONTRATISTA (INTERVENTOR) (a través del Director de Interventoría)

levantará el acta correspondiente, la cual deberá suscribirse por quienes en ella intervinieron y ser remitida, con posterioridad de forma mensual, a TELEISLAS.

16)Advertir por escrito y oportunamente al contratista de obra sobre asuntos que requieran atención o cambios, mediante notas de campo, con eventuales medidas correctivas o anotaciones en el libro de obra (bitácora).

17)Exigir al contratista de obra el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la disposición de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de las obras.

18)Exigir y verificar la ejecución de acciones correctivas de las actividades indebidamente ejecutadas para que el contratista de obra, a su costa, las realice adecuadamente, sin derecho a remuneración distinta a la que hubiere demandado,
inicialmente, la ejecución correcta de las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás condiciones del contrato.

19)Velar por las buenas condiciones de orden, aseo y seguridad de las obras objeto de la interventoría.

20)Realizar el informe mensual de seguimiento a la disposición final que el contratista de obra haga de los residuos de la obra, propendiendo por la mitigación de los impactos negativos generados.

21)Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras antes y después de ejecutadas.

22)Ordenar la suspensión temporal de las operaciones o procedimientos utilizados por el contratista de obra que a su juicio resulten inaceptables o representen un grave riesgo para los trabajos, para el contratista de obra, para TELEISLAS o para terceros. La orden de reanudación sólo procederá una vez se tomen las medidas correctivas del caso a satisfacción del CONTRATISTA (INTERVENTOR) y del TELEISLAS. Así mismo, podrá ordenar en cualquier momento, que se suspenda la ejecución de la obra, en general, si por parte del contratista de obra existe un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del CONTRATISTA (INTERVENTOR) a ese respecto, sin que el contratista de obra tenga derecho a reclamo o a la ampliación del plazo de ejecución.

23)Efectuar, junto con el contratista de obra, las mediciones de obra como lo contemplan las especificaciones técnicas. De esto se elaborará un acta (acta parcial/final de recibo de obra), la cual firmarán el contratista de obra y el CONTRATISTA (INTERVENTOR). Será responsabilidad de El CONTRATISTA (INTERVENTOR) organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones y cuantificación de cada uno de los ítems ejecutados por el contratista de obra de acuerdo con lo indicado en invitación económica y las especificaciones técnicas del proyecto.

24)Acatar los plazos previstos en el contrato de interventoría y velar por el cumplimiento del cronograma del respectivo contrato de obra.

25)Certificar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones del contratista de obra de acuerdo con la realidad de la ejecución contractual y de su respectivo anexo técnico y demás documentos contractuales. Dicho certificación será requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar el FONDO al contratista de obra.

26)Presentar para cada uno de los pagos pactados de acuerdo a las fechas estimadas de desembolsos, un informe de ejecución de la INTERVENTORÍA, que deberá incluir los resultados y análisis de: detalle del avance de obra, la bitácora de obra, las actas del COMITÉ DE OBRA, el informe de personal autorizado para la ejecución y los soportes de permisos de trabajo en altura expedidos por el contratista de obra, incluida la verificación de pago de aportes a seguridad social y

parafiscales a que haya lugar, reporte de disposición final de residuos resultantes de la ejecución de la obra, el seguimiento al manejo del anticipo y los demás aspectos relevantes que se deriven del objeto del contrato de interventoría. PARÁGRAFO PRIMERO. Específicamente para el primer pago del CONTRATISTA (INTERVENTOR) deberá presentar un primer informe de interventoría el cual debe comprender: acta de reinicio del contrato de obra, aprobación del cronograma de obra y aprobación de plan de SST y TSA específico para este proyecto. PARÁGRAFO SEGUNDO. Así mismo deberá presentar un informe final al terminar la ejecución del contrato de obra que dé cuenta del cumplimiento de la totalidad de sus obligaciones como CONTRATISTA (INTERVENTOR).

27)Responder a los requerimientos realizados por TELEISLAS a través del supervisor, dentro de los dos (2) días calendario siguientes o dentro del término entregado en la solicitud.

28) Las demás obligaciones específicas que se deriven de la naturaleza del contrato de interventoría que surja del presente proceso, así como del contrato de obra celebrado y las que se requieran para el correcto cumplimiento del objeto del mismo.

29)Confrontar y garantizar que las actividades del contratista de obra se ajusten al cumplimiento de las normas técnicas de construcción, en particular la Norma Colombiana NSR-10, capítulo K4.

ADMINISTRATIVAS

1) Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones y anexos de proceso de obra SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 002 DE 2023 y EL CONTRATO 189 DE 2023 que antecedió la suscripción del respectivo contrato de obra, las hojas de vida, con sus soportes, del personal que intervendrá en la ejecución de dicho contrato, así como la de aquel que reemplace al existente (de cualquier forma, el reemplazante deberá reunir calidades iguales o superiores a las del reemplazado). para estos efectos, emitirá concepto que será enviado al supervisor de la interventoría.

2) Verificar el cumplimiento de las obligaciones para con el sistema de seguridad social integral como salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARL– y de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación–, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, por parte del contratista de obra, de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del contrato de obra, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

3)Verificar y asegurar que el personal del contratista de obra y del CONTRATISTA (INTERVENTOR), para su protección, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los elementos de seguridad y salud en el trabajo y trabajo seguro en alturas, necesarios para la ejecución de las actividades.

4)Suscribir, con el contratista de obra, una bitácora diaria, debidamente firmada por el CONTRATISTA (INTERVENTOR), el Director de la obra y el Residente, en donde se llevará una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. Entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución de la obra y los asuntos que requieran atención o cambios, mediante notas de campo, con eventuales medidas correctivas o anotaciones en el libro de obra (bitácora). Deberá encontrarse debidamente foliada y al finalizar los trabajos,

en su informe final, el CONTRATISTA (INTERVENTOR) deberá entregar como anexo una copia de este documento, el cual debe permitir la comprensión general de la obra, el desarrollo de las actividades y el seguimiento al cronograma de obra.

5)Llevar de forma ordenada un archivo de Interventoría, que deberá estar a disposición de TELEISLAS en cualquier momento que éste lo requiera, y será entregado conforme lo establecido en el anexo técnico y/o en los términos requeridos por la supervisión del contrato de interventoría hasta la finalización del contrato de interventoría.

6)Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de obra de las obligaciones contractuales.

7)Proyectar las actas de reinicio, suspensión, terminación del contrato, recibo final y liquidación, utilizando como guía los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por TELEISLAS y suscribirlas. Para efectos del acta de liquidación el CONTRATISTA (INTERVENTOR) deberá participar en la determinación de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificación de corrección de defectos, en la adecuación final de las zonas de las obras y en verificar la constitución de las garantías que correspondan.

8)Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades relacionadas con los trabajos objeto de la interventoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean firmadas por todas las personas que hayan intervenido.

9)Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las garantías, y solicitar su modificación, de ser necesario. Del vencimiento de las garantías deberá informar a la supervisión con una anticipación nunca inferior a diez (10) días hábiles.

10)Evitar que se rompa el equilibrio financiero del contrato por causas atribuibles a la entidad.

FINANCIERAS

1) Controlar que el contratista de obra cancele cumplidamente las obligaciones laborales y tributarias que se deriven de la ejecución del contrato.
2) Controlar el buen manejo y correcta inversión del anticipo, en concordancia con el programa de inversión entregado por el contratista de obra y las obligaciones que para dicho manejo se establezca en el contrato de obra respectivo. El CONTRATISTA (INTERVENTOR) deberá autorizar los desembolsos a proveedores con cargo a los recursos del anticipo, lo mismo que los informes mensuales de inversión y buen manejo del anticipo que presente el contratista de obra.
3) Revisar y aprobar los informes y actas parciales de Obra presentados por el contratista ejecutor del contrato 189 de 2023, los cuales deberán estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato.

	4) Informar sobre la generación de rendimientos del anticipo y verificar su traslado atendiendo el procedimiento dispuesto por TELEISLAS. Así mismo, exigir para la liquidación del contrato de obra, la certificación emitida por la entidad financiera que administró el anticipo, donde se certifique que el contrato de fiducia o patrimonio autónomo irrevocable se encuentra terminado y el reporte de los excedentes financieros generados, si los hubo. 5) Vigilar los registros y soportes de la ejecución de la inversión de los recursos asignados para la ejecución del objeto. Esta se dirige a vigilar la globalidad de la inversión del presupuesto asignado para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Con su ejercicio se constata que el gasto se efectúe de manera ajustada a la destinación y monto previstos en el contrato de obra y el plan operativo y a conducir el correcto manejo de los dineros públicos. 6) Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista de obra, registrar cronológicamente los pagos y deducciones del contrato. 7) Presentar a la finalización del contrato de obra el informe del balance final de ejecución a efectos de elaborar el acta de liquidación respectiva. **LEGALES** 1) Emitir concepto sobre las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato de interventoría y del contrato de obra. 2) Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución de la obra se enmarque en los requerimientos y normas ambientales, y que sus resultados correspondan a los esperados, y diseñar o recomendar los correctivos necesarios, mitigando así los impactos negativos generados a la entidad en el marco de la responsabilidad social institucional. tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos al contratista de obra. El CONTRATISTA (INTERVENTOR) antes de la solicitud de aplicación de sanciones contractuales debe requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgándole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente.
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	**N/A.**
OBLIGACIONES DE TELEISLAS	Son obligaciones especiales de TELEISLAS, además de las propias de la naturaleza del presente contrato, las siguientes: 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. 3. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el Contrato, de manera directa o indirecta. 4. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al

	momento de contratar. 5. Realizar todos los trámites necesarios, para procurar que EL CONTRATISTA reciba oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con la forma de pago estipulada en el mismo. 6. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con EL CONTRATISTA, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera. 7. Suscribir a través del supervisor del contrato, los documentos y actas que sean necesarias para la legalización e inicio de ejecución del mismo. 8. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos de EL CONTRATISTA, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato. 9. Se compromete a pagar las Cuentas de Cobro o Facturas que presente EL CONTRATISTA, sustentadas en las Actas de Recibo de Obra. 10. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del objeto contractual. 11. Expedir la certificación de cumplimiento del objeto prestado. • Cancelar los servicios prestados de conformidad a lo establecido en la propuesta integral de este contrato. • Facilitar los insumos y recursos técnicos disponibles y que eventualmente requiera EL CONTRATISTA para la cabal ejecución del contrato. • Cumplir eficaz y oportunamente con lo establecido en las demás Cláusulas y condiciones previstas en este contrato
VALOR	El valor total del contrato es por la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 465.000.000)**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Y RUBRO	CD 432 del rubro presupuestal 235020502 INTERVENTORIA por el valor de $ 300.000. 000.oo y el rubro presupuestal RUBRO 235020501 CONSTRUCCION por el valor de 228.000. 000.oo
FORMA DE PAGO	TELEISLA pagará al contratista de Interventoría mediante actas parciales mensuales y final, de acuerdo con el seguimiento al avance del Contrato de obra (avance de obra civil), las cuales serán suscritas con el Supervisor. De cada acta se descontará un cinco por ciento (5%), el cual se cancelará en el Acta de Liquidación. Los pagos se harán siempre y cuando se cumpla las siguientes condiciones: 1. Factura o cuenta de cobro aprobada por la supervisión designada por la Entidad. 2. Certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del Contrato. 3. Entrega de un informe de interventoría mensual respecto del seguimiento al avance y ejecución del contrato de obra intervenido, en medio impreso y magnético, acompañado del registro fotográfico del

<table>
<tr><td></td><td>caso en formato JPG, que incluya la fecha de la toma de la fotografía; en donde además se determine el personal utilizado y la justificación de su participación o la indicación de la actividad desarrollada por el mismo, de conformidad con la carga y el plan de trabajo indicado por la entidad contratante.

4. Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de los últimos 6 meses, suscrito por el revisor fiscal o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, según sea el caso, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

5. Los demás soportes que sean requeridos para el trámite según requerimiento previo del interventor y supervisor del contrato.</td></tr>
<tr><td>DURACIÓN</td><td>El contrato a celebrarse se ejecutará en un plazo de DIECISEIS (16) MESES</td></tr>
<tr><td>IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>GARANTÍAS</td><td>GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la Garantía de cumplimiento en original a TELEISLAS dentro de los DOS (2) días contados a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Cuando el contrato se celebre en el SECOP II la entrega de la póliza es por medio de la plataforma. Esta Garantía tendrá las siguientes características:
<table>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LIMITADA, TELEISLAS identificada con NIT 827000481-1</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Equivaldrá a un mínimo del diez por ciento (10%) del valor del contrato
Calidad del servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.	Tendrá una vigencia igual al plazo de estabilidad del contrato principal.	Será del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

Tomador	• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. • Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se relacionarán claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del asegurado • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía

	única de cumplimiento, se tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.
SUPERVISOR	**JEFE TECNOLOGICO**
OTROS	

COMPETENCIAS LABORALES O PERFIL DEL POTENCIAL CONTRATISTA
- Persona natural o jurídica con DOS (02) años o más de experiencia como Interventor de Obra Civil.

SOLICITANTE	**APRUEBA**
JASON SANCHEZ PALACIO Jefe Tecnológico	**RICHARD FRANCIS BELTRAN** Gerente
FIRMA	FIRMA

FECHA y CIUDAD: 20 de diciembre de 2023, San Andrés Islas

FECHA DE EXPEDICION: 07/12/2023 **No.** *CD432

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Se certifica que en el presupuesto de Gastos, correspondiente a la vigencia fiscal de 2023 , se encuentra disponible y libre de afectacion las siguientes partidas :

RUBRO	235020502	**RECURSOS**	RECURSOS DE CAPITAL INTERVENTORIA SEDE	300,000,000
RUBRO	235020501	**RECURSOS**	RECURSOS DE CAPITAL CONSTRUCCION SEDE	228,000,000
RUBRO	235020501	**RECURSOS**	RECURSOS DE CAPITAL CONSTRUCCION SEDE	2,112,000

POR LA SUMA DE : QUINIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO DOCE MIL PESOS M/CTE.

TOTAL ($530,112,000)-($528,000,000)-4x1000= (2,112,000)

PARA AMPARAR : PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA SEDE

FECHA DE VENCIMIENTO : 31/12/2023

SE EXPIDE A SOLICITUD DE : JAMIE ESCALONA

JOSE FERNANDO PIRAQUIVE
JEFE FINANCIERO

RESOLUCIÓN No. 203
(Del 28 de diciembre del 2023)

"Por medio de la cual se aprueba una garantía única"

El Gerente de la Sociedad de Televisión de las Islas LTDA., TELEISLAS, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 20 de la Escritura Pública No. 543 de 2006, y el Acuerdo 004 de 2023, expedido por la Junta Administradora Regional del Canal de Televisión de las Islas - TELEISLAS, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el 27 de diciembre de 2023, **LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA, TELEISLAS** celebró contrato de Interventoría con consecutivo No. 190 de 2023 con **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES** conformado por GEAGOR S.A.S (50%) identificado con NIT. No. 900544313-1, BALER INGENIERIA S.A.S (49%) identificado con NIT. No. 900264015-8 y GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS (1%) identificado con NIT. No. 900726494-6, representado legalmente por el señor ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía No 1.077.968.979, cuyo objeto se estableció de la siguiente manera: *"Interventoría Financiera, Técnica, Administrativa y Ambiental para la ejecución de las obras de construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas - Ltda., TELEISLAS".*

SEGUNDO: Que el Contrato de Interventoría en mención establece que El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de TELEISLAS y través de una compañía de seguro o entidad bancaria cuya matriz este aprobada por la Superintendencia Financiera, las siguientes pólizas:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la Garantía de cumplimiento en original a TELEISLAS dentro de los (la Entidad deberá definir los días) contados a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Cuando el contrato se celebre en el SECOP II la entrega de la póliza es por medio de la plataforma. Esta Garantía tendrá las siguientes características:

Estación Simón Bolivar, Shigle Hill, la Loma
Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799
San Andrés Islas, Colombia

<table>
<tr><th>Característica</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LIMITADA, TELEISLAS Identificada con NIT 827000481-1</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más contados a partir de su perfeccionamiento.</td><td>Equivaldrá al 20% del valor total del contrato.</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>Equivaldrá a un mínimo del diez por ciento (10%) del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.</td><td>Tendrá una vigencia igual al plazo de estabilidad del contrato principal.</td><td>Será del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Tomador</td><td>

Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.

</td></tr>
</table>

Estación Simón Bolivar, Shigle Hill, la Loma
Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799
San Andrés Islas, Colombia

Característica	Condición
	• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se relacionarán claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del asegurado • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

TERCERO: Que el señor **ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ**, en calidad de Representante legal del **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES**, presentó ante este despacho la póliza identificada con el consecutivo 14-44-101201064, expedida el VEINTIOCHO (28) de diciembre de 2023, por la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO y en su momento se observó que estas cumplían con la exigencia y que cubrían los amparos exigidos.

CUARTO: Que, por haber sido adicionada y expedida de acuerdo con la naturaleza y cuantía del contrato, es procedente impartirle la aprobación.

RESUELVE

ARTÍCULO ÚNICO: Apruébese las garantías contenidas en la póliza identificada con el consecutivo 14-44-101201064, expedida el VEINTIOCHO (28) de diciembre de 2023, por la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO, de conformidad con la parte motiva de la presente Resolución.

Dada en San Andrés Isla, a los VEINTIOCHO (28) DÍAS del mes de diciembre de 2023.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RICHARD FRANCIS BELTRAN
Gerente TELEISLAS

Proyectó	KHL
Revisó	RFB
Archivó	LMA

Estación Simón Bolivar, Shigle Hill, la Loma
Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799
San Andrés Islas, Colombia

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101201064	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	12	2023	27	12	2023	00:00	27	04	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO INTER- SAN ANDRES	NIT: 901.784.467-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TV 19 A NRO. 98 - 28	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3143020637

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA	NIT: 827.000.481-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
LA LOMA, ESTACION SIMON BOLIVAR	SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	5132047

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 190 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA. - TELEISLAS Y CONSORCIO INTER-SAN ANDRES , EL PAGO DE LAS MULTAS Y E LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORA FINANCIERA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE OBRA CIVIL DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLANOS Y ANEXOS TECNICOS DADOS PARA LA SEDE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS - LTDA., TELEISLAS .

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DE SERVICIO ES DE CINCO (5) CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2023	27/10/2025	$93,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2023	27/04/2028	$46,500,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	27/04/2025	27/04/2030	$93,000,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
SALER INGENIERIA S.A.S	900264015-8	49.00
GEAGOR S A S	900544313-1	50.00
GRUPO CONSTRUCTORES JL S.A.S.	900726494-6	1.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,842,801.00	$ ******20,000.00	$ *****353,932.00	$ *********2,216,733.00	$ ******232,500,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101201064

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. _____ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TITULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS

EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA

CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL

EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN _____ A LOS _____ ( ) DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____.

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

14-44-101201064

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

jueves, 28 de diciembre de 2023

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA

Tomador:

CONSORCIO INTER- SAN ANDRES

Inicio de vigencia:

miércoles, 27 de diciembre de 2023

Fin vigencia:

sábado, 27 de abril de 2030

Valor total asegurado:

$ 232.500.000

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles:** (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales:** (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento:** 310 327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros:** (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Vida:** (601) 218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **SOAT:** (601) 650 0856 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com

• Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por **Seguros del Estado**



REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA : 2023 **No.** *RP496

RUBRO	235020502	**RECURSOS**	RECURSOS DE CAPITAL	$300000000
INTERVENTORIA SEDE				
RUBRO	235020501	**RECURSOS**	RECURSOS DE CAPITAL	$165000000
CONSTRUCCION SEDE				
RUBRO	235020501	**RECURSOS**	RECURSOS DE CAPITAL	4x1000 = $1860000
CONSTRUCCION SEDE				

PROVEEDOR : CONSORCIO INTER SAN 1077968979

POR LA SUMA DE :

466,860,000

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE.

PARA AMPARAR : PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA SEDE

FECHA DE EXPEDICION: 28/12/2023

JOSE FERNANDO PIRAQUIVE
JEFE FINANCIERO

ACTA DE INICIO

<table>
<tr><td>CONTRATO No. y FECHA</td><td>190 del 27 de diciembre de 2023.</td></tr>
<tr><td>TIPO DE CONTRATO</td><td>INTERVENTORÍA</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>Interventoría Financiera, Técnica, Administrativa y Ambiental para la ejecución de las obras de construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas - Ltda., TELEISLAS</td></tr>
<tr><td>LUGAR Y FECHA DE ACTA</td><td>ESTACIÓN SIMÓN BOLIVAR, SHINGLE HILL,LA LOMA.
FECHA: 28 de diciembre 2023</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>$ 465.000.000</td></tr>
<tr><td>DURACIÓN DEL CONTRATO</td><td>16 MESES</td></tr>
<tr><td>LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO</td><td>En contratista presentó las pólizas No. 14-44-101201064, expedida el VEINTIOCHO (28) de diciembre de 2023, exigidas en el contrato así:
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la Garantía de cumplimiento en original a TELEISLAS dentro de los [la Entidad deberá definir los días] contados a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Cuando el contrato se celebre en el SECOP II la entrega de la póliza es por medio de la plataforma. Esta Garantía tendrá las siguientes características:
-
<table>
<tr><th>Característica</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LIMITADA, TELEISLAS identificada con NIT 827000481-1</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más contados a partir de su perfeccionamiento.</td><td>Equivaldrá al 20% del valor total del contrato.</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>Equivaldrá a un mínimo del diez por ciento (10%) del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.</td><td>Tendrá una vigencia igual al plazo de estabilidad del contrato principal.</td><td>Será del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Tomador</td><td>• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Estación Simón Bolivar, Shigle Hill, la Loma
Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799
San Andrés Islas, Colombia

		que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. • Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se relacionarán claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.
	Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del asegurado • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

	Presentación de Hojas de vida: SI
ASISTENTES:	Interventor: Rep.Legal ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ Supervisor: JASON SANCHEZ PALACIO

No siendo más el objeto de la presente Acta se firma, por los que en ella intervinieron:

Rep.Legal ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

JASON SANCHEZ PALACIO
SUPERVISOR

INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

INVITACIÓN PÚBLICA DE COTIZACIONES 013 DE 2023
OBJETO:
"Interventoría Financiera, Técnica, Administrativa y Ambiental para la ejecución de las obras de construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas - Ltda., TELEISLAS"

El día veintiuno (21) de diciembre de 2023, se realizó la **Invitación Pública de Cotizaciones 013 de 2023** por la cual, tras el sondeo de mercado, se extendieron dos (2) invitaciones a los proponentes más idóneos para realizar la interventoría en mención, tras el termino para presentar cotizaciones se presentaron 2 propuestas de la siguiente manera:

1. INTRODUCCIÓN:

La Sociedad De Televisión De Las Islas - TELEISLAS, dio inicio al proceso de INVITACIÓN PÚBLICA DE COTIZACIONES 013 DE 2023, el cual tiene por objeto *"**Interventoría Financiera, Técnica, Administrativa y Ambiental para la ejecución de las obras de construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas - Ltda., TELEISLAS".***

2. PRESUPUESTO OFICIAL

El valor del presupuesto oficial estimado para el proceso INVITACIÓN PÚBLICA DE COTIZACIONES 013 DE 2023 es el valor de **QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($528.000.000).**

3. PROPUESTAS RECIBIDAS

De acuerdo con la fecha máxima de entrega de las cotizaciones para la selección de la interventoría, la cual fue el día 22 de diciembre de 2023 hora 10:00 m, se recibieron las cotizaciones de los siguientes oferentes.

a) LISTA DE PROPUESTAS RECIBIDAS

No	Nombre proponente (s)	Nombre del Representante Legal y/o apoderado	NIT	Medio de recepción digital/físico	Hora de radicación.
1	CONSORCIO INTER-SAN ANDRES	R.L. ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ	CC. 1.077.968.979	A través de correo electrónico	Correo electrónico 22 de

					diciembre, hora 6:46 a.m.
2	HERNANDO SOLANO RUEDA	Persona Natural	CC. 5795744	A través de correo electrónico	Correo electrónico 22 de diciembre, hora 9:19 a.m.

4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas se evaluaron, teniendo en cuenta los criterios enunciados en los términos de referencia, los cuales se refieren los criterios de cumple/no cumple de conformidad con los anexos que integran el presente informe final, así:

REQUISITOS HABILITANTES	CRITERIOS
Capacidad Jurídica	Cumple/ No cumple
Exigencia mínima de la experiencia del invitado	Cumple/ No cumple
Exigencias mínimas de experiencia y formación académica del equipo de trabajo	Cumple/ No cumple

5. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

Tras el proceso de evaluación respecto de los requisitos habilitantes y la documentación allegada de las cotizaciones recibidas en virtud del proceso de INVITACIÓN PÚBLICA DE COTIZACIONES 013 DE 2023, el Comité Evaluador deja constancia del resumen de la evaluación de las propuestas, así:

No	PROPONENTE	CALIFICACIÓN JURÍDICA	CALIFICACIÓN TÉCNICA	CALIFICACIÓN FINAL
1	CONSORCIO INTER-SAN ANDRES	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
2	HERNANDO SOLANO RUEDA	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**

6. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Tras el proceso de evaluación respecto de los requisitos habilitantes y la documentación allegada por los proponentes el Comité Evaluador deja constancia que las dos propuestas cumplen con los requisitos de la

invitación; en razón a que el CONSORCIO INTER-SAN ANDRES y HERNANDO SOLANO RUEDA están habilitados; se procede a revisar las propuestas económicas, así:

a) Cotización de CONSORCIO INTER-SAN ANDRES

PRESUPUESTO								
INTERVENTORÍA FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE OBRA CIVIL DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLANOS Y ANEXOS TÉCNICOS DADOS PARA LA SEDE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA., TELEISLAS								
		A	B	C	D	E	F	G
Nº	CONCEPTO	SUELDO MES BÁSICO	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN	F.M.	VALOR MES (A * B * C * D)	Nº DE MESES	TOTAL PARCIAL (E * F)
1	PERSONAL							
1,1	PERSONAL DE LA INTERVENTORIA							
1.1.1	Director de Interventoria	$ 6.759.964	1	60%	230,00%	$ 9.328.750,00	16,0	$ 149.260.000,00
1.1.2	Ingeniero Residente de de Interventoria	$ 5.000.000	1	100%	230,00%	$ 11.500.000,00	16,0	$ 184.000.000,00
1,3	PERSONAL DE APOYO							
1.3.1	Contador	$ 2.500.000	1	20%	230,00%	$ 1.150.000,00	16,0	$ 18.400.000,00
1.3.2	Auxiliar de oficina	$ 1.300.000	1	100%	230,00%	$ 2.990.000,00	16,0	$ 47.840.000,00
1.3.3	Otros							
							SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL	399.500.000
OTROS COSTOS DIRECTOS								
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		CANTIDAD		VR. UNITARIO		VR. TOTAL
2.1.1	Papelería y copias	UND		16		$ 600.000,00		$ 9.600.000,00
2.1.2	Campamentos y Oficinas	UND		16		$ 1.050.000,00		$ 16.800.000,00
2.1.3	Mobiliario y utiles de escritorio	UND		16		$ 250.000,00		$ 4.000.000,00
2.1.4	Software y hardware de obra	GLB		1		$ 1.500.000,00		$ 1.500.000,00
2.1.5	Transportes varios	UND		16		$ 1.700.000,00		$ 27.200.000,00
2.1.6	Ensayos de Calidad	UND		16		$ 400.000,00		$ 6.400.000,00
							SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	65.500.000
RESUMEN GENERAL								
							VALOR TOTAL OFERTA	465.000.000
	NOTA. La cotización deberá presentarse exceptuada del cobro correspondiente a IVA (Impuesto de Valor Agregado) conforme al artículo 423 del Estatuto Tributario y el artículo 22 de la Ley 47 de 1993.							465.000.000


Nombre o Razón Social del Invitado: **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES**
Nombre del Representante Legal: **ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ**
C. C: **1.077.968.979** de **Villeta**
Direoción: **Transversal 19 A No. 98-28**

b) Cotización de HERNANDO SOLANO RUEDA

PRESUPUESTO

INTERVENTORÍA FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE OBRA CIVIL DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLANOS Y ANEXOS TÉCNICOS DADOS PARA LA SEDE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA., TELEISLAS

N°	CONCEPTO	A SUELDO MES BÁSICO	B CANTIDAD	C % DE DEDICACIÓN	D F.M.	E VALOR MES (A * B * C * D)	F N° DE MESES	G TOTAL PARCIAL (E * F)
1	PERSONAL							
1.1	PERSONAL DE LA INTERVENTORIA							
1.1.1	Director de Interventoría	12.000.000,00	1	60%	1,98	14.256.000,00	16,0	228.096.000
1.1.2	Ingeniero Residente de de Interventoría	6.000.000,00	1	100%	1,98	11.880.000,00	16,0	190.080.000
1.1.3	Otros							
1.3	PERSONAL DE APOYO							
1.3.1	Contador	3.000.000,00	1	12%	1,98	712.800,00	16,0	11.404.800
1.3.2	Auxiliar de oficina	2.000.000,00	1	50%	1,98	1.980.000,00	16,0	31.680.000
1.3.3	Otros							
							SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL	461.260.800
	OTROS COSTOS DIRECTOS							
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		CANTIDAD		VR. UNITARIO		VR. TOTAL
2.1.1	Papelería y copias	gb		1		5.000.000,00		5.000.000
2.1.2	Campamentos y Oficinas	gb		1		5.000.000,00		5.000.000
2.1.3	Mobiliario y utiles de escritorio	gb		1		2.000.000,00		2.000.000
2.1.4	Software y hardware de obra	gb		1		500.000,00		500.000
2.1.5	Transportes varios	gb		1		2.000.000,00		2.000.000
2.1.6	Ensayos de Calidad	gb		1		2.000.000,00		2.000.000
							SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	16.500.000
	RESUMEN GENERAL							
							VALOR TOTAL OFERTA	477.760.800
	NOTA. La cotización deberá presentarse exceptuada del cobro correspondiente a IVA (Impuesto de Valor Agregado) conforme al artículo 423 del Estatuto Tributario y el artículo 22 de la Ley 47 de 1993.							



Estación Simón Bolivar, Shigle Hill, la Loma
Tel. 098-513 2047 **Fax.** 098-513 2799
San Andrés Islas, **Colombia**

7. ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Tras el proceso de evaluación de las propuestas económicas y sus presupuestos, se evidencia que las mismas cumplen con los criterios exigidos de conformidad con el Anexo No 1 dispuesto para el proceso, y de acuerdo con ello, el orden de elegibilidad se determinó por el menor precio de las cotizaciones recibidas. De acuerdo con ello, el Comité Evaluador deja constancia que el orden de elegibilidad es el siguiente:

No	PROPONENTE	PROPUESTA ECONOMICA	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
1	CONSORCIO INTER-SAN ANDRES	**$ 465.000.000**	**1**
2	HERNANDO SOLANO RUEDA	**$ 477.760.800**	**2**

8. CONCLUSIONES

Por lo anterior, de acuerdo con los términos de referencia en el proceso de INVITACIÓN PÚBLICA DE COTIZACIONES 013 DE 2023, se recomienda la adjudicación al proponente **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES**, conformado por: GEAGOR S.A.S (50%), BALER INGENIERIA S.A.S (49%) y GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS (1%), y cuyo Representante Legal es el señor ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ; quienes cumplieron los requisitos jurídicos y técnicos, y presentó el menor precio en la propuesta económica.

Finalmente, el presente Informe será publicada en la Página Web Oficial de Teleislas.

Dado en San Andrés Isla, el día 22 de diciembre de 2023.

(Firmado en original)

Se suscribe el presente informe por los Miembros del Comité Evaluador.

INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

INVITACIÓN PÚBLICA DE COTIZACIONES 013 DE 2023
OBJETO:
"Interventoría Financiera, Técnica, Administrativa y Ambiental para la ejecución de las obras de construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas - Ltda., TELEISLAS"

El día veintiuno (21) de diciembre de 2023, se realizó INVITACIÓN PÚBLICA DE COTIZACIONES 013 DE 2023 se enviaron 2 invitaciones a los proponentes más idóneos para realizar la interventoría en mención, tras el termino para presentar cotizaciones se presentaron 2 propuestas de la siguiente manera:

1. INTRODUCCIÓN:

La Sociedad De Televisión De Las Islas - TELEISLAS, dio inicio al proceso de INVITACIÓN PÚBLICA DE COTIZACIONES 013 DE 2023, el cual tiene por objeto *"**Interventoría Financiera, Técnica, Administrativa y Ambiental para la ejecución de las obras de construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas - Ltda., TELEISLAS".***

2. PRESUPUESTO OFICIAL

El valor del presupuesto oficial estimado para el proceso INVITACIÓN PÚBLICA DE COTIZACIONES 012 DE 2023 es el valor de **QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($528.000.000).**

3. PROPUESTAS RECIBIDAS

De acuerdo con la fecha máxima de entrega de las cotizaciones para la selección de la interventoría, la cual fue el día 22 de diciembre de 2023 hora 10:00 m, se recibieron las cotizaciones de los siguientes oferentes.

a) LISTA DE PROPUESTAS RECIBIDAS

No	Nombre proponente (s)	Nombre del Representante Legal y/o apoderado	NIT	Medio de recepción digital/físico	Hora de radicación.
1	CONSORCIO INTER-SAN ANDRES	R.L. ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ	CC. 1.077.968.979	A través de correo electrónico	Correo electrónico 22 de diciembre, hora 6:46 a.m.

2	HERNANDO SOLANO RUEDA	Persona Natural	CC. 5795744	A través de correo electrónico	Correo electrónico 22 de diciembre, hora 9:19 a.m.

4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas se evaluaron, teniendo en cuenta los criterios enunciados en los términos de referencia, los cuales se refieren los criterios de cumple/no cumple de conformidad con los anexos que integran el presente informe final, así:

REQUISITOS HABILITANTES	CRITERIOS
Capacidad Jurídica	Cumple/ No cumple
Exigencia mínima de la experiencia del invitado	Cumple/ No cumple
Exigencias mínimas de experiencia y formación académica del equipo de trabajo	Cumple/ No cumple

5. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

Tras el proceso de evaluación respecto de los requisitos habilitantes y la documentación allegada de las cotizaciones recibidas en virtud del proceso de INVITACIÓN PÚBLICA DE COTIZACIONES 013 DE 2023, el Comité Evaluador deja constancia del resumen de la evaluación de las propuestas, así:

No	PROPONENTE	CALIFICACIÓN JURÍDICA	CALIFICACIÓN TÉCNICA	CALIFICACIÓN FINAL
1	CONSORCIO INTER-SAN ANDRES	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
2	HERNANDO SOLANO RUEDA	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**

6. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Tras el proceso de evaluación respecto de los requisitos habilitantes y la documentación allegada por los proponentes el Comité Evaluador deja constancia que las dos propuestas cumplen con los requisitos de la invitación; en razón a que el CONSORCIO INTER-SAN ANDRES y HERNANDO SOLANO RUEDA están habilitados; se procede a revisar las propuestas económicas, así:

PRESUPUESTO

INTERVENTORÍA FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE OBRA CIVIL DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLANOS Y ANEXOS TÉCNICOS DADOS PARA LA SEDE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA., TELEISLAS

Nº	CONCEPTO	A SUELDO MES BÁSICO	B CANTIDAD	C % DE DEDICACIÓN	D F.M.	E VALOR MES (A * B * C * D)	F Nº DE MESES	G TOTAL PARCIAL (E * F)
1	PERSONAL							
1,1	PERSONAL DE LA INTERVENTORIA							
1.1.1	Director de Interventoria	$ 6.759.964	1	50%	230,00%	$ 9.328.750,00	16,0	$ 149.260.000,00
1.1.2	Ingeniero Residente de de Interventoria	$ 5.000.000	1	100%	230,00%	$ 11.500.000,00	16,0	$ 184.000.000,00
1,3	PERSONAL DE APOYO							
1.3.1	Contador	$ 2.500.000	1	20%	230,00%	$ 1.150.000,00	16,0	$ 18.400.000,00
1.3.2	Auxiliar de oficina	$ 1.300.000	1	100%	230,00%	$ 2.990.000,00	16,0	$ 47.840.000,00
1.3.3	Otros							
							SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL	399.500.000
	OTROS COSTOS DIRECTOS							
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		CANTIDAD		VR. UNITARIO		VR. TOTAL
2.1.1	Papelería y copias	UND		16		$ 600.000,00		$ 9.600.000,00
2.1.2	Campamentos y Oficinas	UND		16		$ 1.050.000,00		$ 16.800.000,00
2.1.3	Mobiliario y utiles de escritorio	UND		16		$ 250.000,00		$ 4.000.000,00
2.1.4	Software y hardware de obra	GLB		1		$ 1.500.000,00		$ 1.500.000,00
2.1.5	Transportes varios	UND		16		$ 1.700.000,00		$ 27.200.000,00
2.1.6	Ensayos de Calidad	UND		16		$ 400.000,00		$ 6.400.000,00
							SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	65.500.000
	RESUMEN GENERAL							
							VALOR TOTAL OFERTA	465.000.000
	NOTA. La cotización deberá presentarse exceptuada del cobro correspondiente a IVA (Impuesto de Valor Agregado) conforme al artículo 423 del Estatuto Tributario y el artículo 22 de la Ley 47 de 1993.							465.000.000

Nombre o Razón Social del Invitado: **CONSORCIO INTER-SAN ANDRES**
Nombre del Representante Legal: **ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ**
C. C: **1.077.968.979** de **Villeta**
Dirección: **Transversal 19 A No. 98-28**

Estación Simón Bolivar, Shigle Hill, la Loma
Tel. 098-513 2047 **Fax.** 098-513 2799
San Andrés Islas, **Colombia**

PRESUPUESTO

INTERVENTORÍA FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE OBRA CIVIL DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLANOS Y ANEXOS TÉCNICOS DADOS PARA LA SEDE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA., TELEISLAS

N°	CONCEPTO	A SUELDO MES BÁSICO	B CANTIDAD	C % DE DEDICACIÓN	D F.M.	E VALOR MES (A * B * C * D)	F N° DE MESES	G TOTAL PARCIAL (E * F)
1	PERSONAL							
1,1	PERSONAL DE LA INTERVENTORIA							
1.1.1	Director de Interventoría	12.000.000,00	1	60%	1,98	14.256.000,00	16,0	228.096.000
1.1.2	Ingeniero Residente de de Interventoría	6.000.000,00	1	100%	1,98	11.880.000,00	16,0	190.080.000
1.1.3	Otros							
1,3	PERSONAL DE APOYO							
1.3.1	Contador	3.000.000,00	1	12%	1,98	712.800,00	16,0	11.404.800
1.3.2	Auxiliar de oficina	2.000.000,00	1	50%	1,98	1.980.000,00	16,0	31.680.000
1.3.3	Otros							
						SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL		461.260.800
	OTROS COSTOS DIRECTOS							
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		CANTIDAD		VR. UNITARIO		VR. TOTAL
2.1.1	Papelería y copias	gb		1		5.000.000,00		5.000.000
2.1.2	Campamentos y Oficinas	gb		1		5.000.000,00		5.000.000
2.1.3	Mobiliario y utiles de escritorio	gb		1		2.000.000,00		2.000.000
2.1.4	Software y hardware de obra	gb		1		500.000,00		500.000
2.1.5	Transportes varios	gb		1		2.000.000,00		2.000.000
2.1.6	Ensayos de Calidad	gb		1		2.000.000,00		2.000.000
						SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS		16.500.000
	RESUMEN GENERAL							
						VALOR TOTAL OFERTA		477.760.800
	NOTA. La cotización deberá presentarse exceptuada del cobro correspondiente a IVA (Impuesto de Valor Agregado) conforme al artículo 423 del Estatuto Tributario y el artículo 22 de la Ley 47 de 1993.							

No	PROPONENTE	PROPUESTA ECONOMICA	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
1	CONSORCIO INTER-SAN ANDRES	**$ 465.000.000**	1
2	HERNANDO SOLANO RUEDA	**$ 477.760.800**	2

7. CONCLUSIONES

Por lo anterior, de acuerdo con los términos de referencia en el proceso de INVITACIÓN PÚBLICA DE COTIZACIONES 013 DE 2023, se recomienda la adjudicación al proponente CONSORCIO INTER-SAN ANDRES, Conformado por: GEAGOR S.A.S (50%), BALER INGENIERIA S.A.S (49%) y GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS (1%), y cuyo Representante Legal es ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ; quienes cumplieron los requisitos jurídicos y técnicos, y presentó el menor precio en la propuesta económica.

Finalmente, el presente Informe será publicada en la Página Web Oficial de Teleislas.

Dado en San Andrés Isla, el día 22 de diciembre de 2023.

(Firmado en original)

Se suscribe el presente informe por los Miembros del Comité Evaluador.

INVITACIÓN PÚBLICA DE COTIZACIONES 013 DE 2023

PROYECTO:

"FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA – TELEISLAS."

OBJETO:

"Interventoría Financiera, Técnica, Administrativa y Ambiental para la ejecución de las obras de construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas - Ltda., TELEISLAS"

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA – TELEISLAS

San Andrés Isla, Colombia

2023

INTRODUCCIÓN

La **SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA, TELEISLAS**, (en adelante TELEISLAS), es una sociedad entre entidades públicas organizada como una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden departamental, constituida como sociedad de responsabilidad limitada por la escritura pública número 1846 de diciembre 31 de 1997, inscrita el 18 de febrero de 1999, bajo el número. 3973 de libro IX. Se rige bajo el Acuerdo No. 010 de 2017, modificado por el Acuerdo No. 006 de 2023, Manual de Contratación de la Sociedad de Televisión de las Islas, TELEISLAS.

Que, TELEISLAS es un canal que presta el servicio de Televisión Pública Regional, con cobertura en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de conformidad con lo consagrado en la Ley 14 de 1991, la Ley 182 de 1995, Ley 335 de 1996, Ley 680 del 2001 y demás normas concordantes para el desarrollo de la televisión pública regional en la República de Colombia, para la realización de programas de televisión con contenidos educativos, culturales y de promoción para el desarrollo integral de la comunidad.

TELEISLAS, es un canal regional, que tiene la condición de empresa industrial y comercial del Estado, cuyos socios fundadores son:

a. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
b. Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés
c. Alcaldía de Providencia y Santa Catalina

Que el operador TELEISLAS tiene como función, garantizar la prestación del servicio público de televisión en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuyo objeto es fortalecer la televisión pública de carácter cultural que promueva la identidad, la cultura, costumbre, lenguas propias del Archipiélago, en atención a sus condiciones geográficas, culturales, sociales y económicas y en cumplimiento con las disposiciones de la Ley 182 de 1995, las actividades que permitan el materializar los fines de la televisión pública en términos de formar, educar, informar veraz y objetivamente, al igual que recrear de manera sana teniendo en cuenta la cobertura geográfica.

Por otra parte, el artículo 1 de la Ley 182 de 1995 dispone la naturaleza jurídica de la televisión como un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado. Así mismo, continua la disposición que el servicio público de televisión es, técnicamente, un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación dirigida al público en general o a una parte de él, que consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de señales de audio y video en forma simultánea.

Igualmente, el artículo 1 de la citada Ley establece que el servicio público de televisión está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura del país, como instrumento dinamizador de los procesos de información y comunicación audiovisuales.

Con el cumplimiento de estos, se busca satisfacer las finalidades sociales del Estado, promover el respeto de las garantías, deberes y derechos fundamentales y demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y la paz, y propender por la difusión de los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local.

Con el fin garantizar la realización de los fines esenciales del servicio público de televisión se necesita de la promoción de contenidos culturales y educativos, a través de la televisión pública. En efecto la cultura raizal tiene expresiones culturales propias, religión, lengua Creole, bilingüismo, costumbres, saberes propios y una tradición oral enriquecedora que debe ser preservada en el patrimonio audiovisual del Estado. De acuerdo con lo anterior, es a través del canal TELEISLAS que se fortalecen los lazos culturales e identitarios de la cultura raizal a través de contenidos educativos e interactivos que promuevan sus costumbres, expresiones, sus saberes, su tradición oral como reflejo de las raíces africanas y antillanas.

A su vez, la difusión y emisión de estos contenidos reafirman las relaciones del territorio con la televisión pública, lo visibilizan y generan la inclusión de las Islas con sus connacionales en otras regiones y a los turistas en general. Así las cosas, la televisión pública no solo hace las veces de medio comunicativo que lo muestra como uno de los atractivos turísticos del Caribe, sino que sirve herramienta para apropiar la cultura raizal, fortalecer sus valores y costumbres hacia la búsqueda de un desarrollo económico, social y ecológicamente viable.

Desde su fundación hasta la fecha, TELEISLAS ha llevado a cabo sus operaciones en la antigua sede del Instituto Nacional de Radio y Televisión - Inravisión, situada en la Estación 'Simón Bolívar' de la isla. Este funcionamiento ha sido posible gracias a sucesivos contratos de comodato entre la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) y el operador regional TELEISLAS.

Debido a lo anterior, surge la necesidad de adquirir una nueva sede. El inmueble que históricamente ha ocupado TELEISLAS, en calidad de comodatario y propiedad del operador nacional RTVC, no ha facilitado el desarrollo óptimo de la producción, emisión y difusión de la televisión del canal regional TELEISLAS. Esto se debe a que la edificación no cuenta con las instalaciones y características necesarias para la adecuada prestación del servicio de televisión. Esta situación es aún más relevante considerando que TELEISLAS ha estado operando en estas instalaciones desde el año 2017. De acuerdo con ello, el fin de este proyecto es fortalecer al operador regional con una infraestructura propia enfocada al servicio de televisión que le permita funcionar y mantener su operatividad en el tiempo, máxime dada su calidad de único prestador de este servicio público en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,

Así las cosas, por medio de la Resolución Número 003440 del 21 de diciembre de 2012 el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones y la Resolución 004183 del 18 de abril de 2022 del

Departamento Archipiélago de San Andrés, se encauzó el proceso de capitalización de la Sociedad de Televisión de las Islas – TELEISLAS, a fin de fortalecer su infraestructura física, equipamiento y renovación tecnológica. Asimismo, se planteó la necesidad de una nueva edificación completamente independiente y contigua a la edificación actual, es decir, se proyectó la construcción de una edificación en la misma zona, permitiendo la operación del Canal TELEISLAS en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que fortalezca los fines esenciales del servicio de la televisión pública colombiana.

De acuerdo con lo manifestado, la Sociedad de Televisión de las Islas Ltda., TELEISLAS adelantó el Proceso de Solicitud Publica de Ofertas 002 del 2023", cuyo objeto es: *"Ejecutar las obras de construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas – Ltda",* y adjudicó el mismo mediante el contrato 189 DE 2023 por valor de **CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($14.177.777.777).**

Que el proyecto para la sede del Canal consiste en construir y ejecutar todas las obras civiles para una edificación de aproximadamente 1.342 M2, de 3 niveles, localizado en la esquina sur occidental del predio contiguo al predio de RTVC – Sistema de Medios Públicos, ubicado en la Estación Simón Bolívar, en el barrio Shingle Hill, la Loma de la Isla de San Andrés, Colombia. Se trata de una edificación de tres niveles, con semisótano y dos pisos con una ocupación o huella de cerca de 769 m2, cuya implantación está referenciada a la topografía general, a las condiciones ambientales del sector y su construcción será amigable con la arquitectura tradicional isleña, cumpliendo con la normatividad local vigente sobre preservación del medio ambiente.

Ahora bien, en virtud de las anteriores, TELEISLAS está interesada en recibir cotizaciones para la realización de la Interventoría a estas obras. Por tal razón, La Sociedad de Televisión de las Islas Ltda., TELEISLAS, en adelante, "TELEISLAS pone a disposición de los interesados, invitación para la selección del Contratista encargado de ejecutar el Contrato de Interventoría de obra para "LA INTERVENTORÍA FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE OBRA CIVIL DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLANOS Y ANEXOS TÉCNICOS DADOS PARA LA SEDE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA., TELEISLAS".

La selección del Contratista se realizará a través del Proceso de Contratación de ***PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE COTIZACIONES*** **Nº 013 DE 2023.**

La Entidad pondrá a disposición de los oferentes los Formatos, Anexos, Matrices y Formularios, y no podrá solicitar soportes o requisitos adicionales a los establecidos en la invitación definitivos.

MARCO LEGAL

La presente invitación a cotizar se regirá por la normativa vigente, indicada en los artículos 2° numerales 1 y 2 literal g y 14 de la ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 numeral 1° de la ley 80 de 1993; en igual medida, con todo lo relacionado en el artículo 93 de la Ley 489 de 1998, y especialmente, en el Acuerdo No. 010 de 2017, modificado por el Acuerdo No. 006 de 2023, Manual de Contratación de TELEISLAS.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Manual de Contratación referido anteriormente, el contrato a suscribir resultante del presente proceso de invitación a cotizaciones se rige por el derecho privado, normas que los proponentes declaran conocer, aceptar y se someten a ellas con el hecho de presentar la propuesta, así como el procedimiento dispuesto en sus artículos 18 y 20 del mismo

Así mismo, se deberá tener en cuenta que, para el desarrollo del objeto del presente Proceso, se dará aplicación a lo contenido en la Ley 47 de 1993, Ley 915 de 2004, el Decreto Ley 2762 de 1991 y demás decretos reglamentarios respecto de la de Circulación y Residencia en el Departamento Archipiélago.

Lo que no esté dispuesto en el Manual de Contratación de TELEISLAS, se aplicarán subsidiariamente las normas contenidas en el Estatuto General de Contratación Pública.

CONDICIONES GENERALES.

TELEISLAS, con el fin de velar por el cumplimiento de los principios de la función pública, principalmente, los de igualdad, mérito, moralidad, imparcialidad, transparencia, y publicidad, da apertura al presente proceso de selección "*Solicitud Pública de Cotizaciones*" de conformidad con el Acuerdo No. 010 de 2017, modificado por el Acuerdo No. 006 de 2023, Manual de Contratación de la Sociedad de Televisión de las Islas, LTDA - TELEISLAS , e invita a las veedurías ciudadanos, interesados y a la ciudadanía en general de informarse del proceso y ante cualquier irregularidad u observación disponer de los canales autorizados por la Entidad para ser informados.

En el evento de conocerse casos especiales que pudieran constituir actos de corrupción, la Entidad, y la ciudadanía en general, que tenga conocimiento del asunto, deberá reportar el hecho del cual tenga conocimiento a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, al correo electrónico transparencia@presidencia.gov.co, la línea gratis de atención desde cualquier lugar del país: 01 8000 913 040, a la Fiscalía General de la Nación y a cualquier entidad competente, según sea el caso.

La presentación de la propuesta por parte de los interesados y/o proponentes constituye manifestación de aceptación y cumplimiento de todas las especificaciones, condiciones técnicas y los demás términos consignadas en el presente documento, sin condicionamiento alguno, y la manifestación expresa de no encontrarse incurso en prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución Política y la Ley.

Los interesados y/ proponentes manifiestan estar informados y aceptan los aspectos definidos respecto del alcance del eventual contrato y que han tenido en cuenta todo lo anterior, para fijar los precios, plazos y demás aspectos de su propuesta para la debida ejecución del contrato.

La entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el proponente. Para esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades respectivas. Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el proponente y la verificada por la entidad, la información que pretende demostrar el proponente se tendrá por no acreditada.

La entidad compulsará copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la información aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible falsedad, sin que el proponente haya demostrado lo contrario, y rechazará la oferta.

RECOMENDACIONES

La Sociedad de Televisión de las Islas Limitada, TELEISLAS, recomienda a los invitados que antes de elaborar y presentar sus propuestas, tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. *Leer cuidadosamente el contenido de este documento.*

2. *Verificar que cumple las condiciones y reúne los requisitos señalados en el presente documento.*

3. *Diligenciar cada uno de los anexos de acuerdo con la presente invitación, suscritos debidamente por el Representante Legal de los interesados, y aportando la documentación que sea requerida. Los demás documentos aportados que no correspondan a los requeridos en el presente documento no serán tenidos en cuenta en el proceso. (No modifique los anexos, no adicione logos y no incluya imágenes).*

4. *Verificar que no esté incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones, constitucional y legalmente establecidas para participar en el proceso de adjudicación y posteriormente contratar con TELEISLAS.*

5. *Examinar rigurosamente el contenido del presente documento de condiciones básicas, y de los documentos que hacen parte del mismo, con el fin de poder formular de manera precisa las solicitudes de aclaración o precisiones que requieran.*

6. *Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar con las propuestas, y verificar que contienen la información completa que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley y en el presente documento de Invitación.*

7. *Tener en cuenta el presupuesto oficial y valor establecido para esta solicitud de cotizaciones. El presupuesto estimado en la invitación incluye todos los costos directos e indirectos y, en general todos los impuestos y gastos administrativos a que haya lugar.*

8. *TELEISLAS, en el momento del pago aplicará las retenciones de ley a que haya lugar.*

9. *Proceder a reunir la información y documentación exigida y verificar que las fechas de expedición de los documentos se encuentren dentro de los plazos exigidos en la invitación.*

10. *Seguir las instrucciones que se imparten en la invitación para la elaboración de su cotización.*

11. *El proponente por la sola presentación de su cotización, AUTORIZA A LA ENTIDAD PARA VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN QUE EN ELLA SUMINISTREN.*

12. *Cuando se presente inexactitud e inconsistencias en la información suministrada por el proponente o en la de uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, TELEISLAS. podrá rechazar la cotización y/o dar aviso a las autoridades competentes según corresponda.*

13. *Los invitados deberán tener en cuenta para la ejecución de los productos, objeto de la presente solicitud de cotizaciones, lo contenido en la Ley 47 de 1993, Ley 915 de 2004, El Decreto Ley 2762 de 1991 y demás decretos reglamentarios de Circulación y Residencia en el Departamento Archipiélago.*

14. *Los invitados deberán informar dentro de su cotización la información que tenga el carácter de clasificada en cuanto a su actividad y desarrollo empresarial con motivo de secreto profesional o industrial.*

15. *Las demás que se deriven del presente documento de invitación, del cumplimiento del eventual contrato, así como de la ejecución de la propuesta bajo la normativa vigente*.

PUBLICIDAD DEL PROCESO

TELEISLAS, se reserva la facultad de enviar la correspondencia y/o requerimientos que considere necesarios al correo electrónico autorizado por el participante en el proceso de adjudicación y gestionará lo pertinente, así como la recepción de toda información y/o documentación a través del correo electrónico proyecto.sede.teleislas@teleislas.com.co dentro del horario de 8:30 a.m. a 05:30 p.m.

RÉGIMEN ESPECIAL DE SECOP II (SIN COTIZACIONES)

Las Entidades que se acogen al régimen especial del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, caso del operador **TELEISLAS,** pueden darle publicidad a su contratación utilizando las funcionalidades de creación y publicación de los procesos y, adicionalmente, pueden adelantar su gestión contractual a través de SECOP II.

Los procesos de Régimen Especial son aquellos que no están sometidos a la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias, y que por tanto no se adelantan bajo ninguna de las modalidades contenidas en dicha normatividad. Además, se debe usar esta modalidad para llevar a cabo procesos de contratación con Entidades sin ánimo de lucro (ESALES) en SECOP II.

El objetivo es el acceso a SECOP II como herramienta de publicidad con el fin de crear el proceso de contratación en el SECOP II mediante la modalidad de régimen especial sin cotización, y publicar todos

los documentos del proceso, incluido el contrato debidamente suscrito. La publicación de los documentos de gestión contractual se realiza mediante modificaciones al proceso.

CAPÍTULO I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN

OBJETO DEL EVENTUAL CONTRATO. Interventoría Financiera, Técnica, Administrativa y Ambiental para la ejecución de las obras de construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas - Ltda., TELEISLAS.

El objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación del proyecto de este Proceso de Contratación se identifican en la siguiente tabla:

Objeto del proyecto	Plazo del contrato (meses)	Valor Presupuesto Oficial (pesos incluido IVA)	Lugar(es) de ejecución del contrato
INTERVENTORÍA FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE OBRA CIVIL DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLANOS Y ANEXOS TÉCNICOS DADOS PARA LA SEDE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA., TELEISLAS	16 meses	QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($528.000.000)	Estación “Simón Bolívar”, Court House #2 – Shingle Hill Sector La Loma, San Andrés.

ALCANCE DEL OBJETO: La interventoría se encarga fundamentalmente de controlar, revisar y supervisar todas las etapas de un proyecto, de forma efectiva y permanente, con el fin de

que se cumplan todas las especificaciones contractuales y las exigencias técnicas, administrativas, legales, financieras, presupuestales, sociales, ambientales, etc.

La interventoría de la obra incluye las especificaciones descritas en la presente invitación a SOLICITUD DE COTIZACIONES y las condiciones técnicas establecidas en la **INVITACIÓN PÚBLICA DE COTIZACIONES No. 002 DE 2023**, que contienen la descripción del proyecto u obra a la cual se realizará la interventoría y su información técnica (localización, actividades a ejecutar, alcance de la interventoría, entre otros.).

PRESUPUESTO OFICIAL. La Sociedad de Televisión de las Islas Ltda., Teleislas de acuerdo con el análisis del sector y técnico especifico en el marco del servicio público de televisión dentro del proceso de selección de Invitación Pública de Cotizacion es estimando un presupuesto por el valor de **QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($528.000.000)**. El presupuesto oficial está exonerado de Impuesto al Valor Agregado IVA de acuerdo artículo 22 de la Ley 47 de 1993.

El Proponente debe tener en cuenta las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de interventoría, para lo cual consultará los documentos que hacen parte del proceso de **SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No. 002 DE 2023** cuyo objeto es "Ejecutar las obras de construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas - Ltda., TELEISLAS", dispuesto en el enlace: https://teleislas.gov.co/solicitud-publica-de-ofertas-002-de-2023/

El estudio de conveniencia y documentos previos, los términos de referencia de la invitación a cotizar para interventoría, así como cualquiera de sus anexos está a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II.

Los Documentos del Proceso son los señalados en el capítulo X del presente documento.

1.2. RECURSOS QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN

Para respaldar el compromiso derivado de este proceso de selección, la Entidad cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Número Certificado Disponibilidad Presupuestal	Fecha Certificado Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal
CDP No 432	07-12-2023	530.000.000.00

1.3. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES

El proponente o cotizante tiene la responsabilidad y el deber de presentar su cotización de forma completa e íntegra, esto es, cumpliendo los términos de la invitación y adjuntando los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el Proceso de Contratación.

En caso de ser necesario, la Entidad debe solicitar a los cotizantes durante el proceso de evaluación, las aclaraciones, precisiones o solicitudes de documentos que puedan ser subsanables. Los proponentes o cotizantes deberán allegar las aclaraciones o documentos requeridos en los ´términos y plazos en el que fueron solicitados y tal como está estipulado en el cronograma de la invitación.

Será inadmisible la presentación extemporánea de los requisitos subsanables, conforme al cronograma. Las aclaraciones sólo serán por cuestiones de forma cuya interpretación sea ambigua y sea imperante ilustrar el sentido. Sin embargo, dicha aclaración no puede cambiar lo sustancial del asunto y mejorar la cotización; si este fuera el caso, se rechazará de plano la aclaración.

En caso de que la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluación la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al Proponente, ya sea en relación con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos del cumplimiento de requisitos y, por ende, no los haya requerido, podrá hacerlo posteriormente, otorgándole al Proponente un término igual al establecido para el traslado con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustará el Cronograma.

1.4. IDIOMA

Todos los documentos que integren la cotización y la totalidad de la correspondencia remitida dentro de la presente solicitud de presentación de cotización deberán estar redactados en idiomacastellano. Los documentos en idioma distinto al castellano deben ser presentados en su lengua original junto con la traducción simple al castellano, salvo en los casos en que la ley exija traducción oficial o que se prevea así en la presente invitación.

Para la firma del contrato, el proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados en idioma extranjero.

1.5. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos privados otorgados en el exterior no requieren de legalización o apostilla, tal como lo establece la Circular Externa Única, expedida por Colombia Compra Eficiente.

Todos los documentos públicos otorgados en países no miembros del Convenio de La Haya, tendientes a acreditar cualquiera de los requisitos exigidos en la presente invitación, deberán presentarse apostillados y legalizados en la forma prevista en el artículo 251 del Código General del Proceso y el artículo 480 del Código de Comercio. En el evento de documentos públicos, expedidos por autoridades

de países miembros delConvenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla. En todo caso, deberá atenderse igualmente el contenido de la Resolución 10547 del 14 de diciembre de 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Si la apostilla está dada en idioma distinto al castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes. En consecuencia, el proponente deberá presentar todos los documentos dándole cumplimiento a las condiciones anteriormente expuestas.

Cuando haya incumplimiento de lo dispuesto en este numeral, en cuanto a la documentación expedida en el exterior, el Comité Evaluador se regirá por lo establecido en la presente invitación, sobre errores, deficiencias y omisiones.

1.6. INFORMACIÓN INEXACTA

TELEISLAS se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el invitado. Para esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o instituciones respectivas.

Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el invitado y la verificada por la Entidad, la información que se pretende demostrar se entenderá como no acreditada

La Entidad remitirá copias a las autoridades competentes cuando la información aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible falsedad, sin que el Proponente haya demostrado lo contrario, y rechazará la cotización.

1.7. INFORMACIÓN RESERVADA

Si la invitación incluye información que conforme con la ley colombiana, tiene carácter de reservada o clasificada, el invitado debe manifestar esta circunstancia con absoluta claridad y precisión en el "Formato 1- Carta de presentación de la cotización", identificando el documento o información que considera que goza de reserva, citando expresamente la disposición legal que la ampara. Sin perjuicio de lo anterior, para evaluar las propuestas la Entidad se reserva el derecho de enseñar esta información a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores.

En todo caso, la Entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores están obligados a mantener la reserva de la información que, por disposición legal, tenga dicha calidad y que haya sido identificada por el Proponente.

1.8. MONEDA

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en Pesos colombianos.
Conversión a Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).

VALORES DE LA COTIZACIÓN

Cuando los Documentos del Proceso de Contratación señalen que un valor debe expresarse en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se seguirá el siguiente proceso:

I. Los valores convertidos a pesos colombianos, aplicando el procedimiento descrito en el literal anterior, o cuya moneda de origen sea el peso colombiano deben pasarse a SMMLV, para lo cual emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación del contrato.

II. Los valores convertidos a SMMLV se deben ajustar a la unidad más próxima de la siguiente forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia abajo para valores menores a cero punto cinco (0.5).

Si el Proponente aporta certificaciones que no indican el día, sino solamente el mes y el año, se procederá así:

Fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes señalado en la certificación.

Fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes señalado en la certificación.

1.9. CONFLICTO DE INTERÉS DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL

No podrán participar en el Proceso de Contratación y por tanto no serán objeto de evaluación, ni ser adjudicatarios del contrato, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de Conflicto de Interés que afecten o pongan en riesgo los principios de la Contratación Pública, de acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la Constitución o en la ley.

Tampoco podrán participar quienes hayan realizado los estudios y diseños de la obra cuya interventoría se va a contratar.

1.10. RETIRO DE INVITACIÓN

Los interesados que entreguen su cotización antes de la fecha de cierre del proceso podrán retirarla, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la Entidad antes de la fecha y hora del cierre. La cotización se devolverá al invitado, previa expedición de una constancia de recibo firmada por la misma persona que suscribió la cotización o su apoderado.

1.11. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS SENSIBLES

Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 del 2014 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la información pública puede exceptuarse de su acceso cuando pueda causar un daño a los siguientes derechos de las personas naturales o jurídicas: el derecho a la intimidad, a la vida, la salud o la seguridad y los secretos comerciales, industriales y profesionales.

De acuerdo con lo anterior, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

Por tanto, en la plataforma del SECOP II no se publicará para conocimiento de terceros la información relacionada con los factores de desempate de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, o personas en procesos de reincorporación y/o reintegración o de la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento afecta el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Además, de acuerdo con el artículo 6 de Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos datos sensibles, como es el caso de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencie el “Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales” como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

Cuando TELEISLAS estime que el valor de una cotización resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente o a quien presenta la cotización, para que explique las razones que sustenten el valor cotizado. Recibida la respuesta con las explicaciones, el GERENTE o la persona que para estos efectos se designe, determinará el rechazo o continuidad de la cotización.

CAPÍTULO II. ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN Y EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

La Entidad evaluará las cotizaciones con base en las reglas establecidas en el presente documento y de conformidad con lo establecido en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo No. 010 de 2017, modificado por el Acuerdo No. 006 de 2023, Manual de Contratación de la Sociedad de Televisión de las Islas LTDA - TELEISLAS con el fin de que la Entidad evalué las cotizaciones con base en las reglas y criterios establecidos en el presente documento y en la normativa aplicable.

2.1 APERTURA DE LA INVITACION

De conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 20 del Manual de Contratación de la Entidad el proceso de selección establecido es de "***PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE COTIZACIONES***", modalidad en la cual se solicita la presentación de cotizaciones de un número de dos o más interesados, de acuerdo con la invitación, y por consiguiente propender por la selección objetiva de la cotización más favorable para la Entidad.

2.2 PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN

El proponente debe presentar la Carta de Presentación de la Cotización (Formato- Carta de Presentación de cotización) el cual debe ir firmado por la persona natural proponente o por el representante legal de proponente individual o plural o por el apoderado.

El proponente presentará su oferta y el presupuesto a ejecutar excluida del cobro correspondiente a IVA (Impuesto de Valor Agregado) conforme al artículo 423 del Estatuto Tributario y el artículo 22 de la Ley 47 de 1993.

Los invitados u oferentes tienen la responsabilidad de presentar su cotización mediante el correo proyecto.sede.teleislas@teleislas.com.co o el que se disponga para el proceso en forma completa e íntegra, esto es, respondiendo todos los puntos del documento de la invitación y aportando todos los documentos de soporte, anexos y/o evidencias que demuestren los requisitos e idoneidad respecto de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso

Los invitados deberán presentar sus invitaciones a la entidad dentro del plazo establecido para el efecto en el cronograma dispuesto en la invitación. Las invitaciones deberán cumplir con los requerimientos establecidos en el presente documento. Las invitaciones se deben presentar en pesos colombianos y en esta misma moneda se efectuarán los pagos.

Se entienden recibidas por la entidad las cotizaciones que se encuentren radicada mediante correo electrónico **proyecto.sede.teleislas@teleislas.com.co** o el que se disponga para el proceso en la fecha y hora indicada en el cronograma del proceso.

2.3 APODERADO

Los Invitados podrán presentar cotizaciones directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiere al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del proceso y en la suscripción del contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la cotización en la Entidad puede realizarla cualquier persona sin necesidad de poder o autorización.

El apoderado que firme la cotización podrá ser una persona natural o jurídica que en todo caso debe tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia y debe estar facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar cotización

para el Proceso de Contratación que trata esta invitación; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por la Entidad; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar;(iv) suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario, así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por la totalidad de los integrantes con los requisitos de autenticación, Legalización y/o Apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio y en el Código General del Proceso de Colombia, incluyendo los señalados en el Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá conferirse en el mismo acto de constitución del Proponente Plural.

2.4 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES

Las cotizaciones deberán ser presentadas de forma física en la sede del operador TELEISLAS, o al correo **proyecto.sede.teleislas@teleislas.com.co** y serán publicadas mediante el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II.

Las cotizaciones deberán indicar:

1. *El número del proceso: Solicitud de cotizaciones No. 013 de 2023*
2. *El nombre de la entidad: Sociedad de Televisión de las Islas Limitada, Teleislas*
3. *La dirección de radicación: Estación Simón Bolívar, Shingle Hill, en San Andrés Isla, Colombia.*
4. *El objeto el proceso de contratación: Contrato de Interventoría de obra pública para "LA INTERVENTORÍA FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE OBRA CIVIL DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLANOS Y ANEXOS TÉCNICOS DADOS PARA LA SEDE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA., TELEISLAS"*
5. *El nombre y dirección para notificaciones del proponente*
6. *El nombre del Representante Legal del proponente*

Teleislas verificará los requisitos mínimos y demás criterios dentro del término señalado en el cronograma, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la invitación presentada.

Se entienden recibidas por la entidad, las cotizaciones que se encuentren radicadas mediante el correo electrónico proyecto.sede.teleislas@teleislas.com.co de acuerdo con la fecha y hora indicada en el cronograma del proceso. Después de este momento, el correo se configurará de tal manera que, no

permita recibir más invitaciones por excederse del tiempo señalado en el cronograma.

2.5 ACLARACIONES/CORRECIONES

Dentro del plazo de publicación de la solicitud de cotizaciones, cualquier persona podrá presentar observaciones, solicitudes de aclaración, y/o modificación a los términos, por medio de correo electrónico, dispuesto para ello, las cuales deberán ser analizadas por la entidad.

Los invitados únicamente podrán solicitar por escrito aclaraciones y/o observaciones para precisar el alcance de la invitación hasta el término fijado en el cronograma. Las aclaraciones que se realicen se fijarán en la página web de la entidad y SECOP II.

Si fuere necesario, TELEISLAS efectuará las modificaciones pertinentes a la Solicitud de cotización a través de la publicación de la Resolución por la cual se establece el objeto del proceso de adjudicación, la cuantía de contrato, y que ordenará publicar los términos de la solicitud pública definitivos, conforme las observaciones presentadas y por la cual, también se conformará el Comité Evaluador. Lo anterior, se publicará en la página Web de la entidad www.teleislas.com.co y la página de SECOP II.

En ningún caso, habrá aclaraciones, ni comunicaciones verbales con los invitados que pueden afectar los términos y condiciones inicialmente establecidas en la invitación. Las consultas u observaciones y respuestas no suspenderán el plazo para la presentación de las cotizaciones.

2.6 INFORME DE EVALUACIÓN

En la fecha establecida en el Cronograma", la Entidad publicará el informe de evaluación en la página Web de la entidad www.teleislas.com.co y la página de SECOP II, el cual debe contener la valoración de las cotizaciones frente a todos los requisitos exigidos en la invitación.

Teleislas será el encargado de realizar el estudio jurídico, financiero, económico, técnico de las cotizaciones presentadas en tiempo, así como, elaborar y suscribir el informe final de evaluación del presente proceso dentro del término establecido para tales efectos en el cronograma.

La gerencia de Teleislas asignará o delegará a los profesionales o el comité que para el efecto se conforme cuyo objeto será la revisión de las cotizaciones o propuestas recibidas, y una vez efectuada, se presentará el "*Informe de evaluación"* por el cual se recomendará acoger los resultados tras la aplicación de los criterios establecidos en los presentes términos.

Los criterios de selección de la cotización deben obedecer a la calidad, precio, el plazo de adquisición, el plazo de pago, u otras que se estimen convenientes, según corresponda con el objeto a contratar los cuales deberán constar de manera previa en el estudio a que hace referencia el literal a) del artículo 12 del presente manual.

El GERENTE mediante acto administrativo motivado decidirá sobre la aceptación de la cotización, que de fe del proceso y ordene la adjudicación de este o la declaratoria desierto si existiera merito para ello.

Nota: En caso de ser necesario, TELEISLAS podrá solicitar a los proponentes o cotizantes durante el proceso de evaluación, y a más tardar en el traslado del informe de evaluación, las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos que puedan ser subsanables. Los invitados deberán allegar las aclaraciones o documentos en el plazo dispuesto en el requerimiento del Comité Evaluador.

En virtud del principio de buena fe, los invitados que presenten observaciones al Proceso o a las cotizaciones y conductas de los demás invitados deberán justificar y demostrar su procedencia y oportunidad.

2.7 ACEPTACIÓN DE LA COTIZACIÓN O ADJUDICACIÓN DEL PROCESO

En la fecha establecida en el cronograma dispuesto en el presente documento o a través de adenda, TELEISLAS adjudicará el contrato al proponente que cumpla con las especificaciones, estipuladas en la presente Invitación y que presente el precio más favorable para TELEISLAS, es decir, es decir, entre las cotizaciones que cumplieron los requisitos esenciales y criterios de selección, se escogerá la oferta o cotización cuyo precio de cotización sea menor de acuerdo con el presupuesto.

TELEISLAS se reserva el derecho de ampliar plazos o declarar desierta esta invitación si existiera merito para ello.

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a TELEISLAS y al adjudicatario. No obstante, lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción de este, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, éste podrá ser revocado, caso en el cual TELEISLAS mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato al segundo mejor oferente.

Una vez notificada la adjudicación del contrato, el proponente favorecido deberá presentarse a la sede administrativa de TELEISLAS a suscribir el contrato respectivo, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación de adjudicación.

Parágrafo 1: Si el oferente favorecido no suscribe el contrato o no efectúa todos los trámites necesarios para cumplir los requisitos legales sin comunicación previa a TELEISLAS que justifique la ampliación para la suscripción del mismo, TELEISLAS podrá celebrar el contrato respectivo con la siguiente oferta seleccionada en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para TELEISLAS de lo cual se deberá dejar constancia por parte de la persona, comité o grupo encargado de la evaluación.

2.8 COTIZACIONES PARCIALES

No se admitirán las invitaciones parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del alcance del contrato, a menos que se establezca esta posibilidad en la invitación.

2.9. CAUSALES DE RECHAZO

La ausencia de los requisitos o la falta de los documentos solicitados referentes a la futura contratación o al Proponente, no necesarios para la comparación de invitaciones no servirá de título suficiente de rechazo de los ofrecimientos hechos, salvo que exista renuencia por parte del invitado frente al suministro de información o documentación de esta naturaleza que TELEISLAS haya considerado necesario conocer.

Serán rechazadas las cotizaciones, en general, cuando por su contenido, impidan la selección objetiva.

Constituirán causales de rechazo serán las siguientes:

1. Cuando se compruebe inexactitud de la información suministrada por el oferente, contenida en los documentos y certificados anexos a la propuesta, o cuando el oferente haya tratado de interferir o influenciar indebidamente en la evaluación de las cotizaciones o en la adjudicación del contrato.
2. Cuando se compruebe la falsedad en alguno de los documentos de invitación, o cuando el proponente haya realizado o intentado realizar conductas fraudulentas en el proceso de contratación.
3. Cuando presente invitación extemporáneamente, o por otro medio distinto a la radicación en la sede de la Entidad.
4. Cuando la invitación contenga cotizaciones parciales o condicionantes.
5. Cuando el proponente no remita los documentos solicitados por la Entidad o no efectúe las aclaraciones requeridas por la misma, dentro del término previsto por el Canal para tales efectos.
6. Cuando un mismo proponente por sí mismo o por interpuesta persona, presente más de una propuesta básica. En este caso, la segunda propuesta será rechazada.
7. Cuando la invitación sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que no cumplan con todas las calidades y condiciones de participación indicadas dentro de este documento.
8. Cuando el proponente o los miembros de la Unión Temporal o Consorcio, se encuentren incursos dentro de alguna de las inhabilidades o incompatibilidades para contratar de acuerdo a las disposiciones previstas en las normas vigentes.
9. No cumplir con la experiencia mínima requerida en el documento de condiciones básicas.
10. No cumplir con los indicadores en la presente solicitud.
11. No diligenciar correctamente los anexos y formatos incluyendo la Cotización Económica de tal forma que impida su comparación objetiva.
12. Cuando la cotización económica exceda el valor del presupuesto oficial.
13. Cuando la cotización económica incluya Impuesto al Valor Agregado (IVA).

14. Acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso o permitir que se subsanen aspectos relacionados con la falta de capacidad para presentar cotización, con posterioridad al cierre del proceso.
15. Que alguno de los profesionales del personal básico presentado no cumpla con la experiencia mínima requerida.
16. Cuando se presenten invitaciones parciales
17. En los demás casos que así lo contemple la ley o la presente invitación.

CAPÍTULO III. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN

La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma de la presente invitación, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan invitación presentada.

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si invitación la cumple con todos los aspectos se evaluarán como "*cumple*". En caso contrario se evaluará como "*no cumple*".

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los Invitados (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, Invitados Plurales) con base en la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) y los documentos señalados en la invitación.

3.1 GENERALIDADES

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Invitados que cumplan todos los requisitos habilitantes según lo señalados en la invitación.

B. En el caso de Invitados Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los integrantes de la figura asociativa y en todo caso, de acuerdo con las reglas de la invitación

C. Todos los Invitados deben diligenciar el "Formato Experiencia" y adjuntar los soportes que ahí se definen.

3.2 CAPACIDAD JURÍDICA

En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas jurídicas o invitados plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y tres años más.

TELEISLAS revisará que los Invitados no se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Cotización, celebrar o ejecutar el Contrato. Para ello, revisaráentre otros, el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes

judiciales y el Registro Único de Proponentes (RUP).

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la cotización, en el cual conste que el representante legal no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social directo que lo faculta.

Como parte integrante de invitación, el oferente deberá acompañar los documentos quese indican a continuación los cuales constituyen la base para determinar la capacidad jurídicadel proponente:

3.2.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE INVITACIÓN

La carta de presentación de invitación deberá estar debidamente diligenciada y firmada por el proponente, Representante Legal, o apoderado debidamente constituido (Formato- Carta de presentación). El Representante Legal debe encontrarse debidamente facultado para presentar invitación, suscribir el contrato y, en general, asumir para todos los efectos legales la representación del oferente en el presente proceso y futura contratación.

En la carta de presentación se indicará la calidad en que se suscribe el documento, a saber:

Representante Legal o Apoderado, igualmente el proponente deberá hacer la manifestación clara y expresa de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición constitucional y/o legal establecida para contratar.

La invitación deberá ser suscrita o avalada por un Arquitecto o Ingeniero Civil, aportando para el efecto copia de su documento de identidad, de la tarjeta o matrícula profesional y del certificado de vigencia de la misma.

Así mismo, se indicará la dirección, el número de teléfono, fax y correo electrónico donde se recibirán las comunicaciones sobre el proceso.

Con la presentación de la cotización se entienden aceptadas por el proponente todas las condiciones establecidas en la invitación.

3.2.1 PODER DEBIDAMENTE CONSTITUIDO

En el evento que la cotización se presente a través de apoderado, éste debe encontrarse debidamente facultado para presentar invitación y para suscribir el contrato que se derivede ella.

3.2.2 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

La existencia y representación legal de los Invitados individuales o integrantes de los Invitados Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas:

Si la invitación la presenta una persona jurídica, deberá anexar el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio respectiva y con fecha de expedición no superior a 30 días calendario a la fecha de entrega de invitaciones, donde conste quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo. En dicho certificado se debe acreditar que el objeto social del proponente permite realizar el objeto del presente Procesode Selección y que su duración no es inferior al término del plazo del contrato y tres (3) años más.

En el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes deberá aportardicho documento en los términos solicitados y deberán acreditar que su término de duraciónno sea inferior al del plazo del contrato y tres (3) años más.

En el evento que, del contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio, se haga la remisión a los Estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos.

Si la invitación es presentada por el representante legal de una sucursal, se deberá anexar los Certificados tanto de la sucursal como de la Casa Principal. Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia.

En caso de que el proponente sea persona natural se deberá acreditar su matrícula profesional,con el correspondiente certificado de vigencia de la misma, expedido por el COPNIA y/o CPNAA según se trate de Ingenieros Civiles o Arquitectos y fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Cuando el monto de invitación es superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente debe anexar la correspondiente autorización impartida por la Junta de Socios, la Asamblea General de Accionistas o el estamento de la sociedad que tenga esa función y quelo faculte para ello.

3.2.4 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP.

Cada proponentes o integrante de las propuestas, sea persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, deberá allegar el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio respectiva, el cual debe estar vigente y en firme, y con fecha de expedición nomayor a un mes a la fecha de entrega de invitaciones (La información que se actualice o semodifique deberá estar en firme). En caso de que este documento no se encuentre en firme,TELEISLAS rechazará la invitación.

3.2.5 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT.

El proponente deberá remitir adjunto a invitación copia de Registro Único Tributario – RUT menor a 30 días de expedición.

3.2.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

El invitado deberá anexar a su cotización, certificación vigente de la Contraloría General de la República en la cual conste que no se encuentra inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales, con una antelación no superior a un (1) mes a la fecha de la presentación de la invitación, tanto de la persona jurídica como del Representante Legal o los miembros del Consorcio y/o Unión Temporal.

3.2.7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Este certificado lo presentarán las personas naturales y los representantes legales de las personas jurídicas y deberá tener la fecha de expedición vigente, de acuerdo a lo expresado en el mismo documento. Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, cada una de las personas que hagan parte de los mismos, deberá presentar dicho certificado porseparado.

3.2.8 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL.

Este certificado lo presentarán las personas naturales y los representantes legales de las personas jurídicas y deberá tener la fecha de expedición vigente, de acuerdo a lo expresado en el mismo documento. Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, cada una de las personas que hagan parte de los mismos, deberá presentar dicho certificado porseparado.

3.2.9 CERTIFICADO DEL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS.

El proponente deberá consultar y verificar en la página Web de Policía Nacional de Colombia – Portal de Servicio al Ciudadano, el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas, si existen multas en mora en los últimos seis (6) meses, impuestas por virtud del artículo 183del Código Nacional de Policía, Ley 1801 de 2016, del representante legal de la persona jurídica individual, de los representantes legales de los consorcios y/o uniones temporales que van a participar en el presente proceso.

3.2.10 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Los Invitados deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Formato- Compromiso Anticorrupción, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción.

Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Cotización o para de terminación anticipada del contrato si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

3.4 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, Y LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave)

3.4.1 EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL INVITADO

a. Experiencia General

El interesado deberá presentar hasta 3 contratos cuyo objeto corresponda a Interventoría a construcción de edificaciones, dichos contratos deberán estar debidamente inscritos en el RUP y su sumatoria en SMMLV deberá ser mayor o igual al presupuesto de la interventoría ($528.000.000).

b. Experiencia específica.

- Uno de los contratos presentados como experiencia general deberá corresponder a interventoría a construcción de obra nueva.
- En máximo 2 de los contratos presentados como experiencia general deberá corresponder a interventoría a construcción de edificación donde la sumatoria del área cubierta construida deberá ser mayor o igual a 1340 m2.

- Cada uno de los contratos aportados como experiencia deberá estar clasificado en alguno de los siguientes códigos:

Clasificación UNSPSC	Descripción
80101600	Gerencia de Proyectos
81101500	Ingeniería Civil

- Los contratos aportados como experiencia deben estar relacionados con la **INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES.**

Teniendo en cuenta que en el RUP se registra solamente información del contratista, contratante, valor del contrato ejecutado, porcentaje de participación en el valor ejecutado en caso de consorcios o uniones temporales y el contrato identificado con el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel, y que TELEISLAS requiere verificar otros aspectos relacionados con cada uno de los contratos que el invitado registra en el RUP con los cuales acreditará el cumplimiento de la experiencia, el invitado

deberá diligenciar el Anexo FORMATO DE EXPERIENCIA y adjuntar los soportes correspondientes a los contratos con los cuales acredita la experiencia, con la siguiente información:

- Número consecutivo que obra en el RUP del reporte del contrato relacionado para acreditar experiencia.
- Nombre de la entidad o empresa contratante
- Número y fecha de suscripción del contrato.
- Objeto del contrato: Los contratos con los que se acredite la experiencia deben tener por objeto y/o alcance: **INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES**.
- Fecha de iniciación del contrato
- Fecha de terminación del contrato el cual debe estar cien por ciento (100%) ejecutado al cierre del presente proceso de contratación.
- Porcentaje de participación: Si el contrato fue ejecutado en consorcio o unión temporal deberá incluir los porcentajes de participación.

Los integrantes de la figura asociativa deben complementarse, para cumplir con este requisito para los Consorcios o Uniones Temporales o promesas de sociedad futura. En caso que los documentos que soportan la información solicitada, no contengan el valor del componente expresado en SMMLV, la entidad lo calculará teniendo en cuenta el valor del salario para el año de terminación del contrato, en razón a lo dispuesto en el numeral "1.2.2.1.1." de la Circular Externa No. 2 del 31 de enero de 2014, emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se imparten instrucciones a las Cámaras de Comercio *"…sobre la función de llevar el Registro Único de Invitados, su inscripción, renovación, actualización, cancelación o la revocación de alguno de los actos inscritos y definir el formato y mecanismo a través del cual las entidades estatales deben reportar la información a las Cámaras de Comercio sobre contratos adjudicados, en ejecución, ejecutados, multas, sanciones e inhabilidades en firme"*, para adelantar la función de verificación de los requisitos habilitantes del proponente y su clasificación, para efecto de la experiencia, las Cámaras de Comercio deben tener en cuenta entre otras, la fecha de terminación de los contratos.

Nota 1: En el evento que el invitado o integrante del consorcio o unión temporal, pretenda acreditar la experiencia de alguno de sus socios, accionistas o constituyentes deberá tenerla inscrita en el RUP.

Nota 2: No se aceptará la acreditación de experiencia de obras contratadas bajo la modalidad de Administración Delegada u Cotización Mercantil.

Nota 3: Los contratos válidos aportados para acreditar experiencia deben haber sido ejecutado en el territorio nacional de Colombia y tratándose de integrantes plurales, el integrante que lo aporta deberá tener una participación en el proponente (consorcio o unión temporal) de por lo menos el cuarenta (40%) por ciento.

Nota 4: Los contratos válidos aportados para acreditar experiencia deben haber sido ejecutados para entidades públicas y/o mixtas con recursos públicos.

La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes en las certificaciones, si se advierten discrepancias entre dicha información y lo establecido por la entidad, invitación será objeto de rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan. Las certificaciones en su contenido deben ser totalmente legibles.

En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones, TELEISLAS podrá solicitar al proponente tales aclaraciones, quien contará con el término señalado en el requerimiento que realice el comité evaluador.

Si los contratos presentados para verificación de experiencia cumplen con cada uno de los requisitos exigidos en la presente invitación, invitación será considerada **HABILITADA.**

Si los contratos presentados para verificación de experiencia, incumple cualquiera de los requisitos anteriores no será tenido en cuenta para la verificación y la invitación será considerada **NO HABILITADA**.

3.4.2 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL COTIZANTE

Los contratos antes mencionados deberán ser acreditados con cualquiera de las siguientes opciones:

- ✓ Copia del contrato
- ✓ Acta de liquidación o acto administrativo de liquidación
- ✓ Acta de recibo final
- ✓ Certificación expedida por el ente del contratante, en la cual se discrimine la información requerida en esta invitación; y;

La información relativa a la experiencia se podrá complementar con cualquier otro documento adicional que se requiera cuando la información referida en el presente numeral, no se pueda obtener de los documentos antes mencionados.

El documento adicional para complementar la información relativa a la experiencia deberá ser expedido por la entidad contratante.

Para estos efectos entiéndase por contratante la persona natural o jurídica, pública o privada con quien se suscribió el contrato principal de interventoría.
Los documentos aportados como soporte deben contener la siguiente Información:

- ✓ Objeto del contrato
- ✓ Número del contrato
- ✓ Entidad Contratante
- ✓ El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal.
- ✓ La fecha de iniciación del contrato.
- ✓ La fecha de terminación del contrato.
- ✓ El tiempo total de suspensión, cuando este haya sido suspendido en una o varias ocasiones en meses.
- ✓ Valor total del contrato incluyendo adiciones.
- ✓ El valor total facturado del contrato.

Si no se anexan los documentos que permitan a TELEISLAS, verificar dicha información, se inhabilitará dicha experiencia. Lo anterior, sin perjuicio de que, en el traslado del informe de evaluación, el oferente subsane estas inconsistencias, lo cual no implicará cambio o mejora de su cotización; de lo contrario su cotización será rechazada.

La verificación de aquellos contratos cuyo objeto ha previsto adelantar independientemente actividades de consultoría y de ejecución de obras, se efectuará considerando únicamente el plazo y los valores correspondientes a la etapa de ejecución de las obras.

En el evento en que dos o más invitados relacionen una misma información y ésta presente inconsistencias, se solicitará a la Entidad contratante certificar quien ejecutó el contrato de interventoria.

Para efectos de evaluación, los valores de los contratos se actualizarán a partir de la fecha de suscripción del contrato hasta el año 2023, utilizando el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). Los valores de los contratos comprenden el valor de origen más adiciones y reajustes causados.

En caso de contratos suscritos en moneda extranjera, primero se hará la conversión de su valor a pesos colombianos aplicando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente treinta días anteriores a la fecha de presentación de la cotización y luego se actualizará como se indica en el apartado anterior.

En caso de la acreditación de experiencia a través de contratos ejecutados en el extranjero, la misma solo será válida para efectos del proceso cuando se haya ejecutado para entidades estatales del país donde se ejecutó el contrato.

Cuando el objeto de uno o algunos de los contratos con que se pretende acreditar la experiencia incluya estudios y/o diseños y/o gerencia de obra y/u operación, estas últimas actividades no serán consideradas, para ningún efecto, en la acreditación de la experiencia.

Cuando un invitado suministre información referida a la experiencia obtenida por su anterior participación en un consorcio o unión temporal, TELEISLAS considerará, para efectos de la evaluación lo siguiente:

- ✓ El valor se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el proponente en dicha estructura.

- ✓ Cuando un invitado o integrante del invitado plural suministre información referida a contratos ejecutados para concesiones viales, estos serán tenidas en cuenta cuando el integrante que aporte la experiencia sea socio de dicha concesión y se le haya contratado para ejecutar actividades específicas dentro de dicha concesión, para esto deberá anexar documentos que prueben que es socio. Para estos casos deberán anexar además de los documentos para acreditar la experiencia, copia de las pólizas y ultima factura radicada.

- ✓ No se acepta experiencia como residente de Obra ni como director de Obra.

- ✓ No se aceptarán subcontratos.

- ✓ Los contratos válidos para acreditar la experiencia serán únicamente aquellos de primer orden, entendiéndose por estos aquellos contratos celebrados entre el PRIMER CONTRATANTE (entidad pública o privada o persona natural o jurídica) y PRIMER CONTRATISTA (persona natural, persona jurídica, consorcio unión temporal).

  Por lo tanto, mediante un contrato se podrá acreditar experiencia por una sola vez, es decir la generada por el contrato principal o de primer orden.

- ✓ En ningún caso se podrá acreditar experiencia por más de una vez con relación al mismo contrato. Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que haya sido objeto de cesión antes de la ejecución del cincuenta por ciento (50%) de la ejecución total, se admitirán como experiencia para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna por ellos al cedente.

- ✓ Cuando el invitado sea una persona natural o jurídica extranjera que no tenga sucursal en Colombia, presentará la información que acredite su experiencia, en iguales condiciones que los invitados nacionales. En caso de que alguna información referente a esta experiencia no esté acreditada de la manera que exige el presente pliego de condiciones, deberá aportar el documento o documentos equivalentes, de los cuales se pueda obtener la información requerida. Esta acreditación con documentos equivalentes solo aplica en relación con los expedidos en un país extranjero.

- ✓ En caso de que TELEISLAS requiera verificar la veracidad de la información aportada para acreditar la experiencia, podrá solicitarla y el oferente está en la obligación de allegarla, de lo contrario los contratos no serán tenidos en cuenta para determinar la experiencia del proponente.

3.4.3 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave)

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave los siguientes perfiles:

a) DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Dedicación 60%)

El interesado deberá presentar mínimo tres certificaciones en las cuáles el profesional postulado se haya despeñado como Director de Interventoría a construcción de edificaciones, dicho profesional deberá tener una experiencia general como ingeniero Civil o Arquitecto de mínimo 10 años, a partir de la expedición de la matricula profesional.

- Una de las certificaciones presentadas deberá corresponder a director de interventoría de obra nueva.
- Una de las certificaciones presentadas deberá corresponder a director de interventoría de construcción de edificación de mínimo 1340 m2 de área cubierta construida.

b) RESIDENTE DE INTERVENTORIA (Dedicación 100%)

El interesado deberá presentar mínimo tres certificaciones en las cuáles el profesional postulado se haya despeñado como Residente de Interventoría a construcción de edificaciones, dicho profesional deberá tener una experiencia general como ingeniero civil o Arquitecto de mínimo 6 años, a partir de la expedición de la matricula profesional.

- Una de las certificaciones presentadas deberá corresponder a residente de interventoría de obra nueva.
- Una de las certificaciones presentadas deberá corresponder a residente de interventoría de construcción de edificación de mínimo 1340 m2 de área cubierta construida.

Para acreditar la formación académica y la experiencia exigida, el proponente deberá anexar con su cotización y para cada integrante del equipo de personal mínimo requerido, lo siguiente:

1. Copia del título profesional o técnico o tecnólogo y/o acta de grado
2. Copia de la tarjeta y/o matrícula profesional y/o el documento que disponga la ley que autorice el ejercicio de la profesión, cuando así se requiera
3. Carta de compromiso equipo de trabajo, con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal ofrecido, debidamente suscrito por el personal ofrecido donde manifieste su intención de conformar el equipo de trabajo para la ejecución del proyecto, dedicación al mismo en porcentaje y el cargo a desempeñar.
4. Certificaciones de experiencia expedidas por el representante legal y/o la persona delegada para ello que incluyan el tiempo de ejecución del contrato, el valor, las funciones y/o actividades

contratadas. Para el caso en concreto, se podrán aportar certificaciones expedidas por el mismo proponente frente al equipo a presentar.

Las certificaciones de experiencia deberán ir acompañadas con copia de contrato de obra o de interventoría o actas, donde se evidencien los requisitos solicitados.

Para efecto de la evaluación, las fechas de inicio y terminación de contratos que aparecen en las certificaciones, serán válidas con día, mes y año; en caso de no contener el día se contabilizará como del último día del mes; si faltare el mes se contabilizará como del último mes del año.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por tanto su contenido se desvirtúa con prueba en contrario. Para el cálculo de la experiencia profesional general del personal en años se tendrá en cuenta el tiempo efectivo calendario trabajado y no se contabilizarán traslapos por proyectos simultáneos, es decir, en caso de traslapo se contabilizará una sola vez dicho periodo.

Para efecto de la evaluación, las fechas de inicio y terminación de contratos que aparecen en las certificaciones, serán válidas con día, mes y año; en caso de no contener el día se contabilizará como del último día del mes; si faltare el mes se contabilizará como del último mes del año.

NOTA 1: La acreditación de los estudios se hace mediante los correspondientes certificados de formación académica (diploma y acta de grado). Los títulos obtenidos en el exterior deberán estar debidamente convalidados por el Ministerio de Educación Nacional.

NOTA 2: La experiencia profesional se contabilizará de conformidad con lo establecido en el Decreto 1083 de 2015.

3.4.3.1 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES:

El invitado que, dentro de su cotización, no incluya alguno(s) de los integrantes de su grupo de trabajo, o estos, no cumpla(n) con el perfil requerido, en el personal mínimo exigido en el presente proceso, será considerado **no habilitado**.

La experiencia profesional del personal se computará a partir de la terminación y aprobación del pénsum académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados.

La experiencia para los profesionales en ingeniería será contada a partir de la fecha de la expedición de la matricula profesional o de la tarjeta profesional expedida por el COPNIA, para los ingenieros

quienes se hayan graduado con posterioridad al 9 de octubre de 2003, fecha de expedición Ley 842 de 2003. Para los profesionales en ingeniería que se hayan graduado antes del 9 de octubre de 2003, la experiencia se contará a partir de la fecha de obtención del título.

El Proponente deberá anexar junto con su Cotización la siguiente documentación para efectos de demostrar las condiciones requeridas:

a. Presentar un documento mediante el cual se precise la hoja de vida, se relacione la experiencia y se refieran los demás aspectos exigidos del equipo de trabajo;

b. Copia de la Matrícula o Tarjeta Profesional o certificación vigente y certificaciones de la experiencia emitidas por la entidad pública contratante o certificaciones de experiencia emitidas por el contratista que ejerció la labor de interventoría (en este último caso se debe aportar copia del contrato suscrito entre la entidad contratante y el contratista interventor), en las cuales conste la participación del profesional, en el contrato de interventoría de que se trate, debidamente firmadas por la persona o dependencia autorizada, que contenga como mínimo la siguiente información:

- *Contratante*
- *Contratista.*
- *Objeto del contrato.*
- *Principales actividades u obligaciones desarrolladas.*
- *La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.*
- *La fecha de terminación de la ejecución del contrato.*
- *Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.*

c. Los estudios de Educación Superior (Pregrado y/o Posgrado), así como los estudios técnicos se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtención del título correspondiente, si estos se encuentran en idioma distinto al español o castellano, oficial de la República de Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción oficial respectiva.

La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté completo se realizará la conversión de meses o días a años.

CAPÍTULO IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y CRITERIOS DE DESEMPATE

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

La Entidad calificará las cotizaciones que hayan cumplido los requisitos habilitantes así:

REQUISITOS HABILITANTES		
Capacidad Jurídica	Hábil	No hábil
Capacidad financiera	Hábil	No hábil
Experiencia del proponente, y la experiencia y formación académica del equipo de trabajo	Hábil	No hábil

4.2 ORDEN DE ELEGIBILIDAD

TELEISLAS hará verificación de las cotizaciones presentadas las cuales deberán contener los ítems de acuerdo al presupuesto oficial del proceso y según el precio indicado por los invitados, TELEISLA emitirá el orden de elegibilidad de acuerdo al menor precio de cotización de acuerdo al presupuesto oficial.

4.3 CRITERIOS DE DESEMPATE

- Se establece como primer criterio de desempate será que el proponente (persona natural) o representante legal (persona jurídica) certifique que es residente o raizal de la isla de San Andrés (Documento Occre).

- El segundo criterio es por sistemas de balotas de la siguiente manera: Se citarán a los Representantes Legales (o delegados) de las cotizaciones empatadas. En primer lugar, se realizará un sorteo para establecer cuál será el orden en que cada cotizante escogerá la balota. Realizado este primer sorteo los cotizantes procederán a escoger la balota en el orden que se haya determinado y se asignará el contrato a aquel que saque la balota con el número mayor y cuyo resultado es aceptado de antemano por los cotizantes involucrados en el empate sin lugar a reclamación alguna.

CAPÍTULO V. PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica será el valor total indicado en la invitación o el obtenido de la corrección aritmética.

El valor de propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la interventoría, incluyendo los riesgos y los gastos de administración.

El proponente presentará su cotización y el presupuesto a ejecutar excluida del cobro correspondiente a IVA (Impuesto de Valor Agregado) conforme al artículo 423 del Estatuto Tributario y el artículo 22 de la Ley 47 de 1993.

Al formular la cotización, el invitado acepta que estarán a cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

5.1 CORRECCIONES ARITMÉTICAS

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en invitación económica de existir un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en invitación económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las invitaciones valorará la cotización económica según la normativa vigente aplicable.

5.2 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

De conformidad con el artículo 34 del MANUAL DE CONTRATACIÓN DE TELEISLA, cuando TELEISLAS estime que el valor de una cotización resulta artificialmente bajo, requerirá al invitado o a quien presenta la cotización para que explique las razones que sustenten el valor cotizado.

Recibida la respuesta con las explicaciones, el GERENTE o la persona que para estos efectos se designe, determinará el rechazo o continuidad de la cotización.

En todo caso, procederá la continuidad de la cotización dentro del procedimiento de contratación, cuando el valor de la misma responda a circunstancias objetivas del invitado y su cotización, que no ponen en riesgo el procedimiento, ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso en que se adjudique el contrato a quien rinda las explicaciones.

CAPÍTULO VIII. GARANTÍAS

8.1 GARANTÍAS DEL CONTRATO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES, que cubra los siguientes amparos:

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: *equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más contados a partir de su perfeccionamiento.*

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES *equivalente a un mínimo del diez por ciento (10%) del valor del contrato con unavigencia igual al término del contrato y tres (3) años más.*

CALIDAD DEL SERVICIO: *equivalente al veinte por ciento (20%) con vigencia igual al plazo de estabilidad del contrato principal.*

CAPÍTULO IX. CONDICIONES DEL CONTRATO

9.1 PLAZO

El plazo de ejecución del contrato será por un término de 16 MESES, dicho plazo incluya entregas y liquidaciones.

9.2 PRESUPUESTO

el Canal Regional TELEISLAS cuenta con un presupuesto para ejecutar el presente proceso de interventoría hasta **QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($528.000.000).**

9.3. FORMA DE PAGO

TELEISLA pagará al contratista de Interventoría mediante Actas parciales mensuales y final, de acuerdo al avance del Contrato de obra principal, las cuales serán suscritas con el Supervisor. De cada acta se descontará un cinco por ciento (5%), el cual se cancelará en el Acta de Liquidación.

Los pagos se harán siempre y cuando se cumpla las siguientes condiciones: a) Que se entregue un informe de interventoría mensual de seguimiento al avance y ejecución del contrato de obra intervenido, en medio impreso y magnético, acompañado del registro fotográfico del caso en formato JPG, que incluya la fecha de la toma de la fotografía; en donde además se determine el personal utilizado y la

justificación de su participación o la indicación de la actividad desarrollada por el mismo, de conformidad con la carga y el plan de trabajo indicado por la entidad contratante. b) Que se entregue la constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. c) Que se presente la factura respectiva. d) Que se aporte la certificación de cumplimiento a entera satisfacción de la entidad por parte del supervisor del contrato.

9.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. - En ejecución del presente contrato, el CONTRATISTA) se obliga especialmente a:

A. OBLIGACIONES GENERALES:

1. Acatar la Constitución, la Ley y las demás normas pertinentes.
2. Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecución del contrato de interventoría, con una disponibilidad del 100% para el presente contrato, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas, según corresponda, así como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones. El cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto, por causas excepcionales no atribuibles al CONTRATISTA (INTERVENTOR), y en todo caso independiente del motivo de cambio de personal, debe ser autorizado previamente por el supervisor del contrato. De cualquier forma, el reemplazante deberá reunir calidades iguales o superiores a las del reemplazado.
3. Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARL– y de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación–, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar para cada uno de los desembolsos, lo mismo que cada vez que el Supervisor lo requiera, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
4. Asumir el pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones que se deriven de la celebración, ejecución y liquidación del objeto contractual.
5. Contar con los recursos físicos, humanos, logísticos, administrativos y de infraestructura tecnológica necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, la calidad y oportunidad de los servicios contratados conforme a lo señalado en el pliego de condiciones y sus anexos.
6. Informar por escrito al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, con copia a TELEISLAS, de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito.
7. Velar por el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad con el numeral 4 del artículo 5 y el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, independientemente de las garantías ofrecidas.
8. Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en su cotización.
9. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas de la interventoría, contra TELEISLAS, por causa o con ocasión del contrato.

10. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen como consecuencia de la ejecución del contrato de interventoría y que provengan de causas que le sean imputables.
11. Mantener a TELEISLAS, indemne de cualquier reclamación procedente de terceros que tenga como causa las actividades del CONTRATISTA (INTERVENTOR).
12. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.
13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligar al CONTRATISTA (INTERVENTOR) a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a TEELISLAS a través del supervisor de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes, para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
14. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente.
15. Reportar por escrito, en caso de cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata, la situación al supervisor del contrato.
16. Verificar que el objeto inicial del contrato de obra no cambie si se presenta una adición o modificación del contrato.
17. Acatar las instrucciones y atender las solicitudes que realice TELEISLAS por intermedio del supervisor, dentro del marco de la ejecución contractual.

B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

- **TÉCNICAS**

1. Estudiar detalladamente el pliego de condiciones y anexos del proceso de obra **SOLICITUD PÚBLICA 002 DE 2023**, que antecedió la suscripción del respectivo contrato de obra, invitación seleccionada, las condiciones contractuales pactadas, las especificaciones técnicas y en general toda la información referente a las obras de construcción de la nueva sede de TELEISLAS.
2. Cumplir con el objeto del contrato de interventoría, realizando el control, seguimiento, revisión, verificación y elaboración de conceptos y recomendaciones sobre el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, financieras y legales del contrato de obra derivado del proceso de obra **SOLICITUD PÚBLICA 002 DE 2023**, velando por su estricto cumplimiento de acuerdo con los tiempos, metodologías, modalidades y con los niveles de calidad establecidos por el TELEISLAS. El CONTRATISTA (INTERVENTOR) deberá emitir los conceptos que se requieran y reportar al supervisor del contrato sobre los posibles incumplimientos por parte del contratista de obra, las solicitudes presentadas por el mismo, así como aquellos temas que sean sometidos a su consideración por parte de TELEISLAS.
3. Colaborar con TELEISLAS y con el contratista de obra, por intermedio del equipo mínimo, conformando de esa manera un grupo de trabajo de profesionales idóneos que sirvan de facilitadores en la relación contractual para dirimir problemas, que formulen los conceptos y recomendaciones tendientes a solucionar los inconvenientes encontrados, que realicen todas

las acciones tendientes a mejorar la gestión del contratista de obra en el cumplimiento de sus obligaciones. Lo anterior para garantizar la correcta y oportuna ejecución de la obra.

4. Revisar y aprobar el cronograma para desarrollo de la obra, el plan de SST y TSA (seguridad y salud en el trabajo y de trabajo seguro en alturas), el procedimiento para el adecuado manejo del material, que sean presentados por el contratista de obra, así como los demás requisitos previstos en el pliego de condiciones y anexos de la PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE COTIZACIONES 002 del 2023 que antecedió la suscripción del respectivo contrato de obra, que se deban cumplir de forma previa a la firma del acta de reinicio o durante su ejecución.
5. Apoyar en la suscripción el acta de inicio de ejecución del contrato de obra, utilizando los formatos, instrucciones y procedimientos establecidos por el. Así mismo, proyectar y suscribir el acta de liquidación del contrato de obra, para lo cual deberá participar en la determinación de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificación de corrección de defectos, en la adecuación final de las zonas de las obras y en verificar la constitución de las garantías que correspondan.
6. Realizar de manera oportuna las recomendaciones y alertas pertinentes ante eventos que puedan constituir posible incumplimiento por parte del contratista de obra, que se presenten durante la ejecución del contrato, reportando esta circunstancia al Supervisor, para que se adopten oportunamente las medidas pertinentes.
7. Asesorar a TELEISLAS sobre aspectos técnicos, incluido lo atinente a la seguridad y salud en el trabajo y trabajo seguro en alturas y, sobre los demás aspectos propios de la interventoría, para garantizar la efectiva ejecución del contrato de interventoría y del contrato de obra.
8. Conceptuar sobre cualquier reclamación de tipo técnico, solicitudes de modificación, prórroga, adición a que haya lugar y demás correspondencia que presente el contratista de obra al TELEISLAS.
9. Atender y dar respuesta a todas las PQRSD que se generen con ocasión a la ejecución del contrato de interventoría como aquellas de carácter técnico correspondientes al contrato de obra.
10. Requerir al contratista de obra para que modifique las garantías constituidas para amparar el contrato en caso de suspensión, suscripción de prórrogas, adiciones o modificaciones al mismo.
11. Realizar seguimiento a la MATRIZ DE RIESGOS tanto del contrato de interventoría como del contrato de obra, en particular en lo referido a los riesgos previsibles de carácter técnico.
12. Responder civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a la entidad, derivados de la celebración y la ejecución del contrato de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación del mismo, siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa del CONTRATISTA (INTERVENTOR), de las obligaciones que a este le corresponden.
13. Exigir al contratista de obra, la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de acuerdo con las condiciones mínimas requeridas en el pliego de condiciones y anexos de proceso de obra **SOLICITUD PÚBLICA DE COTIZACIONES 002 DE 2023** que antecedió la suscripción del respectivo contrato de obra, invitación seleccionada, las condiciones

contractuales pactadas, las especificaciones técnicas y en general toda la información referente a las obras de construcción de la sede de TELEISLAS.

14. Controlar permanentemente la entrega de los materiales, suministros, equipos y demás elementos empleados durante la ejecución del contrato a cargo del contratista de obra, velando por su calidad, oportuna disposición y por el cumplimiento de la normatividad y las especificaciones técnicas requeridas. Para tal efecto el CONTRATISTA (INTERVENTOR) podrá exigir su cambio o rechazarlos cuando estos no cumplan con las calidades pactadas.
15. Participar en la conformación del COMITÉ DE OBRA, convocar y programar, con la periodicidad que se establezca, a través del Director de Interventoría, las reuniones del COMITÉ DE OBRA al cual podrá asistir el Supervisor del contrato, para analizar el estado de los trabajos. El COMITÉ DE OBRA será una reunión operativa para controlar el avance de las obras, atender solicitudes, resolver inconvenientes y realizar las invitaciones necesarias para la buena ejecución del mismo, de la cual el CONTRATISTA (INTERVENTOR) (a través del Director de Interventoría) levantará el acta correspondiente, la cual deberá suscribirse por quienes en ella intervinieron y ser remitida, con posterioridad de forma mensual, a TELEISLAS.
16. Advertir por escrito y oportunamente al contratista de obra sobre asuntos que requieran atención o cambios, mediante notas de campo, con eventuales medidas correctivas o anotaciones en el libro de obra (bitácora).
17. Exigir al contratista de obra el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la disposición de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de las obras.
18. Exigir y verificar la ejecución de acciones correctivas de las actividades indebidamente ejecutadas para que el contratista de obra, a su costa, las realice adecuadamente, sin derecho a remuneración distinta a la que hubiere demandado, inicialmente, la ejecución correcta de las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás condiciones del contrato.
19. Velar por las buenas condiciones de orden, aseo y seguridad de las obras objeto de la interventoría.
20. Realizar el informe mensual de seguimiento a la disposición final que el contratista de obra haga de los residuos de la obra, propendiendo por la mitigación de los impactos negativos generados.
21. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras antes y después de ejecutadas.
22. Ordenar la suspensión temporal de las operaciones o procedimientos utilizados por el contratista de obra que a su juicio resulten inaceptables o representen un grave riesgo para los trabajos, para el contratista de obra, para TELEISLAS o para terceros. La orden de reanudación sólo procederá una vez se tomen las medidas correctivas del caso a satisfacción del CONTRATISTA (INTERVENTOR) y del TELEISLAS. Así mismo, podrá ordenar en cualquier momento, que se suspenda la ejecución de la obra, en general, si por parte del contratista de obra existe un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del CONTRATISTA (INTERVENTOR) a ese respecto, sin que el contratista de obra tenga derecho a reclamo o a la ampliación del plazo de ejecución.
23. Efectuar, junto con el contratista de obra, las mediciones de obra como lo contemplan las especificaciones técnicas. De esto se elaborará un acta (acta parcial/final de recibo de obra),

la cual firmarán el contratista de obra y el CONTRATISTA (INTERVENTOR). Será responsabilidad de El CONTRATISTA (INTERVENTOR) organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones y cuantificación de cada uno de los ítems ejecutados por el contratista de obra de acuerdo con lo indicado en invitación económica y las especificaciones técnicas del proyecto.

24. Acatar los plazos previstos en el contrato de interventoría y velar por el cumplimiento del cronograma del respectivo contrato de obra.
25. Certificar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones del contratista de obra de acuerdo con la realidad de la ejecución contractual y de su respectivo anexo técnico y demás documentos contractuales. Dicha certificación será requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar el FONDO al contratista de obra.
26. Presentar para cada uno de los pagos pactados de acuerdo a las fechas estimadas de desembolsos, un informe de ejecución de la INTERVENTORÍA, que deberá incluir los resultados y análisis de: detalle del avance de obra, la bitácora de obra, las actas del COMITÉ DE OBRA, el informe de personal autorizado para la ejecución y los soportes de permisos de trabajo en altura expedidos por el contratista de obra, incluida la verificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales a que haya lugar, reporte de disposición final de residuos resultantes de la ejecución de la obra, el seguimiento al manejo del anticipo y los demás aspectos relevantes que se deriven del objeto del contrato de interventoría.

PARÁGRAFO 1. Específicamente para el primer pago del CONTRATISTA (INTERVENTOR) deberá presentar un primer informe de interventoría el cual debe comprender: acta de reinicio del contrato de obra, aprobación del cronograma de obra y aprobación de plan de SST y TSA específico para este proyecto.

PARÁGRAFO 2. Así mismo deberá presentar un informe final al terminar la ejecución del contrato de obra que dé cuenta del cumplimiento de la totalidad de sus obligaciones como CONTRATISTA (INTERVENTOR).

27. Responder a los requerimientos realizados por TELEISLAS a través del supervisor, dentro de los dos (2) días calendario siguientes o dentro del término entregado en la solicitud.
28. Las demás obligaciones específicas que se deriven de la naturaleza del contrato de interventoría que surja del presente proceso, así como del contrato de obra celebrado y las que se requieran para el correcto cumplimiento del objeto del mismo.
29. Confrontar y garantizar que las actividades del contratista de obra se ajusten al cumplimiento de las normas técnicas de construcción, en particular la Norma Colombiana NSR-10, capítulo K4.

- **ADMINISTRATIVAS**

1. Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones y anexos de proceso de obra **SOLICITUD PÚBLICA 002 DE 2023** que antecedió la suscripción del respectivo contrato de obra, las hojas de vida, con sus soportes, del personal que intervendrá en

la ejecución de dicho contrato, así como la de aquel que reemplace al existente (de cualquier forma, el reemplazante deberá reunir calidades iguales o superiores a las del reemplazado). para estos efectos, emitirá concepto que será enviado al supervisor de la interventoría.

2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones para con el sistema de seguridad social integral como salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARL– y de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación–, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, por parte del contratista de obra, de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del contrato de obra, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
3. Verificar y asegurar que el personal del contratista de obra y del CONTRATISTA (INTERVENTOR), para su protección, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los elementos de seguridad y salud en el trabajo y trabajo seguro en alturas, necesarios para la ejecución de las actividades.
4. Suscribir, con el contratista de obra, una bitácora diaria, debidamente firmada por el CONTRATISTA (INTERVENTOR), el Director de la obra y el Residente, en donde se llevará una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. Entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución de la obra y los asuntos que requieran atención o cambios, mediante notas de campo, con eventuales medidas correctivas o anotaciones en el libro de obra (bitácora). Deberá encontrarse debidamente foliada y al finalizar los trabajos, en su informe final, el CONTRATISTA (INTERVENTOR) deberá entregar como anexo una copia de este documento, el cual debe permitir la comprensión general de la obra, el desarrollo de las actividades y el seguimiento al cronograma de obra.
5. Llevar de forma ordenada un archivo de Interventoría, que deberá estar a disposición de TELEISLAS en cualquier momento que éste lo requiera, y será entregado conforme lo establecido en el anexo técnico y/o en los términos requeridos por la supervisión del contrato de interventoría hasta la finalización del contrato de interventoría.
6. Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de obra de las obligaciones contractuales.
7. Proyectar las actas de reinicio, suspensión, terminación del contrato, recibo final y liquidación, utilizando como guía los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por TELEISLAS y suscribirlas. Para efectos del acta de liquidación el CONTRATISTA (INTERVENTOR) deberá participar en la determinación de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificación de corrección de defectos, en la adecuación final de las zonas de las obras y en verificar la constitución de las garantías que correspondan.
8. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades relacionadas con los trabajos objeto de la interventoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean firmadas por todas las personas que hayan intervenido.
9. Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las garantías, y solicitar su modificación, de ser necesario. Del vencimiento de las garantías deberá informar a la supervisión con una anticipación nunca inferior a diez (10) días hábiles.
10. Evitar que se rompa el equilibrio financiero del contrato por causas atribuibles a la entidad.

- **FINANCIERAS**

1. Controlar que el contratista de obra cancele cumplidamente las obligaciones laborales y tributarias que se deriven de la ejecución del contrato.
2. Controlar el buen manejo y correcta inversión del anticipo, en concordancia con el programa de inversión entregado por el contratista de obra y las obligaciones que para dicho manejo se establezca en el contrato de obra respectivo. El CONTRATISTA (INTERVENTOR) deberá autorizar los desembolsos a proveedores con cargo a los recursos del anticipo, lo mismo que los informes mensuales de inversión y buen manejo del anticipo que presente el contratista de obra.
3. Informar sobre la generación de rendimientos del anticipo y verificar su traslado atendiendo el procedimiento dispuesto por TELEISLAS. Así mismo, exigir para la liquidación del contrato de obra, la certificación emitida por la entidad financiera que administró el anticipo, donde se certifique que el contrato de fiducia o patrimonio autónomo irrevocable se encuentra terminado y el reporte de los excedentes financieros generados, si los hubo.
4. Vigilar los registros y soportes de la ejecución de la inversión de los recursos asignados para la ejecución del objeto. Esta se dirige a vigilar la globalidad de la inversión del presupuesto asignado para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Con su ejercicio se constata que el gasto se efectúe de manera ajustada a la destinación y monto previstos en el contrato de obra y el plan operativo y a conducir el correcto manejo de los dineros públicos.
5. Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista de obra, registrar cronológicamente los pagos y deducciones del contrato.
6. Presentar a la finalización del contrato de obra el informe del balance final de ejecución a efectos de elaborar el acta de liquidación respectiva.

- **LEGALES**

1. Emitir concepto sobre las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato de interventoría y del contrato de obra.
2. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución de la obra se enmarque en los requerimientos y normas ambientales, y que sus resultados correspondan a los esperados, y diseñar o recomendar los correctivos necesarios, mitigando así los impactos negativos generados a la entidad en el marco de la responsabilidad social institucional.
3. tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos al contratista de obra. El CONTRATISTA (INTERVENTOR) antes de la solicitud de aplicación de sanciones contractuales debe requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgándole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente.

9.5 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

El régimen jurídico aplicable al presente proceso de contratación será el contenido en los artículos 18, 19, 20 y 21 del Manual de Contratación de TELEISLAS y las demás disposiciones normativas concordantes y supletorias.

9.6 SUPERVISION

TELEISLAS ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de la interventoría y los trabajos propios de la misma a través de la supervisión asignada por el GERENTE de TELEISLAS.

La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

Dada en San Andrés., a los doce (21) días del mes de diciembre de 2023.

En constancia de lo anterior firma:



RICHARD FRANCIS BELTRÁN
Gerente
Sociedad de Televisión de las Islas Limitada – TELEISLAS

FORMATO- CARTA DE PRESENTACIÓN

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA INVITACIÓN

Fecha: (indicar fecha de la presentación de cotización)

Señores:
SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA - TELEISLAS.

Asunto: **SOLICITUD DE COTIZACION No. XXXX - 2023**

_____identificado con cédula de ciudadanía No. , actuando en calidad de representante legal / apoderado de _____/ a nombre propio de presento la cotización que acompaña la presenta carta de presentación de acuerdo con lo establecido en la Solicitud Pública desagregando la siguiente información:

- El número del proceso: Solicitud de cotización No xxx de 2023
- Entidad: Sociedad de Televisión de las Islas LTDA - TELEISLAS
- Dirección de radicación: Estación Simón Bolívar, Shingle Hill, en San Andrés isla, Colombia.
- Objeto el proceso de contratación: Contratación para la construcción y demás actividades propias de obra civil de conformidad con los diseños, planos y anexos técnicos dados para la sede de la Sociedad de Televisión de las Islas LTDA - TELEISLAS.

Así mismo desagregó los documentos que acompañan la presentación de la cotización:

No.	**DOCUMENTO APORTADO POR EL INVITADO**
	(Ejemplo) Certificado de Existencia y Representación con una vigencia menos a 3 meses.

De otra parte, manifiesto que:

1. La presentación de la cotización y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.
2. Con la presentación de esta cotización manifiesto que conozco y acepto las obligaciones que me correspondan por ley o por los términos de la referencia y que cumple con todos y cada uno de los documentos y requisitos exigidos.

3. Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a ejecutar la totalidad de invitación presentada y evaluada por el Comité Evaluador, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las disposiciones establecidas en el contrato.

   Así mismo, autorizo a la Sociedad de Televisión de las Islas LTDA - TELEISLAS, para que utilicen dichas invitaciones y/o documentación adjunta con el fin de corroborar la veracidad de la cotización y los análisis pertinente para la evaluación y calificación por parte del Comité de Evaluador.

4. Que no existe información engañosa, inexacta o que falte a la verdad en la documentación que conforma invitación y por ello acepto las consecuencias jurídicas y aquellas que conlleven la contravención de esta declaración.
5. Ninguna entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta cotizaciónni en el contrato probable de que ella se derive.
6. He leído cuidadosamente la invitación, me he enterado suficientementede las condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la entidad suscribirá el contrato y, en términos generales, de las circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato los precios de la cotización.
7. No nos hallamos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición constitucional y/o legal establecida para contratar en la Constitución y en las Leyes.
8. No hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de entrega de la presente cotización. [1]
9. A la fecha de presentación de la cotización no nos hallamos reportados en el boletín de responsables fiscales de competencia de las Contralorías, de acuerdo con el artículo 60de la Ley 610 de 2000.
10. Nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo determinado en el mismo, con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, la aprobación de la garantía y/o demás requisitos de orden contractual exigidos para el inicio de su ejecución.
11. La Vigencia de nuestra cotización es por un término de _____ a partir de su fecha de presentación.
12. Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo, a publicarlo, aconstituir su garantía única, y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro delos términos

[1] Nota: Si el invitado ha sido objeto durante dicho período de sanciones contractuales (multas, clausula penal y/o incumplimiento) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las impuso. En caso de caducidad del contrato, ella genera inhabilidad para contratar por 5 años y por lo tanto deberá atenerse a lo estipulado en el numeral anterior.

señalados para ello.

13. El valor de la cotización es el establecido en el anexo de cotización económica.
14. El original de la cotización consta de _____folios, debidamente numerados.

AUTORIZACIÓN EXPRESA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal y como representante legal de la persona jurídica proponente, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a la Sociedad de Televisión de las Islas LTDA – TELEISLAS para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de la información suministrada en el proceso de selección, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir, transmitir y administrar los datos personales suministrados en cada uno de los diferentes anexos solicitados.

Manifiesto que me informaron que en caso de recolección de información sensible tengo derecho a contestar

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Invitado:
Nit Nombre del Representante Legal:
C. C. No. de
Dirección
Teléfonos
Ciudad
FIRMA:
NOMBRE DE QUIEN FIRMA:

FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCION

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El(los) suscrito(s) a saber: *(indicar nombre del proponente o nombre del representante legal de la persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente)* domiciliado en *(diligenciar domicilio de la persona firmante),* identificado con *(indicar documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición)*, quien obra *(en nombre propio o en calidad de representante legal de persona jurídica proponente, o del consorcio, o de la unión temporal, caso en el cual debe identificarse de manera completa la persona jurídica, consorcio o unión temporal)*, que en adelante se denominará el invitado, manifiesta su voluntad de asumir, de manera unilateral el presente compromiso, dentro de la invitación de cotizaciones teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que la SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA - TELEISLAS adelanta un proceso para la "INTERVENTORÍA FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE OBRA CIVIL DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLANOS Y ANEXOS TÉCNICOS DADOS PARA LA SEDE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA., TELEISLAS".

SEGUNDO: Que es interés del invitado apoyar la acción del Estado colombiano y de la Sociedad de Televisión de las Islas LTDA - TELEISLAS, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés del proponente participar en el proceso de contratación aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

El invitado, mediante la suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. El invitado no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de beneficio a ningún funcionario público o trabajador oficial en relación con su cotización, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su cotización;

2. El invitado se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

3. El invitado se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de contratación y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

   i. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier beneficio a los trabajadores oficiales o funcionarios de TELEISLAS, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de invitación, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre los anteriores, puedan influir sobre la aceptación de invitación;

   ii. No ofrecer pagos o beneficios a los trabajadores oficiales y/o servidores públicos durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su cotización.

4. El invitado se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación.

CLÁUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

El invitado asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el pliego de condiciones del presente proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de *(ciudad donde se firma el presente documento)* a los *(días en letras y números, del mes, del año).*

FIRMA DEL REPRESENTANTE INVITADO.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL		
Nombre:		
CC No.		
DATOS DEL PROPONENTE		
Nombre		Nit:
Dirección		
Ciudad.	Teléfono	Fax

ANEXO 7

EXPERIENCIA GENERAL PARA ACREDITAR VALOR EN CONTRATOS

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE							
NÚMERO DE CONTRATO	**CONTRATANTE**	**OBJETO**	**AÑO de terminación**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR EN SMMLV**	**NÚMERO DE CONTRATO EN EL RUP**	**ESTADO DEL CONTRATO (liquidado, terminado, en ejecución…)**

En mi calidad de PROPONENTE bajo la gravedad del juramento manifiesto que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, me responsabilizo de lo aquí consignado. Me comprometo a presentar el o los documento(s)el día hábil siguiente a la comunicación que requieran y que respaldan lo aquí consignado. Si no se presentan dentro de este término la propuesta no se tendrá en cuenta y podrán continuar el proceso con los demás proponentes.

NOTA. TELEISLAS se reserva la facultad de verificar la información contenida en este ANEXO.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Invitado:
Nit Nombre del Representante Legal:
C. C. No. de
Dirección
Teléfonos
Ciudad
FIRMA:
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: